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Kielce, dnia 22.05.2018 r.
ZATWIERDZAM:

(podpis)
Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zaméwienia (SIWZ)

1. Nazwa i adres Zamawiajacego

Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach
25-368 Kielce, ul. Glowackiego 4

Godziny pracy:

Zamawiajacy: 0d poniedziatku do pigtku w godzinach

od 7:00do 15:00

www. ztm.Kkielce.pl, tel (41) 343 15 93

fax (41) 344 47 32 e-mail: ztm@ztm.kielce.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

2.1. Postgpowanie jest prowadzone w celu udzielenia zam6wienia publicznego w trybie ,PRZETARG
NIEOGRANICZONY" art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, (Dz.
U. z 2017 r. Nr poz. 1579 z p6%. zm.) zwanej dalej ustawa. Wartoé¢ przedmiotu zaméwienia
przekracza kwoty o ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

2.2. Postgpowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiajgcy najpierw
dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

2.3. Zamowienie jest wspéiinansowane z budzetu Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014 - 2020, Projekt p.n. , Rozwéj komunikacji publicznej w Kielcach”.

2.4. Z uwagi na wspotfinansowanie zadania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach umowy

~Rozwoj miejski Kielc” Wykonawca zobowigzany bedzie do:

-niezwlocznego poinformowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego o kazdym realnym
zarzucie, skardze lub informacji odnoszgcej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg umowy,

—prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw
zwigzanych z realizacjg umowy,

—udostepnienia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, na kazde Zadanie, ksigg rachunkowych
i zapisow dotyczacych realizacji umowy. Europejski Bank Inwestycyjny uprawniony jest do
wykonania kopii tych dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

3. Opis przedmiotu zamdéwienia
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla zadania in westycyjnego
pod nazwg:
~Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasazerow (przebudowa,
rozbudowa i modernizacja istniejqcego zespotu Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12)”

3.1. Przedmiotem zamdéwienia jest nadzorowanie wykonania robdét budowlanych, zadania
inwestycyjnego p.n.: Budowa centrum komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla
pasazeréw (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejacego zespolu Dworca Autobusowego
przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach).
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3.2,

3.3.

3.4.

Modernizacja istniejgcego zespotu dworca autobusowego obejmuje:

a) Powierzchnig placu budowy - 31.730 m?
b) Powierzchnia zabudowy - 1404 m?
¢) Powierzchnia uzytkowa budynku dworca - 3577 m?
d) Kubatura budynku dworca - 18225m3

Szczeg6towy zakres czynno$ci nadzoru inwestorskiego okre$lono w zataczniku nr 7 SIWZ - Zakres
czynnosci Inzyniera Kontraktu, ktéry wraz z umowa stanowi opis przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca w zaoferowanej cenie bedzie zobowigzany do promocji projektu zgodnie z zasadami
promocji  Projektéw finansowanych z udziatem $rodkéw 2z Unii Europejskiej w tym
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajace wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnoéci, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Dziatania informacyjne i promocyjne Funduszy Strukturalnych maja na celu podniesienie znaczenia

oraz zwigkszenie przejrzystosci inicjatyw realizowanych przy wsparciu finansowym UE.

3.4.1. Dziatania informacyjne i promocyjne skierowane do odbiorcéw beda realizowane poprzez:

3.5:

N

- Artykuty prasowe - (autoryzowane przez inwestora) informujgce o postepach
w realizacji projektu, ktére majg sie ukaza¢ 1 raz na pét roku na % strony
w dzienniku regionalnym (wydawnictwo ukazujace sie codziennie).

Jako potwierdzenie publikacji nalezy przedstawié (przedtozy¢) oryginat publikatora
z materiatem promocyjnym inwestycji.

- Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postepu w realizacji robot (na ptycie CD/DVD
przekazywang co miesigc)

- Przygotowanie materiatu promujgcego Projekt na plycie CD/DVD z zakresem przed
rozpoczgciem robot, dokumentujacego wazniejsze etapy realizacji i po zakoficzeniu realizacji
(kronika: zdjecia i film promocyjny) w iloéci 5 szt.

Zdjecia i filmy nalezy wykona¢ w najwyzszej rozdzielczoéci wystepujacej na rynku

Wspdlny Stownik Kod CPV:

71.52.00.00-9 - ustugi nadzoru budowlanego
71.24.70.00.1 - ustugi nadzoru nad robotami budowlanymi

Zamawiajacy nie dopuszcza skladanie ofert cze$ciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

Zamawiajacy nie zamierza zawieraé¢ umowy ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej
Zamawiajacy nie przewiduje udzielanie zaméwien powtarzajacych
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8. Termin wykonania.
8.1. Planowany termin rozpoczecia nadzoru nad robotami budowlanymi III - IV kw. 2018 .
8.2. Planowany termin zakoriczenia robét budowlanych: 22 miesiace od daty rozpoczecia robat.
8.3. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzied zakoriczenia okresu

rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, w ktérym Wykonawca bedzie zobowiazany do:
udziatu w przegladach i odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych, sporzadzania stosownych
raportéw i protokotéw po przegladach oraz udzialu w nadzorze nad wykonaniem rob6t
poprawkowych bez dodatkowego wynagrodzenia.

9.  Opis warunkdow udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunkow
9.1 Oferta zostanie uznana za spetniajgca warunki, jedli bedzie:

9.2

9.3

9.1.2 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunkéw
zamOwienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
9.1.3 =ziozona w wyznaczonym terminie sktadania ofert.

0 udzielenie zaméwienie moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy zloig z ofertg o$wiadczenie o:
9.2.1 spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu
9.2.2 braku podstaw wykluczenia

O$wiadczenia o ktérym mowa w pkt. 9.2 nalezy zlozyé w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (zwanego dalej ,jednolitym dokumentem lub JEDZ") ktéry nalezy
przesta¢ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ
dla podmiotéw skfadajgcych oferte wspélnie oraz podmiotow udostepniajacych potencjat
sktadane sg réwniez w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez kazdego z nich w zakresie w jakim potwierdzajg okolicznosci,
o ktérych mowa w tresci art. 22 ust. 1 ustawy. Analogiczny wymoég dotyczy JEDZ skladanego
przez podwykonawce, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy.

a) Srodkiem komunikacji elektronicznej, stuzacym ztozeniu JEDZ przez wykonawece, jest
poczta elektroniczna.

b) Zioienie JEDZ wraz z oferta na noéniku danych (np. CD, pendrive) jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego ztozenia przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2002 o $wiadczeniu
ustug drogg elektroniczna.

c¢) JEDZ nalezy przestaé na adres email: przetargi@ztm kielce.pl

d) Zamawiajacy dopuszcza w szczegdlnoéci nastepujacy format przesytanych danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf, xps, .odt.

e) Wykonawca wypelnia JEDZ, tworzac dokument elektroniczny. Moze korzystaé
znarzedzia ESPD lub innych dostepnych narzedzi lub oprogramowania, ktore
umozliwiaja wypetnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,
w szczegdlnosci w jednym z ww. formatow.
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f)Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawce dokumentu elektronicznego JEDZ,

wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawce kwalifikowanej ustugi zaufania, bedacego podmiotem
$wiadczacym ustugi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spelniajagce wymogi
bezpieczenistwa okre§lone w ustawie o ustugach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2016 1. poz. 1579) (dalej podpis elektroniczny)

g) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostaé zaszyfrowany, tj. opatrzony
hastem dostepowym. W tym celu wykonawca moze postuzyé sie narzedziami
oferowanymi przez oprogramowanie, w ktérym przygotowuje dokument oéwiadczenia
(np. Adobe Acrobat), lub skorzystaé z dostepnych na rynku narzedzi na licencji open-
source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

h) Wykonawca zamieszcza hasto dostepu do pliku JEDZ w treéci swojej oferty, sktadanej
w formie pisemnej. Tre$¢ oferty moze zawieraé, jeéli to niezbedne, réwniez inne
informacje dla prawidtowego dostepu do dokumentu, w szczegdlnoéci informacje
o wykorzystanym programie szyfrujgcym lub procedurze odszyfrowania danych
zawartych w JEDZ.

i) Wykonawca przesyta zamawiajgcemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposob,
aby dokument ten dotart do zamawiajacego przed uptywem terminu skltadania ofert.
W tresci przestanej wiadomodci nalezy wskaza¢ oznaczenie i nazwe postepowania,
ktorego JEDZ dotyczy oraz nazwe wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalajgce na
identyfikacje wykonawcy.

j) Wykonawca, przesytajac JEDZ, zgda potwierdzenia dostarczenia wiadomoéci
zawierajgcej JEDZ.

k) Datg przestania JEDZ bedzie potwierdzenie dostarczenia wiadomoéci zawierajgcej JEDZ
Z serwera pocztowego zamawiajgcego.

1) Informacje zawarte w ,jednolitym dokumencie” stanowig wstepne potwierdzenie, ze
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

m) Instrukcja sktadania JEDZ w wersji elektronicznej stanowi zatacznik nr 3a
9.3.1. Zasady skladania o§wiadczen i dokumentéw oraz wyboru oferty.

a) Do oferty wykonawca dofgcza aktualne na dzien skiadania ofert o$wiadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiajgcego w ogloszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia w formie jednolitego dokumentu. Informacje zawarte
w jednolitym dokumencie stanowia wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

b) Jednolity dokument stanowi Zalacznik nr 2 do SIWZ oraz Instrukcja wypelniania
(Wersja wstgpna) jednolitego dokumentu stanowi Zatacznik nr 3 do SIWZ.

€) W przypadku wypetniania jednolitego dokumentu nalezy uwzgledni¢ obowiazujace
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.
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d)

g)

h)

j)

poz. 1579, z pézn. zm.) pomocnym bedg informuje, na stronie Urzedu Zaméwier
Publicznych w zakresie wypetniania jednolitego dokumentu, z ktéra Zamawiajacy zaleca
si¢ zapoznaé pod adresem;

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-
zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do- Iniania-jedzespd

Dla wykonawcéw chcacych wypetnié JEDZ elektronicznie Zamawiajacy pod linkiem
Zalgcznik Nr 4a przygotowano JEDZ w formacie .xml. Formularz nalezy pobraé i zapisa€ na
komputerze, nastepnie nalezy plik zaimportowaé na stronie Serwisu umozliwiajgcego
wypelnienie i ponowne wykorzystanie ESPD pod linkiem:

https://ec.europa.eu/tools/espd /filter?lang=pl

Wykonawca, ktéry powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sig na ich zasoby, warunkéw udzialu w postepowaniu sktada takze jednolite dokumenty
dotyczace tych podmiotéw.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcéw, jednolity
dokument lub o$wiadczenie skiada kazdy z wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
o zaméwienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kaidy z wykonawcéw wykazuje
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca moze wykorzysta¢ w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje
zawarte w innym jednolitym dokumencie zlozonym w odrgbnym postepowaniu
o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia o$wiadczen lub dokumentdw
potwierdzajgcych speinianie warunkéw udzialu w postepowaniu i brak podstaw
wykluczenia z postepowania, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty
dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocg bezplatnych
i ogblnodostgpnych baz danych, w szczegélno$ci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne (Dz. U.z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Zgodnie z art 26 ust. 1 ustawy zamawiajgcy przed udzieleniem zaméwienia, wzywa
wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie
krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia o$wiadczen i dokumentéw
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, spetnianie przez
oferowane ustugi wymagan okre$lonych przez zamawiajacego oraz brak podstaw
wykluczenia.

Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne ztozone przez wykonawce dokumenty bedg budzié¢
watpliwosci zamawiajacego, moze on zwrdcié sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu,
na rzecz ktorego ustugi byty wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci o$wiadczen lub dokumentéw,
o ktérych mowa w § 51 § 7 (tj. skladanych w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy, okresu ich waznosci oraz form, w jakich dokumenty te moga by¢ skiadane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 - dalej RozporzadzeniaMinistra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
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k)

1)

m)

r)w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostepnych
i bezptatnych baz danych, zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez wykonawce o§wiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w§5i§ 7 (4 sktadanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy
z udziatu w postgpowaniu) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., ktore
znajdujg sig¢ w posiadaniu zamawiajacego, w szczegélnosci oéwiadczen lub dokumentéw
przechowywanych przez zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiajacy
w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ile sg one aktualne.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
0 udzielenie zamdwienia, zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaéd
wykonawcéw do zlozenia wszystkich lub niektérych oéwiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu, speliajg  warunki udziatu
w postgpowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone
uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie s3a juz aktualne, do ztozenia aktualnych
o$wiadczen lub dokumentéw,

w odniesieniu do Wykonawcy ktéry w $wietle przestanek okreélonych w art. 24 ust. 1 pkt.
13 1 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiajgcy dopuszcza
(samooczyszczenie)self-cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy
z postgpowania - istnieje mozliwos$¢é przedstawienia przez tego Wykonawce dowoddw na
to, ze podjat $rodki wystarczajace do wykazania jego rzetelnoici w tym, ze: 1) naprawit
szkodg lub zado$Cuczynit za doznang krzywde, 2) podjat konkretne érodki techniczne,
kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestepstwom lub
nieprawidtowemu postgpowaniu; w takim przypadku Zamawiajacy rozpatrzy dowody
wskazane wyzej i dokona ich oceny w $wietle przestanek wykluczenia Wykonawcy.
Zapis6w zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okre$lony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.
Jezeli tre$¢ informacji przekazanych przez wykonawce w jednolitym dokumencie
odpowiada zakresowi informacji, ktérych zamawiajacy wymaga poprzez zadanie
dokumentéw, w szczegdlnosci o ktorych mowa w pkt 9.4.1, zamawiajgcy moze odstgpic od
zadania tych dokumentéw od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spelniania przez
wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia sg
odpowiednie informacje przekazane przez wykonawce lub odpowiednio przez podmioty,
na ktérych zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy w jednolitym dokumencie.

9.4 Opis warunkéw podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw oraz
braku podstaw do wykluczenia;

9.4.1

kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow;

Zamawiajgcy w tym zakresie nie stawia zadnych wymagan, wystarczajacym jest zlozone
wraz z oferta o$wiadczenie JEDZ zgodnie z zatozeniami w pkt. 9.3.
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9.4.2 zdolnosci technicznej lub zawodowej;

a)

b)

wykonanych ustug

Na potwierdzenie w JEDZ nalezy przedtozy¢ wykaz ustug wykonanych, w okresie ostatnich
3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaly wykonane oraz zatagczeniem dowodéw
okreslajacych czy te ustugi zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, s3 referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
ustugi bylty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonaweca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw - oéwiadczenie wykonawcy.

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze:

w tym okresie wykonat co najmniej dwie ustugi i w ramach kazdej z nich petniono
kompleksowy nadzér inwestorski nad budowa lub rozbudows lub przebudowa lub
modernizacjg budynku uzytecznosci publicznej lub budynku kubaturowego o kubaturze
minimum 10 tys. m3.

Wartos¢ kazdej inwestycji wg kosztoryséw inwestorskich lub wykonanych robét wynosita
minimum 25 000 000,00 zt brutto.

Do kazdej pozycji wykazu nalezy zalaczyé dowody okreslajace, czy ustugi te zostaly
wykonane w sposidb nalezyty

wykazu 0s6b, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia publicznego

Na potwierdzenie w JEDZ nalezy ztozy¢: wykaz os6b, skierowanych przez wykonawce do
realizacji zaméwienia publicznego, w szczegélnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie
ustug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi speinianie niniejszego warunku
udzialu w postgpowaniu, jezeli wykaze, ze dysponuje co najmniej nastepujacymi osobami;

Inzynier Rezydent - wskazana osoba powinna posiada¢ nastgpujace kwalifikacje:
uprawnienia budowlane w dowolnej specjalnoéci technicznej bez ograniczen, oraz nabyte
doswiadczenie w okresie ostatnich 5-lat na jednej zakonczonej inwestycji zwigzanej z
budowg lub przebudowsa lub rozbudowa budynku o kubaturze min 10 tys. m3 i wartoéci
brutto minimum 25000000 zf od rozpoczecia inwestycji do jej zakoriczenia jako
nadzorujgcy (Inzynier Rezydent, Inzynier Kontraktu) inspektoréw nadzoru

Inspektor nadzoru robét wod-kan. - uprawnienia budowlane do kierowania budowami

w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ogranicze,
dos$wiadczenie w nadzorowaniu robotami w zakresie branzy sanitarnej. DoSwiadczenie to
winno obejmowac nadzér jako inspektor nadzoru instalacji na jednej (od rozpoczecia do
zakonczenia) budowie zwigzanej z budowa lub przebudowa lub rozbudowg zakoriczonej
inwestycji na budynku o kubaturze min 5 tys. m3 i wartoéci nadzorowanych robét
minimum 2 000 000,00 zi gdzie nadzor obejmowat miedzy innymi budowe kanalizacji
deszczowej lub kanalizacji sanitarnej,
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Inspektor nadzoru robét budowlanych - wskazana osoba powinna posiadaé¢ nastepujace

kwalifikacje:
uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno budowlanej bez ograniczen.

Doswiadczenie to winno obejmowac nadzér jako inspektor nadzoru robét budowlanych
konstrukcyjnych {od rozpoczecia do zakoriczenia) na budowie zwigzanej z budowsg lub
przebudowg lub rozbudows zakonczonej inwestycji na budynku o kubaturze min. 10 tys.
m3 i warto$ci nadzorowanych rob6t minimum 20 000 000,00 zi,

Inspektor nadzoru robdt elektrycznych - wskazana osoba lub osoby

powinna/ny posiadaé nastepujgce kwalifikacje:

Kazda uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej bez ograniczeri w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i wskazane osoby
facznie doSwiadczenie w nadzorowaniu robét, w zakresie branzy elektrycznej
i elektroenergetycznej, ktéra obejmowata;

— nadzdr jako inspektor nadzoru instalacji na jednej (od rozpoczecia do zakoniczenia)
budowie zwigzanej z budowg lub przebudowa lub rozbudowg zakoficzonej inwestycji
na budynku o kubaturze min 10 tys. m3

— nadzdr w wykonywaniu i uruchomienie automatyki instalacji klimatyzacii, wentylacji i
Co,

— nadzér budowy lub przebudowy linii energetycznej,

— nadzér budowy lub przebudowy oéwietlenia ulicznego

— nadzér budowy lub przebudowy stacji TRAFO

Wymagana warto$¢ brutto sumaryczna wszystkich nadzorowanych robét min.
2.000.000 zi

Inspektor nadzoru robét telekomunikacyjnych - wskazana osoba powinna

posiada¢ nastepujace kwalifikacje:

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych.

doswiadczenie w nadzorowaniu rob6t w zakresie branzy telekomunikacyijne;.
Doswiadczenie to winno obejmowaé nadzér jako inspektor nadzoru instalacji na jednej

(od rozpoczgcia do zakoriczenia) budowie zwigzanej z budowa lub przebudows lub
rozbudowg zakoficzonej inwestycji o warto$ci rob6t telekomunikacyjnych min. 500 000 zt

Inspektor nadzoru robét drogowych- wskazana osoba powinna posiadaé nastepujace

kwalifikacje:
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez ograniczen.

doswiadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru na min. jednej (od rozpoczecia do
zakoniczenia) budowie zwigzanej z budowg lub przebudowa lub rozbudows drog L z
infrastrukturg towarzyszaca o wartoéci brutto robét minimum 2 000 000,00 zi,

Uwaga 1;
— Zamawiajqcy dopuszcza tqczenie funkcji InZzyniera Rezydenta z innymi (do dwéch)
funkcjami inspektoréw nadzoru.
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— Zamawiajqcy dopuszcza lqczenie do trzech funkcji inspektora nadzoru (w tym

InZyniera Rezydenta)

— Zamawiajqcy nie dopuszcza pelnienia funkcji Iniyniera Rezydenta na innych
kontraktach realizowanych réwnolegle.

— Inspektor nadzoru robdt elektrycznych bez wzgledu na ilosé oséb wskazanych liczony
Jjest jako jedna funkcja

Do wykazu os6b w stosunku do inspektoréw nalezy dotaczyé oéwiadczenie Wykonawcy, ze
zaproponowane osoby posiadajg wymagane uprawnienia i przynaleza do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego jezeli taki wymaog na te osoby naktada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, ktéry to odsyla do ustawy z dnia 18 marca 2008 .
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynalezno$¢ do wilasciwej
izby samorzadu zawodowego nie jest wymagana od obywateli panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw czlonkowskich Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) gdyz do posiadania uprawnien w wykonywaniu
samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynaleznoéé do izby
samorzadu zawodowego.

Zamawiajacy dopuszcza laczenie wymienionych funkgcji technicznych przez jedna osobe
z zastrzezeniem, ze wymagane jest dysponowanie zespolem co najmniej dwoch oséb
spelniajgcych opisane warunki.

9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Na potwierdzenie nalezy ztozy¢:

a) dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia tj.
ustugg peinienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w zakresie robot
budowlanych na kwote nie mniejsza niz 500 000,00 z}

b) informacje z banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo - kredytowej, w ktérych
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajgcej wysoko$¢ posiadanych érodkéw
finansowych lub zdolno$é kredytowa Wykonawcy, na kwote nie mniejszg niz
300.000,00 zt

Uwaga 2- Wymogi w zakresie o$wiadczenia sktadanego wraz z oferta o udostepnieniu
zasobow przez inny podmiot,

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.

2. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
dos$wiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnoéci 53
wymagane.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat tymi zasobami w stopniu
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niezbgdnym dla naleZytego wykonania zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek

taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw,

zamawiajacy zgda dokumentéw, ktére okreslajg w szczegdlnoéci:

a)  zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

c) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

d) czy inne podmioty, na zdolnosci, ktérych wykonawca powotuje sie w odniesieniu do
warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolno$ci dotycza.

e) Wykonawca, ktéry polega na zasobach innych podmiotéw sktada wraz z ofertg
oswiadczenie o udostepnieniu zasobdw wskazujace na okolicznoéci opisane w pkt a)-
d) oraz na wezwanie Zamawiajgcego dokumenty o ktérych mowa w pkt. 9.4.4, w
odniesieniu do tych podmiotéw.

9.4.4 braku podstaw wykluczenia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia, wykonawca ztozy o$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia (JEDZ) oraz
przedtozy na wezwanie Zamawiajacego nastepujace dokumenty i oéwiadczenia;

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,

14 i 21 ustawy wystawionej nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skladania ofert;

b) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiajgcy wykluczy z postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego wykonawce, ktoéry naruszyl obowigzki dotyczace platnosci
podatkéw - wymagany dokument: za$wiadczenie wlasciwego urzedu skarbowego
potwierdzajace, Ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkdw, wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert lub inne dokumenty
potwierdzajgce, ze wykonawca zawart porozumienie z wiadciwym organem
w sprawie splat tych naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczeg6lno$ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na
raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego
organu;

art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiajgcy wykluczy z postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego wykonawce, ktéry naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - wymagany dokument: zaswiadczenie Zakladu
Ubezpieczeft Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny
dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawiony nie wezeéniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skiadania ofert lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wiasciwym organem w sprawie splat tych naleznoéci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdInoéci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji whasciwego organu;

d) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego wykonawce, w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w
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e)

g)

h)
9.4.5

a)
b)

<)

d)

e)

zatwierdzonym przez sgd ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. 2017 poz. 1508) lub ktérego upadiosé ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadioéci zawart uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego
majgtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (t].
Dz.U.2017 r. poz. 2344); - wymagany dokument; odpis z wtasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokument6éw potwierdzajacych dokonanie ptatnoéci tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia
w sprawie sptat tych naleznoéci;

oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw i optat lokalnych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
(Dz.U.z 2017 r. poz. 1579);

o$wiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowe;.
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktorych mowa powyzej w pkt. 9.4.4,
sktada odpowiednio, ze;

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogltoszono upadtosci,

skiada informacj¢ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestruy,
inny réwnowazny dokument wydany przez wia$ciwy organ sadowy lub administracyjny
kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 141 21 ustawy

nie zalega z optacaniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z wla$ciwym organem w sprawie spiat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnoéci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnoséci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu

Dokumenty o ktérych mowa powyzej w pkt. a), b) powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert, a dokument o ktérym mowa
w pkt. ¢) powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem tego
terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub w

kraju, w ktérym miejsce zamieszkania majg osoby, ktérych dotyczy dokument, wskazany
nie wydaje si¢ dokumentu, o ktérych mowa w pkt. a), b), ¢) zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym oS$wiadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem o0séb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczeniem tych oséb, ztozonym przed
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notariuszem lub przed wia$ciwym - ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych oséb - organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt d) stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej
dotyczy dokument wskazany w pkt 9.4.4 ppkt a) SIWZ, sktada dokument, o ktérym mowa
w pkt 9.4.5. ppkt. b) SIWZ, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.
Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyé,
nie wydaje sig¢ takich dokumentéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajacym
oswiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego whasciwym
ze wzglgdu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt d) zdanie pierwsze stosuje sie.

9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania,

o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej ktérej udostgpniono SIWZ informacji o ofertach
ztozonych w postepowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, sklada stosownie do treéci art.
24 ust. 11 ustawy, o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitatowej oraz, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;j,
dowody potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zaktécenia
konkurencji w postgpowaniu. Dolgczenie druku do oferty nie zwalnia od zlozenia
o$wiadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji o ofertach ztozonych w postepowaniu.

9.6 W przypadku wnoszenia oferty wspolnej przez dwa lub wiecej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spotki cywilne) oferta musi spelnia¢ wymagania okreslone w art. 23 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w tym:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

w przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich
w postgepowaniu o udzielenie zaméwienia lub pelnomocnictwo do reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia umowy. W zwigzku z powyzszym niezbedne jest przedtozenie
w ofercie dokumentu zawierajgcego pelnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu
uprawnionego do wystepowania w imieniu wykonawcéw w sposéb umozliwiajgcy ich
identyfikacje.

W przypadku skiadania ofert przez podmioty wystepujagce wspélnie, warunki
podmiotowe o ktérych mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegaja sumowaniu.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamOwienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest zataczenie do oferty dokumentéw
dla kazdego konsorcjanta oddzielnie.

9.7 Zamawiajacy dokona wste¢pnej oceny spelnienia wymaganych warunkéw Wykonawcy
ktérego oferta zostala najwyiej oceniona na podstawie zalagczonego o$wiadczenia.
Nastepnie w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawce, do zlozenia dokumentéw
potwierdzajacych informacje w zlozonym o$wiadczeniu.

9.8 Jezeli w dokumentach skladanych w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, kwoty beda wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostana przeliczone na
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PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy

Bank Polski (Tabela A kurséw $rednich walut obcych) w dniu opublikowania ogloszenia
0 zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

10 Warunki wykluczajace z udziatu w postepowaniu.

Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza si¢ wykonawcéw w przypadku nie potwierdzenia
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu okre$lonych w pkt. 9.4. oraz w przypadku nie
wykazania braku podstaw do wykluczenia okreslonego w pkt. 9.4.4 - 9.4.6

11 Dodatkowe wymagania od Wykonawcéw.

11.1. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci ustugi innej firmie (podwykonawcy)

jest zobowigzany do:

11.1.1.  okreslenia w ztozonej ofercie informacji jaka cze$¢ przedmiotu zaméwienia bedzie
realizowana przez podwykonawcéw z podaniem jego danych jezeli 53 znane.

11.1.2.  Zamawiajgcy nie wymaga aby Wykonawca sktadat dokumenty lub o$wiadczenia
o braku podstaw do wykluczenia odnoszace si¢ do podwykonawcy ktéry nie
udostepnit swoich zasobéw.

11.1.3.  Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze w trakcie realizacji zaméwienia zgtosic
nowych podwykonawcéw do realizacji zaméwienia

12Informacje dotyczace warunkéw skladania ofert

12:1.

12.2.

Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dotaczone mogg by¢ uzyte jedynie
w celu sporzadzenia oferty.

Wykonawca przedstawia oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji.

12.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

13 wykaz oSwiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w

waniu or: rak W luczenia.

13.1. Oswiadczenie woli (Oferta) zawiera;

Oferte cenowa zgodna z zatgczonym formularzem ofertowym, ktérego wzér stanowi zatgcznik
Nr 1 do niniejszej SIWZ..

Pelnomocnictwo - Jezeli oferta wraz z o$wiadczeniami sktadana jest przez petnomocnika
nalezy do oferty zatgczy¢ petnomocnictwo upowazniajace petnomocnika do tej czynnosci.

Wykonawca, ktéry polega na zasobach innych podmiotéw sktada wraz z oferta o$wiadczenie
podmiotu o udostgpnieniu zasobéw wskazujace na okolicznoéci opisane w »~Uwaga 2 pkt a) do
d)”.

Dowod wniesienia wadium jezeli wadium zostato wniesione w innej formie niz pienieznej

13.1.1 Przed terminem sktadnia ofert nalezy zlozy¢;

Na adres email wskazany w pkt. 9.3 w formie elektronicznej opatrzone podpisem
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elektronicznym - o$wiadczenie w oparciu o Jednolity Europejskiego Dokumentu Zaméwienia
(zatacznik nr 2 SIWZ) dla siebie oraz alternatywnie dla kazdego konsorcjanta oraz podmiotu
na ktorego zasoby wykonawca sie powotuje.

13.2. Dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajace spelnienie warunki podmiotowe - skladane na

wezwanie Zamawiajacego

Wykonawca, ktéry polega na zasobach innych podmiotéw sktada dokumenty o braku podstaw
do wykluczenia w odniesieniu do siebie i tych podmiotow. (dokumenty te zostaly okreélone w
pkt. 9.4.4 i ponizej)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i
21 ustawy wystawionej nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

za$wiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wezeéniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu skfadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wiaSciwym organem podatkowym w sprawie spat tych naleznoéci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnoéci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnoéci lub wstrzymanie w catoéci
wykonania decyzji wtasciwego organu

zaSwiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, 7e wykonawca zawart porozumienie z
wiadciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych platnoéci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji
wiasciwego organu

odpisu z wiladciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajag wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnoéci tych naleznoéci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie
splat tych naleznosci - zatgcznik nr 6 do SIWZ

o$wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania sie o zaméwienia publiczne - zatgcznik nr 6 do SIWZ

o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkdéw i optat lokalnych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 .
poz. 716) - zatgcznik nr 6 do SIWZ
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13.3

13.4

13.5

13.6

Wszystkie kartki ztozonej oferty powinny by¢ kolejno ponumerowane, a iloéé¢ kartek wpisana
do oferty cenowej. Nie spetnienie tego wymogu nie bedzie skutkowato odrzuceniem oferty. Za
kompletno$¢ ztozonej oferty, ktéra nie zostata ponumerowana Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialno$ci.

Dokumenty stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, nalezy w gérnym prawym rogu oznaczy¢ zapisem: ,Dokument
stanowi tajemnice przedsigbiorstwa”, i musza by¢ dolgczone do oferty lub na wezwanie
w oddzielnej kopercie oznaczonej: ,Dokumenty stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa”;
ponadto wraz z tymi dokumentami nalezy zataczy¢ w formie opisowej, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa

Wszystkie dokumenty skladane z oferta i na wezwanie zamawiajgcego, oprocz
petnomocnictw, dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia wadialnego,
o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu i oéwiadczenia o braku
podstaw do wykluczenia, o§wiadczenia o udostgpnieniu zasobéw przez podmiot trzeci musza
by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kopii po§wiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” na
kazdej stronie zawierajgcej tres¢ przez Wykonawce (osobe/osoby upowazniong do
reprezentacji wykonawcy wymieniona w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej) lub petnomocnika.

Pelnomocnictwa dotgczone do oferty musza by¢ zlozone w formie oryginatu lub kopii
po$wiadczonej notarialnie.

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu i o$wiadczenie o braku
podstaw do wykluczenia oraz o$wiadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu zasohow
musi by¢ ztozone w formie oryginatu.

Zamawiajacy wymaga by dokumenty sktadane z oferta i na wezwanie zamawiajacego byly
sporzadzone w jezyku polskim. Jezeli oryginalny dokument zostat sporzadzony w innym
jezyku wymaga si¢ oprécz tego dokumentu zlozenia jego tlumaczenia na jezyk polski,
po$wiadczonym przez wykonawce.

14 Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz

przekazywania o$wiadczen i dokumentdw.

14.1. Postepowanie o udzielenie zaméwienia, prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej z

zastrzezeniem, ze JEDZ sktadany jest w formie elektronicznej opisanej w pkt. 9.3.

Zamawiajacy dopuszcza forme faksu i elektroniczna. Strona, ktéra otrzymuje dokumenty lub
informacje faksem lub e-mailem jest zobowigzana na zadanie strony przekazujacej dokument
lub informacje, do niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres e-mail i numer
faksu zostaly podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupetniane w
trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy sktada sie w formie pisemnej (z zastrzezeniem dla JEDZ gdzie
wymagana jest elektroniczna forma dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym), a w
przypadku skitadania kopii dokumentéw musza one by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginatem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym skfadanie oferty i
dokumentéw w tym uzupetnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a za poérednictwem faksu i e-
maila uznaje si¢ za nieskuteczne jezeli w wyznaczonym terminie nie wplyng dokumenty w
formie pisemnej a dla JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym.

14.2 Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi sie w jezyku polskim.
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15 Wskazanie 0s6b uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami.

151

15.2

Osoby uprawnione do kontaktowania sie z Wykonawcami:

Sprawy formalnoprawne:

- Agnieszka Liszka: 41/3431593 wew. 37

Dodatkowe informacje dotyczace zaméwienia mozna otrzymaé w godz. od 08:00 do 15:00
w siedzibie zamawiajgcego i prowadzacego postepowanie. W ramach informacji
telefonicznych zamawiajacy i prowadzgcy postepowanie nie udziela informacji wyjaéniajgcych
zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane sg jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.;
jak mozna zada¢ pytanie do prowadzonego postepowania, czy bylo zadane pytanie na
okreslony temat i gdzie mozna znaleZ¢ udzielona odpowiedz.

16. Termin zwigzania z oferta.

Termin zwigzania oferta uptywa po 60 dniach od daty terminu sktadania ofert.

17. Wymagania dotvczace wniesienia wadium

17.1 Wadium w wysoko$ci w wysokosci 20 000 zt (dwadziescia tysiecy) nalezy wnieé¢ przed

17.2

17:3:

17.4.

uplywem terminu skladania ofert.
Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
17.2.1.  pienigdzuy,

17.2.2.  porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

17.2.3.  gwarancjach bankowych;

17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

17.2.5.  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U.z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Dowod wniesienia wadium w oryginale nalezy zataczy¢ do oferty jezeli wadium zostato
wniesione w formie nie pienieznej.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sig przelewem na rachunek bankowy:

Nr rachunku 39 1050 1461 1000 0023 5332 1074

z dopiskiem ,Wadium" i znak sprawy: Pefnienie funkcji Inzyniera Kontraktu (nadzoru

inwestorskiego) dla zadania inwestycyjnego pod nazwq:

~Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasazeréw (przebudowa,
rozbudowa i modernizacja istniejgcego zespotu Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej
12)"-5/2018

17.5.
17.6.

17.7.

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art 46 ust. 4a ustawy Prawo
zamOwieri publicznych.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu skiadania ofert.
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17.8. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrécono
wadium, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotlania jego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez zamawiajacego.

17.9. Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli:

17.9.1.

17.9.2.

17.93;

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana odméwi podpisania umowy w sprawie
zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,
z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie zlozyt oéwiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznoéci, o ktérych mowa w art 25 ust. 1, o$wiadczenia,
0 ktorym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak
mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stanie sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania um
18.1. Zamawiajacy zadaC bedzie od Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokoéci 5 % ceny ofertowej. Wykonawca
wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej z ponizszych form:

18.1.1.
i8.1.2.

18.1.3.
18.1.4.
18:1.5.

pieniadzu;

porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;

porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

18.2 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreélonych w art.
148 ust. 2 ustawy.

18.3 Termin waznoSci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze uptynaé
przed wygasnieciem zobowiazania, ktérego nalezyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca z
zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy

18.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

18.5. W przypadku zabezpieczeni sktadanych w formie pienieznej, Zamawiajacy zwréci 100%
warto$ci zlozonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia

19. Opis sposobu przygotowania ofert.

19.1. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci

19.2. W ofercie nalezy okresli¢ przedmiot zaméwienia w sposéb zgodny z wymaganiami
okreslonych w SIWZ.
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19.3. Okreslenie przedmiotu zaméwienia wraz z jego opisem z uwzglednieniem wymagan

Zamawiajgcego, okre$lonych w SIWZ.

19.4. Oferte¢ nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie, zapieczetowanej w sposdb gwarantujacy
zachowanie w poufnosci jej treSci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnoéé do terminu
otwarcia ofert.

19.5. Na kopercie oferty nalezy zamiesci¢ nastepujace informacje:

»Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla zadania inwestycyjnego pod
nazwg:
~Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasazeréw (przebudowa,
rozbudowa i modernizacja istniejgcego zespotu Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12)”

»Nie otwiera¢ przed 04.07.2018 r. godz. 10:15”

19.6. W przypadku braku w/w informacji Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia
wynikajagce z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku skladania oferty poczta lub pocztg kurierska za jej nie otwarcie
w trakcie sesji otwarcia ofert.

20. Miejscei termin skladania ofert.

20.1.0ferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, w Sekretariacie w terminie do dnia
04.07.2018 r. do godz. 10.00

20.2. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona bez otwierania.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

21.1 Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajacego w miejscu sktadania ofert w sali nr 8
w dniu 04.07.2018r. godz. 10:15

21.2 Wykonawcy mogg uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert.

21.3 Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie internetowej informacje
dotyczace:

- kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;
- firm oraz adreséw wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych
w ofertach
Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych
informacji sktada o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej.

22. Sposéb obliczenia ceny oferty

22.1 Oferta musi zawiera¢ ostateczna, sumaryczng cene obejmujaca wszystkie koszty
z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw ewentualnych upustéw i rabatéw oraz innych
kosztéw okreslonych w niniejszej SIWZ.

22.2 Wymagane jest okre$lenie ceny podstawowej za 22 miesieczny okres nadzoru inwestorskiego
z mozliwoécia wydtuzenia tego okresu o dodatkowe 5 miesiecy bez dodatkowego
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wynagrodzenia oraz

okreslenie stawki miesigcznej nie wiekszej niz stawka miesieczna

zaoferowanego wynagrodzenia podstawowego (1/22 zaoferowanej ceny), ktéra bedzie
wyptacana od 28 miesigca trwania inwestycji gdyby okres realizacji ulegt wydtuzeniu o taki
okres.

223

miejsca po przecinku.

224
22.5

Jezeli

w zaoferowanej

cenie sg towary ktorych nabycie prowadzi do

Cena musi by¢ podana w zlotych polskich cyfrowo i stownie, w zaokragleniu do drugiego

Rozliczenia migdzy zamawiajgcym, a wykonawca bedg regulowane w ztotych polskich.

powstania

u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug (VAT) to wykonawca wraz z ofertg sktada o tym informacje wskazujac nazwe (rodzaj)
towaru Jub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

22.6 W okoliczno$ciach o ktérych mowa w pkt. 22.4 zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami.

22.7 W odniesieniu do Wykonawcéw, ktérych oferty nie podlegajg odrzuceniu komisja dokona
oceny ofert na podstawie kryterium:

Nr kryt. Opis kryteriow oceny Znaczenie
1 Cena brutto 60% = 60 pkt.
2 .Dosm’fi’adczenie 0s6b _k_luczowy(.:.h odpowiadajacych za 40% = 40 pkt.
jakos¢ nadzorowanej inwestycji
Najkorzystniejsza oferta moze uzyskaé maksimum 100 pkt.
22.8 Punkty przyznawane za kryteria beda liczone wg nastepujacych wzoréw:
Znaczenie | Maksymalna
Lp. Kryterium procentowe ilos¢
kryterium punktéw
jakie moze
otrzymaé
oferta
za dane
kryterium
Cena brutto 60 % 60 pkt.
Liczba punktéw = Cn/Cb x 60
gdzie:
1| -Cn - najnizsza cena sposréd wszystkich ofert nie
odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej
- 60 wskaznik staty
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Doswiadczenie 0s6b kluczowych odpowiadajacych za
jakos¢ nadzorowanej inwestycji.

Gdzie za:

Inzynier Rezydent - uprawnienia budowlane jak w
opisanym warunku dysponowania osobami (pkt. 9.4.2.b) ).
doswiadczenie w okresie ostatnich 5-lat na jednej
zakoniczonej inwestycji zwigzanej z budows lub przebudowa
lub rozbudowa budynku o kubaturze min 10 tys. m3 i
warto$ci brutto minimum 25 000 000 zt od rozpoczecia
inwestycji do jej zakonfczenia jako nadzorujgcy (Inzynier
Rezydent, Inzynier Kontraktu) inspektoréw nadzoru, w
ilosci:

- nadzorowanie 1 budowy jw. - 0,00 pkt.

- nadzorowanie 2 i wiecej budéw jw. - 8,00 pkt.

Inspektor zoru roboét wod-kan - uprawnienia
budowlane jak w opisanym warunku dysponowania osobami
(pkt. 9.4.2.b) ).

doswiadczenie jako inspektor nadzoru instalacji na jednej (od
rozpoczgcia do zakoriczenia) budowie zwigzanej z budowa
lub przebudowg lub rozbudowg zakoriczonej inwestycji na
budynku o kubaturze min 5 tys. m3 i wartoéci nadzorowanych
robdt minimum 2 000 000,00 zt gdzie nadzér obejmowat
migdzy innymi budowe kanalizacji deszczowej lub
kanalizacji sanitarnej,

w iloSci:

- nadzdr - 1 budowq jw. - 0,00 pkt.

- nadzor lub kierowanie 2 i wiecej budowami jw. - 8,00 pkt.
Inspektor oru robét elek znych - uprawnienia
budowlane jak w opisanym warunku dysponowania osobami
(pkt. 9.4.2.b) ).

do$wiadczenie w nadzorowaniu robotami w zakresie branzy
elektrycznej i elektroenergetycznej ktéra obejmowata;

- nadzdr jako inspektor nadzoru instalacji na jednej (od
rozpoczecia do zakoriczenia) budowie zwigzanej z budowa
lub przebudowg lub rozbudows zakoriczonej inwestycji na
budynku o kubaturze min 10 tys. m3 gdzie nadzorowano
wykonanie i uruchomienie automatyki instalacji klimatyzacji,
wentylacji i CO, w ilo$ci:

- nadzor 1 budowq jw. - 0,00 pkt.

- nadzor 2- i wiecej budowami jw. - 8,00 pkt.

Inspektor nadzoru robét drogowych - uprawnienia
budowlane jak w opisanym warunku dysponowania osobami
(pkt. 9.4.2.b) ).

40%

40 pkt.
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doswiadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru, robdt
drogowych na min. jednej (od rozpoczecia do zakoriczenia)
budowie zwigzanej z budowg lub przebudowa lub rozbudowg
drég L z infrastrukturg towarzyszaca o wartosci brutto robét
minimum 2 000 000,00 zt w ilosci:

- nadzoér 1 budowq jw. - 0,00 pkt.
- nadzdr 2- i wigcej budowami jw. - 8,00 pkt.

Inspektor nadzoru robét budowlanych - uprawnienia

budowlane jak w opisanym warunku dysponowania osobami
(pkt. 9.4.2.b) ).

doswiadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru robét
budowlanych konstrukeyjnych (od rozpoczecia do
zakoriczenia) w budowie zwigzanej z budowg lub przebudowa
lub rozbudowa zakonczonej inwestycji na budynku o
kubaturze min 15 tys. m3 i warto$ci nadzorowanych robét
minimum 20 000 000,00 zt w ilo$ci:

- nadzér 1 budowq jw. - 0,00 pkt.
- nadzér 2- i wiecej budowami jw. - 8,00 pkt,

Doswiadczenie os6b nalezy wskazaé w zalgczniku nr 1a do
SIWZ, ktdry nalezy zalgczy¢ do oferty.

Zamawiajacy w odniesieniu do wykonawcy ktdry otrzymat najwicksza ilo§é punktéw wezwie w
ustawowym terminie do ztozenia dokumentéw w zakresienie podlegania wykluczeniu oraz spetnia
warunki udzialu w postepowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okolicznosci bedzie
stanowi¢ podstawe dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.

22.9 7 wybranym Wykonawca Zamawiajacy zawrze umowe w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych i uwzglednieniem zapiséw art. 139 ustawy.

23 Formalno$ci, jakie powinny zostaé dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia um oWy W
sprawie zamoéwienia publicznego
23.1. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy jednoczeénie zawiadamia
Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty, o:

2311

23.1.2

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme), albo imie i nazwisko, siedzibe
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w

kazdym kryterium oceny ofert i }gczng punktacje;

Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne

i prawne;

23.1.3 Wykonawecach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia,

podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

23.1.4 Uniewaznieniu postgpowania z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego
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23.2. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieéci informacje, o ktorych

mowa w pkt. 23.1.1 na stronie internetowe;j.
23.3 Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy
zobowiazany jest do:
23.3.1. przedlozenia umowy regulujgcej wspétprace Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia,
23.3.2. kopig uprawnienn budowlanych z zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby samorzgdu
zawodowego 0sdb sprawujgcych nadzdér
23.3.3. dokumenty potwierdzajgce nabyte do$wiadczenie 0séb wskazanych do punktacji

24 Istotne warunki umowy, okresla wzér umowy stanowiacy zalacznik nr 4 do SIWZ
25. Zamawiajacy dopuszcza zmiane zawartej umowy w nastepujacych okolicznosciach;

25.1. Zmiany terminu przewidzianego na zakonfczenie inwestycji w przypadku powstania
okolicznosci powodujacych wydtuzajgcy okresu realizacji inwestycji.

25.2. Zmiana oséb z nadzoru inwestorskiego na inne o kwalifikacjach i do$wiadczeniu wymaganym
W SIWZ, a w przypadku otrzymania punktéw w kryterium réwniez o doéwiadczeniu zgodnym
Z otrzymana punktacja.

26. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacej Wykonawcy w toku postepowania
udzielenie zamoéwienia

26.1. Odwotlanie przystuguje wylgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajgcego podjgtej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnoéci,
do ktérej zamawiajgcy jest zobowiazany na podstawie ustawy.

26.2. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnoé¢ lub zaniechanie czynnoéci Zamawiajgcego, ktoérej
zarzuca sig¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwotania.

26.3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowainego $rodka, spetniajgcego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

26.4. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapozna¢ sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajgcy mégt zapozna¢ sie z trescia odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uplywem
terminu do jego wniesienia przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej.

26.5. Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposéb
okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jezeli zostaly
przestane w inny sposéb.

26.6. Odwotanie wobec tredci ogloszenia o zaméwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, takie wobec postanowien specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia na stronie internetowej.
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26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

26.11.

26.12.

26.13.

26.14.

Odwotanie wobec czynnoéci innych niz okreélone w pkt 24.5 i 24.6. SIWZ wnosi sie w terminie
10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannoéci mozna byto
powzig¢ wiadomo$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli zamawiajacy mimo takiego obowiazku nie przestal wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi sig nie pézniej niz w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia
o udzieleniu zamoéwienia.

b) 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.

W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe Odwotawczy
orzeczenia.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzyé¢ strony, do ktdrej przystepuje. Zgloszenie
przystapienia dorgcza sig¢ Prezesowi Krajowej lzby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopig przesyla sie zamawiajacemu oraz
wykonawcy wnoszgcemu odwolanie.

Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami
postgpowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwolanie zostato
rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujagcy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego
wykonawcy nie pézniej niz do czasu otwarcia rozprawy.

Jezeli koniec terminu do wykonania czynno$ci przypada na sobote lub dziefi ustawowo
wolny od pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

W sprawach nie uregulowanych w pkt 24 w zakresie wniesienia odwolania i skargi
majg zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy.

27. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
28. Zalaczniki stanowiace integralna cze$¢ Specyfikacji (SIWZ)

Zalgczniknr 1:  Formularz oferty

Zatgcznik nr 1a:  Wykaz 0s6b punktowanych w kryterium doéwiadczenia

Zataczniknr2:  Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia

Zakgczniknr3:  Instrukcja wypetniania (Wersja wstepna) jednolitego dokumentu
Zatgcznik nr 3a:  Instrukcja sktadani JEDZ w formie elektronicznej

Zatgczniknr4:  Wzdér umowy

Zatgczniknr5:  O$wiadczenie o przynaleznoéci do grupy kapitatowej

Zatgczniknr 6:  O$wiadczenia o braku podstaw wykluczenia

Zalgczniknr7:  Zakres czynnoéci nadzoru inwestorskiego - Opis przedmiotu zaméwienia
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

MiejscowosCidata... i

(Nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawigzujac do zaproszenia ztozenia oferty w przetargu nieograniczonym na:
~Petnienie funkcji InZyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla zadania
inwestycyjnego pod nazwq:
~Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasazeréw
(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejqcego zespotu Dworca Autobusowego przy
ul. Czarnowskiej 12)"
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dla tego przetargu
sktadamy niniejszg oferte:
Za wykonanie przedmiotu zamdwienia oferujemy ryczattowa cene w kwocie tgcznej brutto:

et ren e nm e e zlotych
(STOWIIE .ottt ettt st e st st ) w tym podatek VAT.
Za okres poczawszy od 26 miesigca nadzorowanej inwestycji cena miesieczna brutto nadzorowanej
inwestycji Wynosi ........ccccoeeereen. 2L [SHOWIIO acpiocvsmeninimvassmsemsm i S e )

UWAGA!

W pkt. 22.5 SIWZ Zamawiajacy wymaga ztozenia wraz z oferts informacji o powstaniu zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug (VAT) wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru Jub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Niezlozenie przez Wykonawce informacji bedzie oznaczalo, ze taki obowiazek nie powstaje.

- Dos$wiadczenie 0s6b podlegajgce punktacji w kryterium do$wiadczenia 0s6b przedstawiono w
zatgczniku nr 1a

Termin wykonania zamdwienia - zgodnie ze SIWZ.

o$wiadczamy, Ze cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamdwienia;
o$wiadczamy, ze uzyskaliémy od Zamawiajacego wszelkie informacje niezbedne do rzetelnego
sporzgdzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami okre§lonymi w SIWZ;

oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze SIWZ i projektem umowy i nie wnosimy zadnych
zastrzezen oraz uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej zasadami postepowania, przez
okres 60 dni od daty otwarcia ofert;

o$wiadczamy, ze przedmiot zaméwienia zostanie zrealizowany w oparciu o zapisy okre$lone w
SIWZ;

oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach, w miejscu i terminie okreslonych przez Zamawiajacego;

o$wiadczamy, Ze jestedmy (jestem) upowaznieni do reprezentowania Wykonawcy.
oSwiadczamy, ze wszystkie kartki naszej oferty tacznie ze wszystkimi zalacznikami sg
ponumerowane i cata oferta sktada sie z ............ kartek

'

Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

Podpisy oséb upowaznionych do sktadania
oéwiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 1a do SIWZ

WYKAZ 0SOB DO PUNKTAC]JI

Petnienie funkcji InZyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla zadania
inwestycyjnego pod nazwgq:
~Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasazeréw
(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejgcego zespotu Dworca Autobusowego przy

ul. Czarnowskiej 12)"

Imig i nazwisko osoby, ktéra

Zakres wykonywanych czynnoéci,

Kwalifikacje zawodowe

Lp. dysponuje* bedzie dysponowat* doswiadczenie (u;'Jrawn’lema,
Wykonawca Wykonawca Speclalngose, ..
1 2 3 4 5
Inzynier Rezydent
Posiada doswiadczenie nabyte w okresie
ostatnich 5-lat na zakoriczonych inwestycjach
zwigzanych z budowg lub przebudowg lub
rozbudowa budynku o kubaturze min 10 tys. m3
I wartoéci brutto minimum 25 000 000 zt od
rozpoczgcia inwestycji do jej zakoniczenia jako
nadzorujgcy (Inzynier Rezydent, Inzynier uprawnienia budowlane
Kontraktu) inspektorami nadzoru, uprawniajgce do
kierowania robotami w
Doswiadczenie w kierowaniu inspektorami specjalnosci
1 nadzoru zostato nabyte na nastepujgcych | o, bez
inwestycjach: ograniczen
I Nrupr. ....cccvmvninns
(nazwa inwestycji)
Wartos$€ ..ot e Data Wyl .o
WOKIESIe v smmnmmeuassamsim
kubatura .....
(nazwa inwestycji)
WABEOSE . sosusiaimeamisnsiis vesioviinisisss s somiiiis
W OKTESIE L.t i
Kbt e e mnmsms s anme
Inspektor nadzoru robét wod-kan uprawnienia budowlane
Posiada do$wiadczenie jako inspektor nadzoru uprawniajace do
instalacji (od rozpoczecia do zakoriczenia) na kierowania robotami w
budowie zwigzanej z budowa lub przebudowga specjalnosci
lub rozbudowg zakoriczonej inwestycji na instalacyjnej w zakresie
2 budynku o kubaturze min 5 tys. m3 i wartoéci sieci, instalacji i

nadzorowanych robét minimum 2 000 000,00

zt gdzie nadzdr obejmowat miedzy innymi
budowe kanalizacji deszczowej lub kanalizacji
sanitarnej

Doswiadczenie w nadzorowaniu zostato nabyte na

urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych bez

............................... Fasvanan

(imig i nazwisko, podpis upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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nastepujgcych inwestycjach:
(nazwa inwestycji)
WATTOSE vt e e
W OKIESIE 1ovvviiieeieceee et
kubatura ...

(nazwa inwestycji)

WATEOSE v
W OKTESIE t1iieeceiiiicee ettt s
B S s s i s res e ema s

ograniczen
NE YD ossssvorsissinasive:

Data wyd. ...cccenee.

Inspektor nadzoru robét elektrycznych

Posiada do$wiadczenie w nadzorowaniu
robotami w zakresie branzy elektrycznej i
elektroenergetycznej ktéra obejmowata;

- nadzdr jako inspektor nadzoru instalacji
na jednej {od rozpoczecia do zakonczenia)
budowie zwigzanej =z budowa Ilub
przebudowa lub rozbudowa zakoriczonej
inwestycji na budynku o kubaturze min 10
tys. m3 gdzie nadzorowano wykonanie i
uruchomienie automatyki instalacji
klimatyzacji, wentylacji i CO
Doswiadczenie w nadzorowaniu budowg zostato
nabyte na nastepujacych inwestycjach:

(nazwa inwestycji)

T L

w okresie ...

RABDAIT vonmassmns s ite,

(nazwa inwestycji)
L g 1] T T
w okresie ...
RUBALUIE v e

uprawnienia budowlane
uprawniajace do
kierowania robotami w
specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
1} g0 j L ———

Data wyd. ....cceoeee..e.

Inspektor nadzoru robét drogowych

Posiada doswiadczenie zawodowe, jako
inspektor nadzoru, robét drogowych na min.
jednej (od rozpoczecia do zakoiiczenia) budowie
zwigzanej z budowa lub przebudows lub
rozbudowa drég L z infrastruktura
towarzyszgcg o wartosci brutto robét minimum
2000 000,00 zt
Doswiadczenie w nadzorowaniu budowg zostato
nabyte na nastepujgcych inwestycjach:

(nazwa inwestycji)
WATLOSE covviiiiii e
w okresie ....
kubatura .....
2.

uprawnienia budowlane
uprawniajgce do
kierowania robotami w
specjalnosci drogowej
bez ograniczen

NEOpE: o

Data wyd. ................

przedstawiciela Wykonawcy)
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(nazwa inwestycji)
WATTOSE wvcevisnivviameiimenss i s nasssvs srsssaiisasss:
w okresie .............
KUbaturd e s i

Inspektor nadzoru robét budowlanych

Posiada doswiadczenie zawodowe jako
inspektor nadzoru robdt budowlanych
konstrukcyjnych (od rozpoczecia do
zakonczenia) w budowie zwigzanej z budowa
lub przebudowa lub rozbudowa zakoriczonej
inwestycji na budynku o kubaturze min 10 tys.
m3 i warto$ci nadzorowanych robét minimum
20 000000,00 zt

Doswiadczenie w nadzorowaniu budowy zostato

uprawnienia budowlane
uprawniajgce do
kierowania robotami w
specjalnosci
konstrukecyjno
budowlanej bez
ograniczen

NEURE soisiasig

Data wyd. ..ccoovvenne

nabyte na nastepujacych inwestycjach:

(nazwa inwestycji)

WATTOSEC oviiviee ettt saens
W ORIESIC 1ovvvcviriviei s et
o )

(nazwa inwestycji)

A= T L] .
L0 )4 F1 OO
KUDATULA . s

W odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na: Pelnienie funkcji InZyniera Kontraktu (nadzoru
inwestorskiego) dla zadania inwestycyjnego pod nazwgq: ,Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem
Informacji dla Pasazeréw (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejqcego zespotu Dworca Autobusowego
przy ul. Czarnowskiej 12) oswiadczam(my), ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ wykonywaniu zaméwienia i
wymienione w wykazie 0s6b, posiadajg wymagane uprawnienia i przynaleig do wilaéciwej Izby Samorzadu
Zawodowego/nie przynaleza do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego *.

* niepotrzebne skresli¢ jezeli takiego wymogu wobec tych 0s6b nie naktada Prawo Budowlane.

(imig i nazwisko, podpis upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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zatacznik nr 2 do SIWZ

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA

Czesc I: Informacje dotyczace postepowania o udzielenie zaméwienia oraz instytucji zamawiajacej
lub podmiotu zamawiajacego

W przypadku postepowari o udzielenie zaméwienia, w ramach ktérych zaproszenie do ubiegania sie
o zamowienie opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w
czesci | zostana automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze do utworzenia i wypefnienia
Jjednolitego europejskiego dokumentu zamodwienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis
poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zaméwienia. Adres publikacyjny stosownego
ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],
Numer ogltoszeniaw Dz.U. S: ........covnvevieennnnne.

Jezeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania si¢ o zamowienie w Dz.U., instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy musza wypetnic informacje umozliwiajace jednoznaczne zidentyfikowanie
postepowania o udzielenie zaméwienia:

W przypadku gdy publikacja ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, prosze poda¢ inne informacje umozliwiajace jednoznaczne zidentyfikowanie
postepowania o udzielenie zaméwienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

Informacje na temat postepowania o udzielenie zaméwienia

Informacje wymagane w czesci | zostang automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze wyzej
wymieniony elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zaméwienia
zostanie wykorzystany do utworzenia i wypetnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku
informacje te musi wypetni¢c wykonawca.

Tozsamos$¢é zamawiajacego Odpowiedz:

Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach

Nazwa: )
25-368 Kielce, ul. Glowackiego 4

Jakiego zamowienia dotyczy niniejszy | Odpowiedz: Ustugi

dokument?

Tytut lub krotki opis udzielanego zamodwienia; Petnienie funkcji InZyniera Kontraktu (nadzoru
inwestorskiego) dla zadania inwestycyjnego pod
nazwg:

»Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z
Systemem Informacji dla Pasazerow
(przebudowa, rozbudowa i modernizacja
istniejgcego zespofu Dworca Autobusowego
przy ul. Czarnowskiej 12)




- Polska

Fundusze _
Europejskie
Polska Wschodnia

Rzeczpospolita

Y

CK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

» Rozwéj komunikacji publicznej w Kielcach”
Projekt wspétfinansowany przez Unig Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Umowa nr POPW.02.01.00-26-002/16-00

Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucje zamawiajgcg lub podmiot zamawiajacy
(jezeli dotyczy):

5/2018

Wszystkie pozostate informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu

zamowienia powinien wypetni¢ wykonawca.

Czes¢ lI: Informacje dotyczace wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

Identyfikacja:

Odpowiedz:

Nazwa:

Numer VAT, jezeli dotyczy:

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze
podaé¢ inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

Adres pocztowy:

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktow:
Telefon:

Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy):

Informacje ogodlne:

Odpowiedz:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem
badz matym lub srednim przedsiebiorstwem?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamoéwienie jest
zastrzezone: czy wykonawca jest zaktadem
pracy chronionej, ,przedsiebiorstwem
spotecznym” lub czy bedzie realizowat
zamowienie w ramach programoéw zatrudnienia
chronionego?

Jezeli tak,

jaki jest odpowiedni odsetek pracownikow
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jezeli jest to wymagane, prosze okresli¢, do
ktérej kategorii lub ktérych kategorii pracownikow
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych
nalezg dani pracownicy.

[] Tak [] Nie

Jezeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzedowego wykazu zatwierdzonych
wykonawcow lub posiada rownowazne
zaswiadczenie (np. w ramach krajowego systemu

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy
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(wstepnego) kwalifikowania)?

Jezeli tak:

Prosz¢ udzieli¢ odpowiedzi w pozostalych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich przypadkach, sekcji C
niniejszej czesci, uzupeilni¢ czes¢ V (w
stosownych przypadkach) oraz w kazdym
przypadku wypelnié¢ i podpisaé czesé VI.

a) Prosze podaé nazwe wykazu lub
zasdwiadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaswiadczenia, jezeli dotyczy:

b) Jezeli poSwiadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaswiadczenia jest dostepne w formie
elektronicznej, prosze podac:

c) Prosze podac dane referencyjne stanowigce
podstawe wpisu do wykazu lub wydania
zaswiadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikacje nadang w urzedowym wykazie:

d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaswiadczenie obejmujg wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?

Jezeli nie:

Prosze dodatkowo uzupehié brakujace
informacje w czesci IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zaleznosci od przypadku.

WYLACZNIE jezeli jest to wymagane w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamowienia:

e) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawi¢
zaswiadczenie odnoszgce sig do ptatnosci
skiadek na ubezpieczenie spoteczne i podatkow
lub przedstawi¢ informacje, ktére umozliwig
instytucji zamawiajgcej lub podmioctowi
zamawiajgcemu uzyskanie tego zaswiadczenia
bezposrednio za pomoca bezptatnej krajowe;j
bazy danych w dowolnym parnstwie
czionkowskim?

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskaza¢:

b) (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

Lmyimmmqpmq

c)[......
d) [] Tak [] Nie
e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

oIl o]

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedz:

Czy wykonawca bierze udziat w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia wspolnie z  innymi
wykonawcami?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze dopilnowac, aby pozostall uczestnicy przedstawili odrebne jednolite europejskie

dokumenty zamowienia.

Jezeli tak:
a) Prosze wskazac role wykonawcy w grupie

ay[......]
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(lider, odpowiedzialny za okreslone zadania itd.):
b) Prosze wskazac pozostatych wykonawcow
biorgcych wspdlnie udziat w postepowaniu o b): [...... ]
udzielenie zamowienia:

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy

biorgcej udziat: c) [...... ]
Czesci Odpowiedz:
W stosownych przypadkach wskazanie czesci [ ]

zamowienia, w odniesieniu do ktorej (ktorych)
wykonawca zamierza ztozy¢ oferte.

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach prosze podac imig i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (0séb)
upowaznionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia:

Osoby upowaznione do reprezentowania, o ile | Odpowiedz:

istnieja:

Imie i nazwisko, | 1,
wraz z datg i miejscem urodzenia, jezeli sg [...... ]
wymagane:

Stanowisko/Dziatajgcy(-a) jako: [— ]

Adres pocztowy: s ]

Telefon: [...... ]
Adres e-mail: - ]
W razie potrzeby prosze poda¢ szczegdtowe | [...... |

informacje dotyczace przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

C: Informacje na temat polegania na zdolno$ci innych podmiotow

Zaleznosc¢ od innych podmiotow: Odpowiedz:

Czy wykonawca polega na zdolnosci innych | [] Tak [] Nie
podmiotoéw w celu spetnienia kryteriow kwalifikacji
okreslonych  ponizej w czesci IV oraz
(ewentualnych) kryteriow i zasad okreslonych
ponizej w czesci V?

Jezeli tak, prosze przedstawi¢ — dla kazdego z podmiotow, ktérych to dotyczy — odrebny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia zawierajgcy informacje wymagane w niniejszej czesci
sekcja A i B oraz w czesci Il nalezycie wypetniony i podpisany przez dane podmioty
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Nalezy zauwazy¢, ze dotyczy to rowniez wszystkich pracownikéw technicznych lub stuzb technicznych,
nienalezacych bezposrednio do przedsiebiorstwa danego wykonawcy, w szczegélnosci tych
odpowiedzialnych za kontrole jakosci, a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane — tych, do
ktérych wykonawca bedzie mogt sie¢ zwrocic o wykonanie robot budowlanych. O ile ma to znaczenie dla
okreslonych zdolnosci, na ktorych polega wykonawca, prosze dofgczy¢ — dla kazdego z podmiotéw, ktérych
to dotyczy — informacje wymagane w czesciach IV i V.

D: Informacje dotyczgce podwykonawcéw, na ktérych zdolnosci wykonawca nie polega

(Sekcja, ktora nalezy wypehic jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub podmiot
Zamawiajacy wprost tego zazada.)

Podwykonawstwo: Odpowiedz:

Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim | [] Tak [] Nie

podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci | Jezeli tak i o ile jest to wiadome, prosze podac
zamowienia? wykaz proponowanych podwykonawcow:

[..]

Jezeli instytucja zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy wyraznie zada przedstawienia tych informacji
oprocz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, prosze przedstawi¢ — dla kazdego podwykonawcy
(kazdej kategorii podwykonawcow), ktorych to dotyczy — informacje wymagane w niniejszej czesci
sekcja A 1 B oraz w czesci lll.

Czes¢ lll: Podstawy wykluczenia
A: Podstawy zwigzane z wyrokami skazujgcymi za przestepstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastepujgce powody wykluczenia:

. udziat w organizacji przestepczej;

korupcja;

naduzycie finansowe;

przestepstwa terrorystyczne lub przestepstwa zwiazane z dziatalnos$cia terrorystyczna
pranie pieniedzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludZzmi,

Podstawy zwiazane z wyrokami skazujgcymi | Odpowiedz:
za przestepstwo na podstawie przepiséw
krajowych stanowigcych wdrozenie podstaw
okreslonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej

dyrektywy:

Czy w stosunku do samego wykonawcy badz | [] Tak [] Nie
jakiejkolwiek osoby bedgcej czionkiem organéw
administracyjnych, zarzadzajgcych lub
nadzorczych wykonawey, lub posiadajgcej w
przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna
w formie elektronicznej, prosze wskazac: (adres
internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne
dane referencyjne dokumentacji):
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kontrolne, wydany zostat prawomocny wyrok z | [.....][......][......][......]
jednego z wyzej wymienionych powoddw,
orzeczeniem sprzed najwyzej pieciu lat lub w
ktérym okres wykluczenia okreslony
bezposrednio w wyroku nadal obowigzuje?

Jezeli tak, prosze podac:
a) date wyroku, okresli¢, ktérych sposréd punktow | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powéd(-ody): [ ]
1-6 on dotyczy, oraz poda¢ powdd(-ody)

skazania;

b) wskazac, kto zostat skazany [ ]; b) [ieiees ]

c) w zakresie, w jakim zostato to bezposrednio | c) diugos¢ okresu wykluczenia [...... ] oraz punkt
ustalone w wyroku: (-y), ktérego(-ych) to dotyczy.

Jezeli odnoéna dokumentacja jest dostepna
w formie elektronicznej, prosze wskaza¢: (adres
internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokladne
dane referencyjne dokumentaciji):

(SR | TOOOS | FOOT | O

W  przypadku skazania, czy wykonawca | [] Tak [] Nie
przedsigwzigt $rodki w celu wykazania swojegj
rzetelnosci pomimo istnienia  odpowiedniegj
podstawy wykluczenia (,samooczyszczenie”)?

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki: [...... 1

B: Podstawy zwigzane z ptatnoscig podatkow lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne

Piatno$¢ podatkéw lub skladek na | Odpowiedz:
ubezpieczenie spoteczne:

Czy wykonawca wywigzat sie ze wszystkich | [] Tak [] Nie
obowigzkéw dotyczacych ptathosci podatkéw
lub skladek na ubezpieczenie spoteczne,
zarowno w panstwie, w ktérym ma siedzibe, jak i
w panstwie cztonkowskim instytucji zamawiajacej
lub podmiotu zamawiajacego, jezeli jest ono inne
niz panstwo siedziby?

Podatki Skiadki na
ubezpieczenia
spoteczne

Jezeli nie, prosze wskazac:
a) panstwo lub paristwo cztonkowskie, ktéregoto | a)[......] 1 p—
dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy? D) [...... ] 51 H - ]
c) w jaki sposob zostato ustalone to naruszenie
obowigzkow:
1) w trybie decyzji sagdowej lub administracyjnej: | ¢1) [] Tak [] Nie c1) [] Tak [] Nie
Czy ta decyzja jest ostateczna i | [] Tak [] Nie . [] Tak [} Nie
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wigzgca? . Lz ] . [ |
. Prosze poda¢ date wyroku lub
decyzji. . [...... ] . [ooo]

. W  przypadku wyroku, o ile
zostata w nim bezposrednio
okreslona, diugos¢  okresu

wykluczenia:
d 62)[...] 62)[...]
2) w inny sposob? Prosze sprecyzowac, w jaki:
; : .| d)[] Tak [] Nie d) [] Tak [] Nie
b oo ot waeama, | Jetelitak. prosze | Jsel tak. prosze
SPGWigerl, 14 P : L podac szczegoOiowe podac szczegbdtowe
podatkéw lub skitadek na ubezpieczenie | | ; ! .
SHAlBOE b ler zawiersiae | Wisses informacje na ten informacje na ten
P ' 1 44 temat: [...... ] temat: [......]

porozumienia w celu spfaty tych naleznosci,
obejmujgce w stosownych przypadkach naroste
odsetki lub grzywny?

Jezeli odnosna dokumentacja  dotyczaca | (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
ptatnosci podatkéw lub sktadek na ubezpieczenie | doktadne dane referencyjne dokumentacii):
spoteczne jest dostepna w formie elektronicznej, | [...... I...... | — 1

prosze wskazac:

C: Podstawy zwigzane z niewyptacalnoscig, konfliktem interesow lub wykroczeniami zawodowymi

Nalezy zauwazyc, ze do celéw niniejszego zaméwienia niektore z ponizszych podstaw wykluczenia
moga by¢ zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zaméwienia. Tak wigc prawo krajowe moze na przyklad stanowié, ze pojecie
»powaznego wykroczenia zawodowego” moze obejmowaé kilka réznych postaci zachowania
stanowigcego wykroczenie.

Informacje dotyczace ewentualnej | Odpowiedz:
niewyptacalnosci, konfliktu intereséw lub
wykroczen zawodowych

Czy wykonawca, wedle wlasnej wiedzy, | [] Tak [] Nie
naruszyt swoje obowiazki w dziedzinie prawa
$rodowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat $rodki
w celu wykazania swojej rzetelno$ci pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(,samooczyszczenie”)?

[1 Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisa¢ przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca znajduje sie w jednej z [] Tak [] Nie
nastepujgcych sytuacji:

a) zbankrutowat; lub

b) prowadzone jest wobec niego
postepowanie upadiosciowe |ub likwidacyjne;
lub

c) zawart ukiad z wierzycielami; lub

d) znajduje sie w innej tego rodzaju sytuacji
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wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych; lub

e) jego aktywami zarzadza likwidator lub sad; lub
f) jego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona?

Jezeli tak:

. Prosze poda¢ szczegotowe informacje:

. Prosze poda¢ powody, kidre pomimo .
powyzszej sytuaciji umozliwiajg [oacees ]
realizacje zamoéwienia, Z | [...... ]
uwzglednieniem majgcych

zastosowanie przepisow krajowych i
$rodkéw dotyczacych kontynuowania
dziatalnoéci gospodarczej.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w

formie elektronicznej, prosze wskazac: (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,

doktadne dane referencyjne dokumentacji):

OUTRR | OO | A

Czy wykonawca jest winien powaznego [ Tak [] Nie
wykroczenia zawodowego?
Jezeli tak, prosze podac¢ szczegdiowe informacije - ]
na ten temat:

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami [] Tak [] Nie
porozumienia majace na celu zaktécenie
konkurencji?

Jezeli tak, prosze podac szczegdtowe informacje | [...]
na ten temat:

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete $rodki:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie [] Tak [] Nie
interesow spowodowanym jego udzialem w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia?

Jezeli tak, prosze podac szczegotowe informacje | [...]
na ten temat:

Czy wykonawca lub przedsiebiorstwo zwigzane z | [] Tak [] Nie
wykonawcg doradzal(-o) instytucji zamawiajacej
lub podmiotowi zamawiajgcemu badz byk-o) w
inny sposob zaangazowany(-e) w
przygotowanie postepowania o udzielenie |
zambwienia?

Jezeli tak, prosze podac szczegodtowe informacje
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na ten temat:

Czy wykonawca znajdowat sie w sytuacji, w ktorej
wczesniejsza umowa w sprawie zaméwienia
publicznego, wczesniejsza umowa z podmiotem
zamawiajgcym lub wcze$niejsza umowa w
sprawie konces;ji zostata rozwigzana przed
czasem, lub w ktérej natozone zostato
odszkodowanie bgdz inne porownywalne sankcje
w zwigzku z tg wczesniejszg umowg?

Jezeli tak, prosze podac szczegdtowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

[.]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat $rodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac¢ przedsiewziete srodki:

(]

Czy wykonawca moze potwierdzic, ze:

nie jest winny powaznego wprowadzenia w btad
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spetnienia kryteriow kwalifikacii;

b) nie zatait tych informacji;

c) jest w stanie niezwiocznie przedstawic
dokumenty potwierdzajgce wymagane przez
instytucje zamawiajgcg lub podmiot zamawiajgcy;
oraz

d) nie przedsiewzigt krokow, aby w bezprawny
sposéb wptyngé na proces podejmowania decyzji
przez instytucje zamawiajacg lub podmiot
zamawiajacy, pozyskac informacje poufne, ktére
mogg da¢ mu nienalezng przewage w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawi¢ wprowadzajgce
w bigd informacje, ktére mogg mieé istotny wplyw
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zaméwienia?

[ Tak [ Nie

D: Inne podstawy wykluczenia, ktére mogg by¢ przewidziane w przepisach krajowych panstwa
cztonkowskiego instytucji zamawiajgce]j lub podmiotu zamawiajacego

Podstawy  wykluczenia o  charakterze | Odpowiedz:
wylacznie krajowym
Czy majg zastosowanie podstawy wykluczenia | [] Tak [] Nie

o charakterze wylacznie krajowym okreslone w
stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamowienia?

Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zamowienia jest
dostepna w formie elektronicznej, prosze
wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

LTl Tle]

W przypadku gdy ma zastosowanie
ktérakolwiek z podstaw wykluczenia o

[1 Tak [] Nie
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charakterze wylacznie krajowym, czy
wykonawca przedsiewziat $rodki w celu [...... ]
samooczyszczenia?

Jezeli tak, prosze opisac¢ przedsiewziete $rodki:

Czesc IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriow kwalifikacji (sekcja lub sekcje A-D w niniejszej czesci) wykonawca o$wiadcza,
ze:

. Ogolne oéwiadczenie dotyczgce wszystkich kryteriow kwalifikacji

Wykonawca powinien wypeti¢ to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub podmiot
zamawiajacy wskazaly w stosownym ogtloszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w
ogtoszeniu, ze wykonawca moze ograniczy¢ si¢ do wypetnienia sekcji w czesci IV i nie musi
wypeiniaé¢ zadnej z pozostalych sekcji w czesci IV:

Spetnienie wszystkich wymaganych kryteriéw | Odpowiedz
kwalifikacji

Spetnia wymagane kryteria kwalifikaciji: [ Tak [] Nie

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriow kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zamoéwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Kompetencije Odpowiedz

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze [...]

zawodowym lub handlowym prowadzonym w

panstwie cztonkowskim siedziby wykonawcy: (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w doktadne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, prosze wskazac: [ | | e |

2) W odniesieniu do zamoéwien publicznych na

ustugi: [1 Tak [] Nie

Czy konieczne jest posiadanie okreslonego

zezwolenia lub bycie cztonkiem okreslonej Jezeli tak, prosze okresli¢, o jakie zezwolenie lub
organizacji, aby mie¢ mozliwos¢ $wiadczenia status cztonkowski chodzi, i wskaza¢, czy

ustugi, o ktérej mowa, w panstwie siedziby wykonawca je posiada: [ ...] [] Tak [] Nie
wykonawcy?

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w doktadne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, prosze wskazac: P PO | U
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B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriow kwalifikacji w stosownym ogloszeniu Ilub

w dokumentach zaméwienia, o ktorych mowa w ogloszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedz:

1a) Jego (,096Iny”) roczny obrét w ciggu rok: [......] obrét: [......][...] waluta

okreslonej liczby lat obrotowych wymaganej w rok: [......] obrét: [...... 1[...] waluta

stosownym ogtoszeniu lub dokumentach rok: [...... Jobrét: [......]1[...] waiuta

zamoéwienia jest nastepujacy:

i/lub

1b) Jego $redni roczny obrét w ciggu (liczba lat, redni obrét): [...... Ll 1[.-.]waluta

okreslonej liczby lat wymaganej w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia jest
nastepujacy ():

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

LIl ]l ]

2a) Jego roczny (,specyficzny”) obrot w
obszarze dziatalno$ci gospodarczej objetym
zamoéwieniem i okreslonym w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia w ciggu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
nastepujgcy:

i/lub

2b) Jego s$redni roczny obrét w
przedmiotowym obszarze i w ciaggu okreslonej
liczby lat wymaganej w stosownym
ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia jest
nastepujacy:

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

rok: [......] obrot: [...... ]1[...] waluta
rok: [......] obrét: [......][...] waluta
rok: [......] obrét: [...... 10...] waluta
(liczba lat, sredni obrot): [...... LI-.... 1[...] waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

oIl o]

3) W przypadku gdy informacje dotyczace obrotu
(ogdlnego lub specyficznego) nie sa dostepne za
caly wymagany okres, prosze podaé date
zafozenia przedsiebiorstwa wykonawcy lub
rozpoczecia dziatalnosci przez wykonawce:

4) W odniesieniu do wskaznikéw finansowych
okreslonych w stosownym ogtoszeniu lub
dokumentach zamowienia wykonawca
oswiadcza, ze aktualna(-e) wartosé(-ci)
wymaganego(-ych) wskaznika(-ow) jest (sg)
nastepujgca(-e):

Jezeli cdno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazaé:

(okredlenie wymaganego wskaznika — stosunek X
do Y — oraz warto$c):

(adres internetowy, wydajagcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

T U

5) W ramach ubezpieczenia z tytutu ryzyka
zawodowego wykonaweca jest ubezpieczony na
nastepujacg kwote:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
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Jezeli te informacje s3 dostepne w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

doktadne dane referencyjne dokumentacji):

Bl e ]

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogow ekonomicznych lub finansowych,
ktore mogty zostac okreslone w stosownym
ogfoszeniu lub dokumentach zamowienia,
wykonawca oswiadcza, ze

Jezeli odno$na dokumentacja, ktéra mogta
zostac okreslona w stosownym ogtoszeniu lub w
dokumentach zaméwienia, jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacii):

I N

C: Zdolnos¢ techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriow kwalifikacji w stosownym ogloszeniu lub

w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Zdolnos¢ techniczna i zawodowa

Odpowiedz:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamoéwien
publicznych na roboty budowlane;

W okresie odniesienia wykonawca wykonat
nastepujace roboty budowlane okreslonego
rodzaju:

Jezeli odnosna dokumentacja dotyczaca
zadowalajgcego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najwaznigjszych robét
budowlanych jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazag:

Liczba lat (okres ten zostat wskazany w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia): [...]

Roboty budowlane: [...... ]

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacii):

T I A

1b) Jedynie w odniesieniu do zaméwien
publicznych na dostawy i zaméwien
publicznych na ustugi:

W okresie odniesienia wykonawca zrealizowat
nastepujace giéwne dostawy okreslonego
rodzaju lub wyswiadczyt nastepujace giéwne
ustugi okreslonego rodzaju: Przy sporzgdzaniu
wykazu prosze podac kwoty, daty i odbiorcow,
zaréwno publicznych, jak i prywatnych:

zostat wskazany
lub dokumentach

Liczba lat (okres ten
w stosownym ogtoszeniu

zamowienia): [9.4.2 a) SIWZ]

Opis

Daty Odbiorcy

koricowa.

Wskazana ustuga polegala na
petnieniu kompleksowego nadzoru

inwestorskiego nad budowg lub

rozbudowa lub przebu lu

modernizacjg budynku

uzytecznosci publicznej lub
udynk ki owego 0

kubaturze ........... tys. m3.

Warto§¢ nadzorowanej inwestycji
wynosita...........ocoevvvvininn 2t

Wskazana ustuga stanowi zaséb;
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wiasny/udostepniony
Niepotrzebne skreslic

Wskazana wustuga polegala na
peinieniu kompleksowego nadzoru

inwestorskiego nad budowa lub

rozbudows lu rzebudowg 1

modernizacja budynku
zytecznosci licznej 1
udynku __ ku owego 0
kubaturze .....cct tys. m3.

Warto$¢ nadzorowane] inwestycji
wynosita..........coceeeeeeene, 2t

Wskazana ustuga stanowi zasob;
wiasny/udostepniony

Niepotrzebne skreslic.

2) Moze skorzystac z wustug nastepujgcych | [...... ]
pracownikéw  technicznych lub  stuzb
technicznych, w szczegolnosci tych
odpowiedzialnych za kontrole jakosci:
W przypadku zamoéwieri publicznych na roboty
budowlane wykonawca bedzie mogt sie zwrocic
do nastepujgcych pracownikéw technicznych lub
stuzb technicznych o wykonanie robot:

3) Korzysta z nastgpujgcych  urzadzen | [...... ]
technicznych oraz $rodkéw w celu
zapewnienia jakosci, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest nastepujgce:

4) Podczas realizacji zamowienia bedzie mogt | [...... ]
stosowaC nastepujgce systemy zarzadzania
taricuchem dostaw i sledzenia tancucha dostaw:

5) W odniesieniu do produktéw lub ustug o
ztozonym charakterze, ktore majg zostaé
dostarczone, lub — wyjatkowo — w odniesieniu
do produktéw lub ustug o szczeg6inym [1 Tak [] Nie
przeznaczeniu:

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli swoich zdolnosci produkcyjnych lub
zdolnosci technicznych, a w razie koniecznosci




Fundusze .
Europejskie
Polska Wschodnia

Rzeczpospolita

B Foisks

e

» Rozw6j komunikacji publicznej w Kielcach”

Projekt wspétfinansowany przez Uni¢ Europejskq ze srodkow Europejskicgo Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Umowa nr POPW.02.01.00-26-002/16-00

Unia Europejska
CK Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

takze dostepnych mu $rodkéw naukowych i
badawczych, jak rowniez srodkow kontroli
jakosci?

6) Nastepujacym wyksztatceniem i

kwalifikacjami zawodowymi legitymuje sie:
a) sam ustugodawca lub wykonawca:

lub (w zaleznosci od wymogdw okreslonych w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia):

Imigi
nazwisko

Kwalifikacje/
uprawnienia/
podstawa
dysponowania

Doswiadczenie

b) jego kadra kierownicza:

Inzynier Rezydent —
wskazana osoba

posiada uprawnienia
budowlane w
specjalnosci

ograniczen

Wskazana osoba
stanowi zaséb;

wiasny /udostepniona

Posiada
doswiadczenie w
okresie ostatnich
5-lat na jednej
zakoriczonej
inwestycji
nadzorujac jg od
rozpoczecia do
zakonczenia i byta
zwigzana z budowg
lub przebudowg lub
rozbudowg budynku
o kubaturze .........
tys. m3 i wartosci
brutto . .2t
Jako nadzorujacy
prace inspektorow
nadzoru.

Doswiadczenie
nabyto na;

Inspektor nadzoru
robét wod-kan.

Posiada uprawnienia
budowlane do
kierowania budowami
w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych bez
ograniczen

Wskazana osoba
stanowi zaséh;

wiasny /udostepniona

Posiada
doswiadczenie na
jednej zakoniczonej
inwestycji
nadzorujac ja od
rozpoczecia do
zakoriczenia jako
inspektor nadzoru
budowy zwigzanej z
budowg lub
przebudowg lub
rozbudowa
zakoriczonej
inwestycji na
budynku o kubaturze
s TYS. M3
wartosci
nadzorowanych
roboét wiiiiuag 2zt
gdzie nadzor
obejmowat migdzy
innymi budowe
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kanalizacji
deszczowej lub
kanalizacji sanitarnej

Doswiadczenie
nabyto na;

Inspektor nadzoru

robot budowlanych -
wskazana osoba

posiada uprawnienia
budowlane w
specjalnosci
konstrukcyjno
budowlanej bez
ograniczen

Wskazana osoba
stanowi zasob;

wiasny /udostepniona

Posiada
dodwiadczenie na
jednej zakoriczonej
inwestycji
nadzorujac ja od
rozpoczecia do
zakonczenia jako
inspektor nadzoru
budowy zwigzanej z
budowg lub
przebudowa lub
rozbudowg
zakoriczonej
inwestycji na
budynku o kubaturze
reneeennes TYS, M3
wartosci
nadzorowanych
FOBOt G iien 2

Doswiadczenie
nabyto na;

Inspektor nadzoru

robét elektrycznych —
(1) wskazana osoba

posiada uprawnienia
budowlane w
specjalnosci
instalacyjnej bez
ograniczen w zakresie
sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych
i
elektroenergetycznych,

Wskazana osoba
stanowi zasob;

wiasny /udostepniona

Posiada
do$wiadczenie jako
inspektor nadzoru;

na jednej (od
rozpoczecia do
zakonczenia)
budowie zwigzanej
z budowg lub
przebudowg lub
rozbudowg
inwestycji na
budynku o
kubaturze ......... tys.
m3 i wartosci robot

wykonywania i
uruchomienie
automatyki
instalacji
Klimatyzacji,
wentylacjii CO o
wartosci rob6t
wnzh

w budowie lub
przebudowie linii
energetycznej, o
wartosci robdt
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.zt

budowie lub
przebudowie
oswietlenia
ulicznego o
wartosci rob6t

budowie lub
przebudowie stacji
TRAFO o wartojci
FOBOt voenmniam
zt

Doswiadczenie
nabyto na;

Inspektor nadzoru

robét elektrycznych —
(2) wskazana osoba

posiada uprawnienia
budowlane w
specjalnosci
instalacyjnej bez
ograniczen w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
i
elektroenergetycznych.

Wskazana osoba
stanowi zaséb;

wiasny fudostepniona

Posiada
doswiadczenie jako
inspektor nadzoru;

na jednej (od
rozpoczecia do
zakoriczenia)
budowie zwigzanej z
budowg lub
przebudowg lub
rozbudowa
inwestycji na
budynku o kubaturze
......... tys. m3i
wartosci robot

o 2t

wykonywania i
uruchomienie
automatyki instalacji
klimatyzacji,
wentylacjii CO o
wartosci robat

e |

w budowie lub
przebudowie linii
energetycznej, o
wartosci robdt

.

budowie lub
przebudowie
oswietlenia
ulicznego o wartosci
robot .....ocvrnnrern2t

budowie lub
przebudowie stacji
TRAFQ o wartosci

Doswiadczenie
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nabyto na;
Inspektor nadzoru Posiada
robét elektrycznych — doswiadczenie jako
(3) wskazana osoba inspektor nadzoru;

pasiada uprawnienia
budowlane w
specjalnosci
instalacyjnej bez
ograniczen w zakresie

na jednej (od
rozpoczecia do
zakonczenia)
budowie zwigzanej z

sieci, instalacji i budowa lub
urzadzer elektrycznych | Przebudowa lub
rozbudowa

i
elektroenergetycznych. inwestyeylna

budynku o kubaturze

wartosci robét
Wskazana osoba 7

stanowi zaséb;
wykonywania i
uruchomienie
automatyki instalacji
klimatyzacji,
wentylacjii CO o
wartosci robdt

w2t

wtasny /udostepniona

w budowie lub
przebudowie linii
energetycznej, o
wartosci robét

budowie lub
przebudowie
oswietlenia
ulicznego o wartosci
robot Lt

budowie lub
przebudowie stacji
TRAFO o wartosci
(1] T | SRR
2t

Doswiadczenie
nabyto na ;

Inspektor nadzoru Posiada

robét doswiadczenie jako
telekomunikacyjnych — | inspektor nadzoru
wskazana osoba instalacji na jednej
posiada uprawnienia (od rozpoczecia do
budowlane w zakoriczenia)
specjalnoéci budowie zwigzanej z
instalacyjnej bez budowa lub

ograniczen w zakresie przebudowg lub
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sieci, instalacji rozbudowg
i urzadzen inwestycji o wartosci
telekomunikacyjnych robot
telekomunikacyjnych
Wzt

Wskazana osoba

e B Doswiadczenie
stanowi zasob;

nabyto na ;

wiasny /udostepniona

Posiada
doswiadczenie, jako
inspektor nadzoru
na min. jednej (od
rozpoczecia do
zakoriczenia)
budowie zwigzanej
z budowg lub
przebudowg lub
rozbudowq drég Lz
infrastrukturg
towarzyszacg o
wartosci brutto

Inspektor nadzoru
robét drogowych—
posiada uprawnienia
budowlane w
specjalnosci drogowej
bez ograniczen

Wskazana osoba
stanowi zasob;

wiasny /udostepniona

PO icusiicovins ZE
Doswiadczenie
nabyto na;
7) Podczas realizacji zaméwienia wykonawca [esen 1
bedzie mogt stosowac nastepujace srodki
zarzadzania $rodowiskowego:
8) Wielkos¢ sredniego rocznego zatrudnienia u | Rok, $rednie roczne zatrudnienie:
wykonawcy oraz liczebnos$¢ kadry kierowniczejw | [...... L L. ]
ostatnich trzech latach sg nastepujgce [..... LL..... ]
| |1 j—
Rok, liczebnos¢ kadry kierowniczej:
| PP— | ]
[...... | ]
[...... L ]
9) Bedzie dysponowat nastepujgcymi — ]
narzedziami, wyposazeniem zakfadu i
urzadzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamowienia:
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecié¢ [...... ]
podwykonawcom nastepujgcg czesc
(procentowa) zamowienia:
11) W odniesieniu do zamoéwien publicznych na
dostawy: [] Tak [] Nie
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Wykonawca dostarczy wymagane prébki, opisy
lub fotografie produktéw, ktére majg byé
dostarczone i ktérym nie musi towarzyszyé
swiadectwo autentycznosci.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
Swiadectwa autentycznosci.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazad:

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentagji):

T TR

12) W odniesieniu do zaméwien publicznych na
dostawy:

Czy wykonawca moze przedstawi¢ wymagane
zaswiadczenia sporzadzone przez urzedowe
instytuty lub agencje kontroli jakosci o
uznanych kompetencjach, potwierdzajgce
zgodnosc produktow poprzez wyrazne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, ktére zostaty okreSlone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamdwienia?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, | wskazag,
jakie inne srodki dowodowe mogg zostac
przedstawione:

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[] Tak [] Nie

[.-]

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

LIl L]

D: Systemy zapewniania jakoéci i normy zarzgdzania $rodowiskowego

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy wymagaja systemow zapewniania jakosci Ilub norm zarzadzania
srodowiskowego w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa

w ogtoszeniu.

Systemy zapewniania jakosci i normy | Odpowiedz:
zarzgdzania $rodowiskowego
Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawi¢ | [] Tak [] Nie

zaswiadczenia sporzgdzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajace spetnienie przez
wykonawce wymaganych norm zapewniania
jakosci, w tym w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych?

Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okreslic,
jakie inne $rodki dowodowe dotyczgce systemu
zapewniania jakosci mogg zostaé przedstawione:
Jezeli odnoéna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacji);

Lol ]

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic
zaswiadczenia sporzgdzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajgce spemienie przez
wykonawce wymogow okreslonych systemoéw

[] Tak [] Nie
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lub norm zarzadzania srodowiskowego?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okresli¢, [...... 1[..... ]
jakie inne srodki dowodowe dotyczace systeméw
lub norm zarzgdzania Srodowiskowego moga

zostac przedstawione: (adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
Jezeli odnoéna dokumentacja jest dostepna w doktadne dane referencyjne dokumentacii):
formie elektronicznej, prosze wskazac: Y | PO | I

Cze$¢ V: Ograniczanie liczby kwalifikujacych sie kandydatow

Wykonawca powinien przedstawic informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy okreslity obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktére maja byc
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatow, ktérzy zostana zaproszeni do zlozenia ofert lub
prowadzenia dialogu. Te informacje, ktérym moga towarzyszy¢é wymogi dotyczace (rodzajow)
zaswiadczen lub rodzajow dowodow w formie dokumentéw, ktore ewentualnie nalezy przedstawic,
okreslono w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oswiadcza, Ze:

Ograniczanie liczby kandydatéw Odpowiedz:

W nastepujgcy sposdb spelnia obiektywne i |[...]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktore
majg by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatow:

W przypadku gdy wymagane sg okreSlone | [] Tak [] Nie
zaswiadczenia lub inne rodzaje dowoddéw w
formie dokumentow, prosze wskaza¢ dla
kazdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:
Jezeli niektore z tych zaswiadczen lub rodzajow
dowodow w formie dokumentéw sg dostepne w | (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
postaci elektronicznej, prosze wskaza¢ dla | doktadne dane referencyjne dokumentacii):
kazdego z nich: PR | PO | RO

Czes$é VI: Oswiadczenia koricowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oswiadcza(-jg), ze informacje podane powyzej w czesciach II-V sg doktadne
i prawidfowe oraz ze zostafy przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji powaznego wprowadzenia
w bigd.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oswiadcza(-jg), ze jest (sg) w stanie, na Zzgdanie i bez zwioki, przedstawi¢
za$wiadczenia i inne rodzaje dowodow w formie dokumentéw, z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych:

a) instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy ma mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich dokumentéw

potwierdzajgcych bezposrednio za pomocg bezptatnej krajowej bazy danych w dowolnym panstwie
czfonkowskim, lub

b) najpéZniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucjia zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy juz posiada
odpowiednig dokumentacje.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraza(-jg) zgode na to, aby [wskazaé instytucje zamawiajgcg lub podmiot
zamawiajgcy okreSlone w czesci I, sekcja A] uzyskafl(-a)(-0) dostep do dokumentéw potwierdzajacych
informacje, ktére zostaly przedstawione w [wskaza¢ czesé/sekcje/punkt(-y), ktérych to dotyczy] niniejszego
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Jednolitego europejskiego dokumentu zamdwienia, na potrzeby [okreslic postepowanie o udzielenie

zamowienia: (skrocony opis, adres publikacyiny w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, numer
referencyjny)].

Data, miejscowosc oraz — je zeli jest to wymagane lub konieczne — podpis(-y): [......]
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Zalacznik Nr 4 do SIWZ
WZOR

UMOWA

zawarta w Kielcach w dniu [ ]. pomiedzy

Gming Kielce, ul. Rynek 1; 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, REGON 291009343, reprezentowana
przez Mariana Sosnowskiego - Dyrektora Zarzadu Transportu Miejskiego - pelnomocnika,
dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce

zwang dalej Zamawiajacym

zwanymi dalej réwniez tacznie Stronami.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy na podstawie zamdwienia
publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia [ ]. zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pézniejszymi

zmianami) strony zawierajg niniejszg umowe

§1

Definicje

Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

1. Wykonawcy: nalezy przez to rozumieé: Wykonawce niniejszego zamdéwienia

2. Dniach - nalezy przez to rozumie¢: dni kalendarzowe; miesigcach - naleiy przez to rozumieé
miesigce kalendarzowe

3. Terenie budowy: nalezy przez to rozumie¢: plac budowy, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

4. Kierowniku Projektu: nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Zamawiajgcego, ktéra jest
pierwszym przedstawicielem Zamawiajacego w kontaktach z Wykonawcg i jest odpowiedzialna za
nadzorowanie i zarzgdzanie Ustugg w imieniu Zamawiajgcego. Kierownik Projektu jest uprawniony do
sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu Zamawiajagcego wytacznie w przypadkach

wyraznie wskazanych w Umowie.
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. Kontrakcie: nalezy przez to rozumie¢: umowe podpisang z wykonawcg rob6t budowlanych,

. Umowie: nalezy przez to rozumiec: niniejsza umowe podpisang z Wykonawca na realizacje Ustugi
wraz z dokumentami wymienionymi w § 2 ust, 2

. Dokumentacji projektowej: nalezy przez to rozumieé: dokumentacje projektowa wraz ze
specyfikacjami technicznymi i kosztorysem.

. Uslugach: nalezy przez to rozumieé: czynnoéci, ktére ma wykonaé Wykonawca stosownie do
postanowien Umowy

. Poleceniu: nalezy przez to rozumie¢ jakiekolwiek pisemne, ustne lub przekazane za pomoca poczty
elektronicznej lub faksem o$wiadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzje wydana

Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Kierownika Projektu a dotyczaca realizacji Umowy.

10. Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, zawartg miedzy

wybranym przez zamawiajgcego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca).

§2

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej Umowy do wykonania

Ustugi polegajacej na:

Petnieniu funkcji InZyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla zadania inwestycyjnego

pod nazwa:

»,Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasazeréw

(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejacego zespotu dworca autobusowego przy ul.

Czarnowskiej 12 w Kielcach).”

Przeprowadzeniu akcji promocyjnej na zasadach opisanych w SIWZ
Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1). Zakres Czynnosci Inzyniera Kontraktu;

2). Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ);

3). Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Wykonawca w ramach Umowy bedzie wykonywat czynnoéci przypisane Nadzorowi
Inwestorskiemu/Inzynierowi Kontraktu w Kontrakcie, oraz czynno$ci okre$lone w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym wynikajace z aktualnych przepiséw prawa, w szczegélnoéci
ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo zaméwien publicznych na
zasadach okre$lonych w Umowie.

Wykonawca wyznacza na stanowisko Inzyniera Rezydenta Pana ............... , ktory jest upowazniony

do zarzgdzania i nadzorowania w imieniu Wykonawcy niniejszag Umowa.
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6. Zamawiajacy wyznacza na Kierownika Projektu Pana Grzegorza Czajkowskiego, ktéry jest
upowazniony do zarzgdzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajacego niniejsza Umowa oraz do
bezposrednich kontaktéw z Wykonawca. Kierownik Projektu moze, za pisemng zgoda
Zamawiajgcego, powierzy¢ cz¢s¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomié¢ na
pis$mie Wykonawce.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 6. O dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawece.

§3

1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dziefi zawarcia niniejszej umowy.

2. Termin zakofczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien zakonczenia okresu rekojmi
i gwarancji na roboty budowlane, udzielonej przez Wykonawce realizujacego Budowe Centrum
Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasazeréw (przebudowa, rozbudowa
i modernizacja istniejacego zespolu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12
w Kielcach).

3. Czas trwania ustugi w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi moze ulec wydtuzeniu stosownie do
wydtuzenia okresu realizacji robét. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie $wiadczy¢ ustugi do czasu
faktycznego zakoriczenia robét budowlanych, ich odbioru oraz rozliczenia koncowego kontraktu. W
przypadku wydtuzenia czasu trwania ustugi w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi na okres do 5
miesigcy, wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu nie zostanie zmienione. Za kazdy kolejny miesigc, poczgwszy
od 6 miesigca Wykonawca otrzyma wynagrodzenie okre$lone w pkt. 4 ponizej.

4. W przypadku wydtuzenia czasu trwania ustugi w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi o okres ponad
5 miesigcy z powodu wydtuzenia terminu wykonania robét budowlanych wynagrodzenie Inzyniera
Kontraktu ulegnie zwiekszeniu o kwote zt ............ z} brutto wskazang w Formularzu cenowym ( Zatacznik Nr
2 a ) za kazdy miesigc wykonywania nadzoru, a w przypadku niepelnego miesigca w wysokoéci
proporcjonalnej do okresu wykonywania czynnosci.

5. W przypadku wydluzenia czasu trwania ustugi o udzial w nadzorze nad wykonaniem robét poprawkowych
Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

6. Planowany termin rozpoczecia realizacji robdt budowlanych: 111, IV kwartat 2018 r.

§4
1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw obowigzujacego prawa. Wykonawca ponosi catkowita
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i o0s6éb trzecich z tytutu roszczeri wynikajacych
z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawce, jego pracownikéw iPodwykonawcéw takich

przepisow.
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Wykonawca bedzie $wiadczyt Ustugi z nalezyta dbatoscia, efektywnoécig oraz starannoécia, zgodnie
z najlepszg praktyky zawodowg i do$wiadczeniem. Wykonawca bedzie dziatat we wspétpracy
z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym okresie realizacji ustugi oraz przez czas trwania rekojmi
i gwarancji.
Wykonawca bedzie stosowat sie do poleceri wydanych przez Kierownika Projektu. Jezeli w opinii
Wykonawcy wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnien Kierownika Projektu lub poza zakres
Umowy, Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania takiego polecenia, powiadomi wraz
z uzasadnieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego iKierownika Projektu. Zamawiajacy
w terminie 3 dni podejmie decyzje w tej sprawie.

Powiadomienie Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania polecenia.
Wykonawca nie przekaze do wiadomosci publicznej i nie ujawni zadnych szczegétow Umowy i
Kontraktu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie wnioski formutowane przez Wykonawce dla Zamawiajacego powinny zawierac
wyczerpujace uzasadnienie (oparte w zaleinodci od sytuacji na analizie np. harmonogramu,
dokumentéw kontraktowych, kosztéw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, (co nie ogranicza mozliwoéci
formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).
Wykonawca zorganizuje pracg swoich pracownikéw w taki sposob, aby zachowaé ciagtos¢ realizacji
wszystkich swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i tak, aby Kontrakt byt zrealizowany zgodnie
ze szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca powinien zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami
oraz z zasadami postgpowania obowigzujacymi w jego zawodzie. W szczegélnoéci, Wykonawca
powinien powstrzymac si¢ od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczacych Umowy i Kontraktu bez
uzyskania wcze$niejszej zgody Zamawiajacego, jak réwniez od angazowania sie w jakakolwiek
dziatalnos¢ pozostajgca w konflikcie z jego zobowiazaniami wobec Zamawiajacego wynikajacymi z
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym
Podwykonawcy, zobowigzani s wstrzyma¢ sie od wszelkich czynnoéci i dziatan sprzecznych z
interesem Zamawiajacego.
Wykonawca i jego pracownicy oraz Podwykonawcy bedg przestrzega¢ Tajemnicy Stuzbowej w
trakcie realizacji Ustugi i po jej zakonczeniu. Z uwagi na powyisze, zwyjatkiem uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie przekaze jakiejkolwiek osobie lub
podmiotowi zadnej informacji stanowigcej tajemnice stuzbowa i nie poda jej do wiadomoéci
publicznej.
Inzynier Rezydent nie bedzie w okresie wykonywanej Ustugi podejmowat sie jakiejkolwiek innej

pracy mogacej kolidowac¢ z realizacjg Umowy
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§5

Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do:

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

10).

11).

12).

13).

14).

reprezentowania Zamawiajacego w zakresie przez niego przekazanym w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegdlno$ci wspétpracy z lokalnym
samorzadem i mieszkaricami;

prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
Kontraktem w pelnym zakresie obowiazkéw wynikajgcych z przepiséw ustawy Prawo
Budowlane;

prowadzenia kontroli badan archeologicznych wykopaliskowych podczas trwania robét
budowlanych;

przekazania Wykonawcy Robét (przy udziale Zamawiajacego) placu budowy i sporzadzenie
protokotu przekazania;

prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jako$ci
wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska;

dokonywania odbioréw robét tacznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych,

dokonywanie odbioréw jakosciowych materiatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych,

monitorowania postgpu robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodnosci realizacji z obowigzujacym przy realizacji Kontraktu harmonogramem rzeczowo-
finansowym i zdefiniowanymi wskaznikami;

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad BHP i p.poz, w tym zgodnoéci z
zasadami BRD sposobu prowadzenia robét pod ruchem i utrzymania porzadku na terenie
budowy;

niezwlocznego lecz nie péZniej niz w terminie 2 dni udzielania Wykonawcy Robét wszelkich
dostepnych informacji i wyjaénien dotyczacych Kontraktu;

biezacej kontroli zgodno$ci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu;

podejmowania decyzji o wstrzymaniu czeéci lub catoéci robét w sytuacjach okrelonych w
Kontrakcie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

wyrazania zgody na wykonywanie robét budowlanych poza godzinami pracy okreélonymi w
Kontrakcie;

wnioskowania z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiajgcego o usuniecie z terenu
budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce Robot, ktéra zachowuje sie niewlaéciwie

lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy;
5
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15).

16).

17).

18).

19).
20).
21).
22).
23).
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organizowania oraz przewodniczenia comiesigcznym naradom dotyczacym postepu robét (Rad
Budowy), w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje
Kontraktu stron (Wykonawca Rob6t, Inzynier, Kierownik Projektu oraz inni oficjalni
obserwatorzy) oraz sporzgdzania protokotéw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu
i Wykonawcy Robét w terminie 5 dni od dnia narady;

organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie z
udziatem co najmniej personelu Wykonawcy i Wykonawcy Rob6t, sporzadzenia protokotéw i
przekazania w terminie 5 dni od dnia narady Zamawiajgcemu i Wykonawcy Robét;

Scistej wspotpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i
uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu oraz przedstawianie ich do
akceptacji Zamawiajgcemu;

nadzoru nad realizacjg elementéw rob6t zwigzanych z ochrong $rodowiska, wspétpraca z
lokalnymi organizacjami ekologicznymi;

nadzorowania wykonywania rob6t dodatkowych;

oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych;

nadzorowania badan laboratoryjnych i polowych gruntéw;

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw;

stalego nadzorowania badan materiatéw i robét wykonywanych przez Wykonawce Robét;

24).w przypadku zaniedbania przez Wykonawce robdt utrzymaniowych (w szczegdlnosci

25).

26).

27).

28).

29).

30).
31).

zanieczyszczenia na ciggach pieszych i jezdniach spowodowanych ruchem pojazdéw budowy)
na terenie budowy oraz bezpodrednio przyleglym ustalié sposéb podjecia zabiegéw
utrzymaniowych i wezwa¢ Wykonawce Robét do jego podjecia;

zlecania Wykonawcy Rob6t wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych
watpliwos$é co do ich jakoSci;

zlecania wykonania kontrolnych badar laboratoryjnych i pomiarow;

sprawdzania i formutowania zalecenn dotyczgcych poprawnosci i autentycznoéci wszelkich
certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od
odpowiedzialno4ci cywilnej, tytutéw wiasnosci sprzetu itp.;

Przedstawianie do zatwierdzania ,rysunkéw wykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce
Robdt, wraz z opinig w zakresie spetnienia wymagan Zamawiajgcego okreslonych w umowie z
Wykonawca tych robot;

Zalecania w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu sporzadzania wszelkich zmian rysunkéw, w
planach rysunkow i specyfikacjach, ktére mogg okaza¢ sie konieczne lub zalecane w trakcie
budowy

weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce Robét;

kontrolowania obmiaru wykonanych robét;

6
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32).

33).

34).

35).

36).

37).

38).

39).

40).

41).

42).

43).
44).

45).
46).

47).

48).
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odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i wykonanych elementdw robot;

analizowania konieczno$ci zmian, pod wzgledem technicznym i zgodno$ci

z ustawg Pzp, przedstawiania propozycji rozwigzan w zwigzku z potencjalnymi zmianami oraz
wystawiania i wyceny polecen zmian w porozumieniu z Zamawiajacym;

w przypadku uznania zmiany za zaméwienie dodatkowe wnioskowanie do Zamawiajacego i
Kierownika Projektu o przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia;
przedstawiania Kierownikowi Projektu pisemnych opinii na temat wyceny stawek robét, dla
ktdrych nie przewidziano cen jednostkowych w Kontrakcie;

wycena ewentualnych robdt zamiennych w porozumieniu z Zamawiajgcym;

sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych,
sprawdzenia wykonanych robét i powiadomienie Wykonawcy Robét o wykrytych wadach oraz
okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

przygotowania do odbioru czesciowego i koncowego robét, sprawdzenia kompletnoéci i
prawidtowo$ci przedtozonych przez Wykonawce Robot dokumentéw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorze robdt;

sprawdzenia miesiecznych zestawien iloéci i wartoéci wykonanych robét;

Identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczen
ze strony Wykonawcy Robét i stron trzecich i informowania o tym niezwtocznie, lecz nie pézniej
niz w terminie 2 dni, Zamawiajacego z propozycjami sposob6éw zapobiegania tym roszczeniom;
powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robét oraz
rozbieznosciach migdzy dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym na terenie budowy;
rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Rob6t i przedstawianie stanowiska w odniesieniu do nich;
w przypadku, gdy wszczety zostanie spdr sadowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg Robét
dotyczacy realizacji Kontraktu, wsparcie Zamawiajgcego, poprzez przedstawianie
wyczerpujacych informacji i wyjasnienl dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska co
do przedmiotu sporu;

rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg Projektu
wymaganych przez Zamawiajgcego, Instytucje Pos$redniczaca i wilasciwg jednostke
wspoHinansujgcq z Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: ,Rozw6j komunikacji publicznej w
Kielcach” z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;

przygotowanie raportéw i sprawozdan wymaganych przez Zamawiajgcego ilInstytucje
Poéredniczacg w ramach projektu pn.: ,Rozw6j komunikacji publicznej w Kielcach” z Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

zapewnienia, w razie potrzeby, tlumaczenia wszelkich dokumentéw obcojezycznych

zwigzanych z Projektem;
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49). udzial w rozwiagzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeri 0s6b trzecich wywotanych
realizacjg Kontraktu;
50). prowadzenie biezgcej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku koricowej wartosci
Kontraktu;
51). Wykonania innych obowigzkéw okre§lonych w ,Zakresie Czynnoéci Inzyniera Kontraktu
(nadzoru inwestorskiego)”.
Wykonawca bedzie decydowat o:
a) dopuszczeniu materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich elementéw i urzgdzen przewidzianych
do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robét;
b) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Rob6t
¢) dopuszczeniu do pracy wytwoérni mas bitumicznych i betonowych, wytwérni prefabrykatéw
oraz sprzetu i rodkéw transportu Wykonawcy Robot;
d) wstrzymaniu robot prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczerstwu lub niezgodnie z
wymaganiami Kontraktu;
e) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.
Wykonawca bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o :
a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
b) przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego Inspektora,
jezeli bytoby to wymagane okolicznoéciami;
c) zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robét nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
d) zmiang terminu wykonania robét w Kontrakcie, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy
zaniedban Wykonawcy Robét;
e) zalecenie wykonania rob6t dodatkowych, po uprzednim przeprowadzeniu przez Zamawiajacego
postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego,
f)  wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robét, po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajacym;
g) akceptacje propozycji Wykonawcy Robét odnoénie zmiany Kierownictwa Wykonawcy Rob6t
(na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy Robot),
h) udzielenie zaméwie dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowej realizacji
zamOwienia podstawowego, zgodnie z Ustawg Prawo zamoéwien publicznych, w szczegélnoéci z
art, 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.
Wykonawca bedzie przedstawia¢ do akceptaciji:
a) przedstawiony przez Wykonawce Rob6t Program Zapewnienia Jakoéci, Harmonogram Robét i

Harmonogram Ptatnosci;
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b) Laboratorium Wykonawcy Robét, o ile nie zostalo wskazane w jego ofercie, oraz propozycje
Wykonawcy Robét odno$nie zmiany Laboratorium na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy
Robét po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i sprawnoéci sprzetu i urzadzen
laboratoryjnych;

c) Sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Rob6t oraz jego propozycje odnoénie zmiany
sprzetu lub urzagdzen;

d) Zrédta pozyskania materiatéw miejscowych.

Wykonawca wyegzekwuje od Wykonawcy Robét przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego

(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawce wszelkich

dokumentéw niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w zakresie

zgodnym z ustawg Prawo Budowlane, a takze sprawdzi i potwierdzi gotowosé obiektu do dokonania
przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru koricowego wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentéw.

Do obowigzkéw Wykonawcy po wystawieniu zgloszenia przez Wykonawce Robét o gotowosci do

odbioru bedzie nalezato:

a) finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy;

b) nadzor nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad ;

¢) poswiadczenie usunigcia przez Wykonawce Robét wad;

d) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen i sporéw;

e) dokonanie rozliczenia koncowego;

f) sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru koficowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw;

g) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatéw przygotowanych przez
Wykonawce Robét po zakoniczeniu robét;

h) wnioskowanie po dokonaniu odbioru konicowego o zwrot czeci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

§6
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynnoéci objetych niniejsza umows, ocenianego
w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie ztytutu szkod
wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sig lub nienalezytego wywiazania sie Wykonawcy z jego
zobowigzan okreSlonych w Umowie oraz ponosi ztego tytulu peing odpowiedzialnosé

odszkodowawczg wzgledem Zamawiajgcego i 0sdb trzecich, z zastrzezeniem ust. 3
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Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, naprawi na koszt wilasny kazda nieprawidtowos$¢ w
realizacji Ustugi wynikajaca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za roszczenia, straty lub szkody spowodowane nie
podjeciem przez Zamawiajgcego dziatan wynikajacych z rekomendacji Wykonawcy lub wydaniem
Wykonawcy polecenia przez Zamawiajgcego lub Kierownika Projektu wykonania decyzji, z ktérg
Wykonawca nie zgadza sig, lub w stosunku do ktérej wyrazal swoje powazne watpliwosci - jezeli
stanowisko Wykonawcy zostato przedstawione Zamawiajgcemu na pismie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naruszenie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy do
konica realizacji Ustugi.
W szczegblnosci Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dokonywanie odbioréw robét tacznie ze
sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania, jak réwniez za sprawdzenie jako$ci wbudowywanych
materiatow zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku naruszenia powyzszych
zobowigzan Zamawiajgcy bedzie upowazniony do naliczenia kar umownych zgodnie z § 17 lub
zadania odszkodowania w wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody spowodowane;
zatwierdzeniem materiatéw lub odebraniem robét niezgodnie z wymaganiami specyfikacji

technicznych.

§7

Przystugujgce Wykonawcy autorskie prawa majgtkowe do wszystkich dokumentéw iutwordéw
wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji umowy, bedgcych utworami w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w ramach przystugujacego Wykonawcy
wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnoéci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia powstate przy realizacji
przedmiotu umowy oraz broszury ifilmy, z chwila ich przekazania przez Wykonawce
Zamawiajacemu, przechodza na Zamawiajgcego bez potrzeby skladania na tg okolicznosé
dodatkowych o$wiadczen woli i mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajagcego w zakresie
wszystkich pol eksploatacji, 0 ktérych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z péZniejszymi zmianami),
w szczegllnosci w nastepujgcym zakresie:
1) uzytkowania utworéw/dokumentéw na wiasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan zamawiajgcego, bez ograniczeri czasowych i terytorialnych;

2) utrwalenie utworéw/dokumentéw na wszelkich rodzajach noénikéw, aw szczegélnosci na
noénikach video, ta$mie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich
typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

3) zwielokrotnienie utworéw/ dokumentéw dowolng technikg w dowolnej iloéci, w tym technika

magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczuta i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego

10
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na wszystkich rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek
technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowa;
4) wprowadzania utworéw/dokumentéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
internetu;
5) wyswietlanie, publiczne odtwarzanie utworéw/dokumentéw;
6) nadawanie catoéci lub wybranych fragmentéw utwordw za pomoca wizji albo fonii przewodowe;j i
bezprzewodowej przez stacje naziemna;
7) nadawanie za podrednictwem satelity;
8) reemisja;
9) wypozyczanie, najem lub wymiana noénikéw, na ktérych utwér/dokument utrwalono;
10) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
11) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu/dokumentu do celéw promocyjnych i reklamy;
12) wprowadzenie zmian, skrotow;
13) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora;
14) publiczne udostepniania utworu/dokumentu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie zmian i modyfikacji utworéw/dokumentow
samodzielnie przez Zamawiajacego lub osoby wskazane przez Zamawiajacego w zakresie
okres§lonym w ust. 1 oraz ust. 4.
Z chwilg przekazania utworéw/dokumentéw zamawiajgcemu, nabywa on takze wlasnoéé
przekazanych egzemplarzy utworéw/dokumentéw, na ktérych utwory/dokumenty te zostaly
utrwalone.
W ramach wynagrodzenia oraz w zakresie okre§lonym w ust. 1, Wykonawca zezwala
Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utworéw/dokumentéw oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami - tj. udziela zamawiajgcemu prawa zaleznego.
Po zakoriczeniu umowy lub po odstgpieniu od umowy, Wykonawca przekaze zamawiajacemu
wszystkie utwory/dokumenty wytworzone przez Wykonawce w ramach realizacji umowy.
Wykonawca moze zatrzyma¢ kopie dokumentéw, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, Ze nie
bedzie ich uzywat do celéw nie zwigzanych z umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca nie bedzie publikowat artykutéw dotyczacych przedmiotu umowy (ustugi), powotywat
sig na umowe w trakcie $wiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom, lub nie wyjawi informacji
uzyskanych od zamawiajacego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na pi$mie,
Wykonawca zobowigzuje sig, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z
11
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poZniejszymi zmianami) i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory/dokumenty

przekaze zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb

§8
Wykonawca zobowigzuje sig skierowa¢ do nadzorowania budowa/robotami personel wymieniony w
swojej ofercie zgodnie z proponowang funkcjg. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda nie mniejsze niz wymagane
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Wykonawca powinien przedtozyé¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do nadzorowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikla z braku nadzoru
budowy /robét, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do nadzorowania budowy/robét innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
winy Wykonawcy.
Na czas urlopu lub nieobecnosci cztonka Zespotu Nadzoru, Wykonawca, zobowigzany jest do

wyznaczenia personelu tymczasowego, zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

§9

W celu zapewnienia nalezytej kontroli wbudowywanych materiatéw i wykonywanych robét Wykonawca
w uzgodnieniu z Zamawiajacym zleci wykonanie kontrolnych badan laboratoryjnych niezaleznych od

badan wykonywanych przez Wykonawce robét budowlanych. Koszty tych badan ponosi Wykonawca

§10
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpo$rednich informacji i danych co do postepu
realizacji zadania.
Jezeli Zamawiajacy zgtosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy
bedzie cigzyl obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego niezwlocznie o zajetym stanowisku

wzglednie podjetych dziataniach.
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§11

1. Zamawiajgcy zobowiazuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawcy

—  wwysokosci: ......cwruniinnnn 2 brutto (stownie: .............. ztotych brutto)

uwzgledniajgcg podatek VAT w wysoko§ci ....ccuenen. 2 (SlOWnRIE: ........ Zhotych)

2. Wynagrodzenie wyptacane bedzie w cze$ciach, w okresach miesiecznych, w miesigcach w ktérych
beda wykonywane roboty budowlane z zastrzezeniem okresu 5 miesiecy o ktérym mowa w § 3 ust.3 i

4 niniejszej umowy.

3. Kwota wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2, zostanie ustalona poprzez podzielenie naleinego

wynagrodzenia za pelnienie nadzoru przez czas trwania rob6t budowlanych wyrazony w miesigcach.

4. Wystgpienie zamo6wient dodatkowych lub uzupeiniajacych nie powoduje zwiekszenia wynagrodzenia

przewidzianego w ust. 1.
5.. Okresem rozliczeniowym faktur cze$ciowych jest miesigc kalendarzowy.

7. baczna warto$¢ faktur cze$ciowych nie moze przekroczyé 80 % catkowitego wynagrodzenia

Wykonawcy

8. Rozliczenie naleznoéci za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej

wystawionej przez Wykonawce. Podstawg do wystawienia faktury beda nastepujace dokumenty:

a) sporzadzone przez Wykonawce rozliczenie korficowe zadania, zatwierdzone przez Zamawiajacego,

Instytucjg Posredniczaca i wtadciwg jednostke wspéifinansujaca z Unii Europejskiej;
b) zatwierdzony przez Zamawiajgcego bezusterkowy protokét odbioru robét.

9. Faktury Wykonawca wystawia na:

Gmina Kielce; ul. Rynek 1; 25-303 Kielce. Odbiorcg faktury bedzie: Zarzad Transportu Miejskiego

w Kielcach, 25-368 Kielce, ul. Bartosza Glowackiego 4 idostarcza do siedziby odbiorcy wraz ze

wszelkimi dokumentami niezbednymi do uruchomienia ptatnosci.

10. W zwigzku z czeSciowym finansowaniem przedmiotu umowy z kredytu udzielonego przez Europejski

Bank Inwestycyjny (EBI) Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) niezwlocznego informowania EBI o kazdym realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej
si¢ do nastepujacych przestepstw zwigzanych z Projektem: oszustwa finansowego, korupcji,
stosowania przymusuy, zmowy (collusion), utrudniania postgpowania karnego (ostruction), prania
pieniedzy i finansowania terroryzmu,

b) prowadzenia ksigg rachunkowych i zapisywania wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw

w zwigzku z Projektem,
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¢) prawa EBI do zapoznania sie z ksiggami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez
Wykonawcg w odniesieniu do Projektu oraz wykonania kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym

PrZez prawo.

§12

1. Naleznosci bedg regulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiajacego, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za date zaptaty
uwazac¢ sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

2. Opéznienie w zaplacie faktur rodzi po stronie Zamawiajgcego obowigzek zaplaty ustawowych
odsetek.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

4. W przypadku wstrzymania inwestycji z powodu braku $rodkéw finansowych Zamawiajacy zaptaci
tylko za nadzor nad zrealizowanymi i odebranymi robotami budowlanymi.

5. Zamawiajgcy o$wiadcza ze jest podatnikiem VAT.

6. W przypadku zmiany, przez wiadze ustawodawczg, wysokoéci stawki podatku VAT, cena umowna
zostanie dostosowana do zmiany.

7. Zamawiajacy odmoéwi zaplacenia faktury, jezeli Wykonawca nie wykona swoich czynnosci
wynikajacych z przyjetych na siebie obowigzkéow.

8. Zatrzymana bez zaptaty faktura zostanie zaptacona przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od daty
usunigcia przyczyn odmowy zaptaty co potwierdzone musi by¢ protokotem podpisanym przez

Zamawiajacego.

§13
Na wezwanie Zamawiajacego, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do udziatu w przegladach gwarancyjnych, stwierdzaniu wystapienia wady w robotach

budowlanych i potwierdzaniu jej usuniecia lub nieusuniecia.

§14
1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w
wysokosci  stanowigcej 5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy tj. ..uew...zh  (Stownie:
veerraneanens ZHOLYCh) W fOTMIE (oo,
2.Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w wysokoéci 100% w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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§15

Niezaleznie od uprawnieft wynikajacych z przepiséw kodeksu cywilnego Zamawiajagcy ma prawo

odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni jezeli wystapi jeden z nastepujacych przypadkéw:

1) jezeli Wykonawca nie podjat si¢ wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie na okres 7 dni,

2) W razie ztozenia przez wykonawce wniosku o ogloszenie upadtoséci lub postawienia w stan
likwidacji,

3) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym,

4) jezeli wykonawca wykonuje niniejsza umowe w sposéb nieprawidtowy,

5) jezeli wykonaweca:

a) nie wywiazat sie ze swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, stwierdzonych na tg okoliczno$é
protokotem sporzadzonym przez Kierownika projektu,

b)  nie zastosuje sig¢ w terminie 7 dni do zadania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez
Kierownika Projektu, wymagajgcego, aby Wykonawca naprawit zaniedbanie lub brak
wywigzania sig ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, ktdre majg wptyw na whasciwe i
terminowe wykonanie Umowy;

c) podzleca wykonanie umowy bez zgody Zamawiajgcego;

W takim przypadku po odstgpieniu od Umowy Wykonawca, podejmie niezwtocznie kroki majace na

celu zakonczenie S$wiadczenia ustug w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajacy

zminimalizowanie kosztéw. W tym celu Wykonawca w szczeg6lnoéci zinwentaryzuje w terminie 7

dni zakres nadzorowanych robét i dokona ich rozliczenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia na koszt Wykonawcy $wiadczenia zastepczego jezeli nie
wywigze sig z naloZonego obowigzku o ktérym mowa w ust, 2

Kierownik Projektu po$wiadczy, w terminie 30 dni, wysoko$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

w dacie rozwigzania Umowy.

Wykonawca nie ma prawa zgda¢, oprécz cze$ci wynagrodzenia za wykonanie czesci ustugi,

rekompensaty za inne poniesione straty lub szkody. Strony wylaczaja mozliwoéé dochodzenia

odszkodowania za utracone korzyséci.

§16
Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokoéci:
1). za nieterminowe dokonywanie odbioru robét ulegajacych zakryciu - 1 000,00 zi. za kaidy dzien

opdéznienia,
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za nieterminowe sporzadzanie i/lub sprawdzanie dokumentéw, dla kt6rych przewidziane s3
okre$lone terminy - 1 000,00 zt. za kazdy dzien op6znienia/

za nie wzigcie udzialu w naradzie i/lub spotkaniu organizowanym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce - 500,00 zt. za kazda nieobecno$,

za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$é Iniyniera Rezydenta stwierdzong na budowie
/zgodnie z pkt. 2.4 zakresu czynnosci Inzyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego)- 1 000,00
zt,

za nie wzigcie udzialu w odbiorze zmiany organizacji ruchu (kazdego etapu robét wedtug

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu)- 1 000,00 zt za kazda nieobecnoéé,

6) za nieterminowe dokonanie rozliczenia odbioru koricowego lub sporzadzanie raportéw, w tym

raportu koficowego - 1 000,00 z. za kazdy dzien op6Znienia,

7) za nieterminowe sporzadzanie dokumentéw, dla ktérych przepisy prawa lub postanowienia umowy

o dofinansowanie ze §rodkéw Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w ramach
projektu pn.. ,Rozwdj komunikacji publicznej w Kielcach” przewidujg okreslone terminy -

1 000,00 zl. za kazdy dzien opéznienia,

8) za kazdy przypadek nieterminowego przeprowadzenia akcji promocyjnej - 1000 zt za kazdy dzien

op6Znienia.

9) za odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy - 20 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowna w wysokoéci 1 000,00 z. w przypadku:

a)

b)

€)

podjgcie jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajacego bez uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taka konieczno$¢,

podjecie jakiejkolwiek decyzji zwiekszajacej zobowiazania lub zmniejszajacej uprawnienia
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy Robét, w szczeg6lnosci takie potwierdzenie obmiaru lub
innego dokumentu stanowigcego podstawe platnoéci dla Wykonawcy Robét, ktére narazito
Zamawiajacego na jej nienalezne dokonanie,

naruszenie jakiegokolwiek z obowigzkéw o ktérych mowa w § 5 z wylaczeniem czynnoéci za
ktére zostang naliczone kary zgodnie z ust.1

przekroczenie uprawniefi okredlonych w Umowie, obowigzujacych przepisach prawa
i Warunkach Kontraktu;

naruszenie jakiegokolwiek obowigzku okreslonego w Umowie, obowigzujacych przepisach

prawa i Warunkach Kontraktu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania

przewyzszajacego wysokos¢ ustalonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.
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5. O nalozeniu kary umownej, jej wysokosci i podstawie Zamawiajacy bedzie pisemnie informowat
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajgcy moze kwote kary potraci¢ z dowolnej platnoéci
naleznej Wykonawcy lub zgda¢ wyptaty z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Wykonawca jest obowiazany zaptaci¢ kare umowng takze w przypadku, gdy Zamawiajacy nie poniést
szkody.

7. Maksymalny limit kar umownych wynosi 20% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Wskazany

limin nie ogranicza prawa do odszkodowania o ktérym mowa w ust. 4

§17
1.Zakazuje sig¢ zmian postanowien zawartej umowy z zastrzezeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r,, poz. 2164 z p6Zniejszymi zmianami)

2. Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadkach wymienionych w umowie oraz w SIWZ.

§18
Wiasciwym do rozpatrywania sporéw powstatych w zwigzku z realizacjg umowy jest wlasciwy rzeczowo

Sad w Kielcach.

§19
Integralng cze$cia umowy s3 nastepujgce dokumenty:
- Oferta wraz z zatgcznikami i Formularz cenowy Wykonawcy — Zatgcznik Nr 1,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - Zatacznik nr 2,

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2017 r,, poz. 1579 z p6Zniejszymi zmianami) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U.z 2016 r. Nr 290 z péZniejszymi zmianami).

§21

Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 5 do SIWZ

(Nazwa i adres wykonawcy)

, dnia I.

) OSWIADCZENIE
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]

Przystgpujac do postepowania w sprawie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu (nadzoru
inwestorskiego) dla zadania inwestycyjnego pod nazwq:

~Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasazeréw
(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejgcego zespotu Dworca Autobusowego przy
ul. Czarnowskiej 12)”

Ja nizej podpisany

dziatajgc w imieniu i na rzecz

oswiadczam, ze Wykonawca, ktérego reprezentuje nie nalezy do grupy kapitatowej*.

o$wiadczam, ze Wykonawca, ktorego reprezentuje nalezy do grupy kapitalowej w sktad ktérej
wchodza*:

(podpis Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreéli¢
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Zatacznik nr 6 - O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

(Nazwa i adres wykonawcy)

, dnia B

OSWIADCZENIE
W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
OKRESLONYCH W ART. 24 UST. 1 PKT 15i 22 PZP ORAZ
W ART. 24 UST. 5 PKT 8 PZP

Przystgpujac do postgpowania w sprawie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Pefnienie funkcji Iniyniera Kontraktu (nadzoru
inwestorskiego) dla zadania inwestycyjnego pod nazwg:

»~Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasazeréw
(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejqcego zespotu Dworca Autobusowego przy
ul. Czarnowskiej 12)"

Ja nizej podpisany

dziatajgc w imieniu i na rzecz

oSwiadczam, ze:
- w stosunku do Wykonawcy, ktérego reprezentuje nie wydano prawomocnego wyroku

sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw,
optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

- w stosunku do Wykonawcy, ktérego reprezentuje nie orzeczono tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zaméwienia publiczne;

- Wykonawca, ktérego reprezentuje nie zalega z optacaniem podatkéw i optat lokalnych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
(Dz.U.z 2017 r. poz. 1785);

(podpis Wykonawcy)
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ZAKRES CZYNNOSCI INZYNIERA KONTRAKTU
(nadzoru inwestorskiego)

Na: Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego)
dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:

»Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasazeréw (na bazie dworca
autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12)"

Realizowanego w ramach projektu ,Rozwdéj komunikacji publicznej w Kielcach - budowa Centrum
Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasazeréw” (przebudowa, rozbudowa i
modernizacja istniejacego zespolu Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach).

1. WSTEP

Zamawiajacy:
Gmina Kielce
ul. Rynek 1, 25-303 Kielce

Kierownik Projektu - Przedstawiciel Zamawiajacego:

Pelnigcy funkcjg Inzyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego):
- firma specjalistyczna wybrana w wyniku postgpowania przetargowego do peinienia nadzoru

inwestorskiego nad wykonaniem robét na rzecz Zamawiajacego, w tym;
Zespot Nadzoru - osoby petnigce funkcje inspektoréw nadzoru

Wykonawcy:
- Wykonawcy robot budowlanych - Firmy, z ktérymi Zamawiajacy zawrze kontrakty na wykonanie robét

budowlanych.

Kontrakt: - oznacza zawartg z Wykonawca robét budowlanych ,Umowe na roboty budowlane”.

2. POSTANOWIENIA OGOLNE:

2.1. Inzynier Kontraktu i jego Zesp6t Nadzoru jako Przedstawiciel Zamawiajgcego, dziata w jego imieniu i
odpowiada za kompleksowa i terminowg realizacje Inwestycji zgodnie z przepisami:
» Prawa Budowlanego,

Ve
» Prawa Zaméwien Publicznych,
» Warunkéw okreslonych w Umowie zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca,
» Kodeksu Cywilnego,
» Prawa Ochrony Srodowiska
» BHPI p.poz.

jak rowniez
» zgodnie z umowg o dofinansowanie tej Inwestycji ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach projektu pn. ,Rozw6j komunikacji publicznej w Kielcach - budowa
1
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Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasazeréw” z Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

» zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami dokumentéw w formie decyzji, postanowier, zg6d lub opinii
wydanych przez wiaSciwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczegbtowymi
koniecznymi do zrealizowania inwestycji.

» Inzynier Kontraktu podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych, Warunkéw Technicznych Wpykonania
iOdbioru Rob6t, w sprawach dotyczacych oceny wypelniania warunkéw Kontraktu przez
Wykonawce robdt budowlanych oraz w sprawach wiasciwej interpretacji prawnej wszelkich
zaistniatych faktéw i zdarzen na budowie.

2.2. Inzynier Kontraktu spetnia swojg funkcje przy pomocy Zespotu (Personelu) wieloosobowego, ktérym
kieruje i za prace ktérego odpowiada.
2.3. Zespdt Inzyniera Kontraktu to:
a) w siedzibie Inzyniera Kontraktu:
e Zespot administracyjny

o sekretariat (kancelaria)

b) na budowie, do bezposredniego nadzorowania robét:

— Zesp6l Nadzoru Inzyniera Kontraktu

Zamawiajgcy wymaga nastepujgcego sktadu nadzoru:

o Inzynier Rezydent - Inspektor Koordynator Zespotu Nadzoru - nadzér ciagly pokrywajacy
sig z czasem pracy Wykonawcy robét budowlanych w terminie prowadzenia robét
budowlanych.

o Zespot Inspektoréw Nadzoru robét branzowych - czas pracy - nadzér okresowy stosownie

do potrzeb:
- Inspektor robét drogowych,

Inspektor robét wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych,

Inspektor robdt konstrukcyjno-budowlanych,

Inspektor robét elektrycznych i energetycznych,

Inspektor robét telekomunikacyjnych,

Inspektorzy robét innych (wedtug potrzeb),

+ Inspektor BHP i ppoz.
Zespot rozliczeniowy - czas pracy ciggly (w tym korespondencja biura i sprawozdawczo$é

(@]

dla Zamawiajgcego),
o Specjalista ds. zieleni - czas pracy wedtug potrzeb,
o Nadzér geologiczny (wedtug potrzeb) - czas pracy wedtug potrzeb,
o Nadzor archeologiczny (wg. potrzeb)- czas pracy wedtug potrzeb,
o  Zespol geodezyjny - czas pracy wedtug potrzeb

- geodeta (min. 1 osoba) - posiadajgcy uprawnienia w zakresie:

1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,

2) rozgraniczanie i podziaty nieruchomosci (gruntéw) oraz sporzadzanie dokumentacji do
celow prawnych z do$wiadczeniem na co najmniej dwéch zadaniach przy realizacji
inwestycji drogowych, w tym na jednym zadaniu wraz z budowg lub przebudowa
infrastruktury technicznej.

o Laboratorium (wiasne lub wspétpracujgce) w zakresie badan kontrolnych okreslonych w
SST (dokumentacji technicznej) dla poszczego6lnych zadan, niezaleznie od pomiaréw i badan
prowadzonych przez Wykonawce robét budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza aczenie funkcji Inzyniera Rezydenta z funkcja branzowego Inspektora

nadzoru.
Zamawiajacy nie dopuszcza pelienia przez Inzyniera Rezydenta funkcji na innych kontraktach

realizowanych réwnolegle.
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7

2.8.

2.9,

Inzynier Rezydent i wszyscy inspektorzy nadzoru powinni byé wyposazeni w telefony komérkowe
czynne catg dobe.

Zamawiajacy zaakceptuje wspélpracujagce z Wykonawca laboratorium po sprawdzeniu kwalifikacji
personelu oraz kompletnos$ci sprzetu i urzagdzen laboratoryjnych.

Inzynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie swych pracownikéw przewidzianych do bezposredniego
nadzorowania robét. Obowigzuje system nadzoru cigglego dla danego specjalisty, czy inspektora
nadzoru, w czasookresach odpowiadajacych wykonaniu i rozliczeniu poszczeg6lnych robét branzowych
przez Wykonawce zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zaméwienia oraz wpisami w
dzienniku budowy.

Wymaga si¢ stalej, codziennej obecnos$ci w biurze budowy Inzyniera Kontraktu nastepujacych
osOb: Iniyniera Rezydenta, Inspektoréw nadzoru robét, ktére aktualnie s3 wykonywane na
budowie.

W przypadku uzasadnionej nieobecnosci Inzyniera Rezydenta, Inzynier Kontraktu wyznaczy osobe
petnigca czasowo obowigzki Inzyniera Rezydenta informujgc o tym fakcie Zamawiajacego na pismie.
Wszyscy pracownicy potwierdzajg pobyt na budowie na liScie obecnosci, zgodnie z wymaganiami
opisanymi powyzej.

Liste obecno$ci sprawdza Kierownik Projektu, majgc do niej codzienny wglad.

Osoby wchodzace w sktad Zespotu Nadzoru Inzyniera Kontraktu nie moga by¢ zaangazowane w nadzory

nad realizacjami innych zaméwien, dla ktérych ich obowigzki czasowo kolidowatyby z obowigzkami dla
ich stanowisk na tym kontrakcie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Inzynier Kontraktu realizuje zadania wynikajace z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zesp6t Nadzoru
Inzyniera Kontraktu, wydajgc polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Wykonawcy -
wytgcznie na piSmie wg wzoréw ustalonych z Zamawiajacym.

Wszystkie wazne informacje przekazywane miedzy Wykonawca, a InZynierem Kontraktu wymagajg
formy pisemnej (kopia przekazywana kazdorazowo do wiadomosci Zamawiajgcego), aby mozna uznaé je
za efektywne. Wszystkie pisma Inzyniera Kontraktu do Wykonawcy winny by¢ w kopii przekazywane do
wiadomosci Zamawiajgcemu.

Wszystkie czynno$ci nadzoru wykonywane przez Iniyniera Kontraktu i jego Zespdt Nadzoru
Technicznego musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego, w szczegblnosci zgodne
zZ:

a) Umowa Zamawiajgcego z Wykonawca,

b) Kontraktem

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 , Prawo Budowlane”,

d) Ustawa z dnia 20 marca 1985 ,,0 Drogach Publicznych”,

e) Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. ,Prawo zaméwieii publicznych”,

f) Kodeksem Cywilnym,
g) wytycznymi i dokumentami programowymi Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

h) umowg zawartg o dofinansowanie tej Inwestycji ze $rodkéw Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020.

Inzynier Kontraktu wyposazy cztonkéw Zespotu Nadzoru na budowie w telefony komérkowe, a takze w
niezbedny sprzet do wykonywania biezacych wyrywkowych badai polowych oraz zabezpieczy
wyposazenie w nastgpujace urzadzenia biurowe: sprzet komputerowy z odpowiednim
oprogramowaniem, drukarke, oraz urzadzenia do kopiowania i przesytania dokumentéw ( kserokopiarka
- min. format A3), dostep do internetu, niszczarka dokumentdw, skaner, aparat cyfrowy oraz inny sprzet

3
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2.10.

wymagany przy realizacji zaméwienia (np. niwelator, dalmierze, itp.).
Ze sprzgtu Inzyniera Kontraktu korzystaé moga inni uczestnicy procesu inwestycyjnego tj.
Zamawiajacy i Projektant, w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.

Wykonawca robét budowlanych zabezpieczy zaplecze znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie
budowy i jego wyposazenie dla potrzeb Zespotu Nadzoru Inzyniera Kontraktu: pomieszczenie biurowe o
pow. co najmniej 12 m? wyposazonego w meble biurowe, facze telefoniczne (aparat telefoniczny z
autom. aparatem zgloszeniowym + faks z mozliwoscia kopiowania), internet, pomieszczenie do rad
budowy i narad, aneks kuchenny, wc, wyposazonych w ogrzewanie, energie elektryczng - oéwietlenie i
gniazda wtykowe z mozliwoscia podiaczenia sprzetu komputerowego biurowego, miejsca postojowe
oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania biura.

Wykonawca rob6t budowlanych ponosié bedzie koszty uzytkowania tego zaplecza.

Po zakonczeniu kontraktu zaplecze uzytkowane przez Inzyniera Kontraktu jako wtasno$¢ (lub

dzierzawa) Wykonawcy powraca do Wykonawcy.

3. PRAWA | WARUNKI
dla InZyniera Kontraktu podczas przygotowania i trwania realizacji zadania inwestycyjnego.

1)

2)

3

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Inzynier Kontraktu zawiadamia nadzér budowlany o zamierzonym terminie rozpoczecia robd6t

budowlanych oraz nadzoruje uzyskanie przez Wykonawce decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania.

Inzynier Kontraktu poprzez zatrudnionych Inzyniera Rezydenta i Inspektoréw Nadzoru z uprawnieniami

do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz obstuge geodezyjna, laboratoryjng, BHP i

prawna realizuje obowigzki przypisane do Nadzoru Inwestorskiego.

Inzynier Rezydent peini funkcje Inspektora Koordynatora Zespotu Nadzoru. Zamawiajacy dopuszcza

potgczenie funkcji InZyniera Rezydenta i branzowego Inspektora nadzoru.

Pozostali inspektorzy nadzoru sg odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnies.

Obowigzki i uprawnienia inspektoréw nadzoru sg okreslone w art. 25 i 26 ustawy ,Prawo Budowlane” z

dnia 7 lipca 1994.

Inzynier Kontraktu przed rozpoczeciem robdt przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Program

Zapewnienia Jakosci swych ustug wykonywanych bezposrednio na budowie:

o kwalifikacje, uprawnienia i dodwiadczenie zawodowe oraz przewidywane czasokresy zatrudnienia
na budowie pracownikéw Nadzoru, laborantéw, geodetéw itp.

o opis proponowanych nowoczesnych metod zarzadzania, programowania, oraz rejestrowania
pomiaréw i rozliczania robét za pomoca nowoczesnej techniki pomiarowe;j.

o opis dysponowanego sprzetu geodezyjnego w swym zespole geodezyjnym,

o wykaz sprzetu do wykonywania badan polowych,

o opisdysponowanego laboratorium i jego mozliwoéci przeprowadzania badan

Nadzdr nad realizacjg zadania, powinien by¢ prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa

Budowlanego, Prawem Zamoéwiefi Publicznych, Umowa z Wykonawcg i Kontraktem, Kodeksem

Cywilnym oraz warunkami okreélonymi w Umowie zawartej o dofinansowanie tej inwestycji ze érodkéw

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Ogolne zadania polegaja na podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,

oceng jako$ci materiatéw i oceng postepu robét, a ponadto w sprawach zwiazanych z interpretacja

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji lub

krytycznej oceny wypetniania warunkéw Kontraktu przez Wykonawce rob6t budowlanych.

Inzynier Kontraktu peini wszelkie obowigzki wymienione w dokumentach przetargowych z

wylaczeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji pociagajacych za soba skutki finansowe dla

Zamawiajacego.

10) Inzynier Kontraktu petni swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski

na pimie wg wzoréw uzgodnionych z Zamawiajacym. Jednocze$nie prowadzi korespondencje z
Kierownikiem Projektu - przedstawicielem Zamawiajgcego.
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4. ZADANIA

4.1. Zakres robdt Inzyniera Kontraktu;
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizacjg Zadania Inwestycyjnego, zgodnie z
Warunkami Kontraktu i Dokumentacjg Projektowa wszystkich robét obejmuje:
a. nadzorowanie wykonawstwa rob6t Wykonawcy- poprzez Zesp6t inspektoréw nadzoru robét i

geodetdw:
o robét rozbidrkowych,
o organizacji zaplecza budowy,
o organizacji i zabezpieczenia placu budowy,
o robétdrogowych,
o robétinfrastruktury: wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektro-energetycznych,

teletechnicznych, niskopradowych, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej,
wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz innych zaprojektowanych,

o robdt konstrukcyjno-budowlanych,

o robdtinnych objetych dokumentacjg techniczna.

pod katem:

= ilosciijakosci robét,
= wiasciwej kolejnoéci wykonywania robét,
= terminowo$ci wykonania,

® zgodno$ci wykonywanych robét z umowa, zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, obowigzujacymi normami technicznymi, sztuka budowlang oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.
zatwierdzanie do stosowania wszelkich materiatéw, techniki i technologii budowlane;j,
ilosciowy i kosztowy nadzor nad robotami,
d. koordynacje robét z zarzadcami lub wlaécicielami sieci, drég oraz wlascicielami lub zarzadcami
nieruchomosci sasiadujacych z placem budowy,

o o

e. sporzadzanie sprawozdan, raportéw zaawansowania finansowego i rzeczowego robdt w uktadzie
o0gblnym i branzowym, wnioskéw o ptatno$¢ a takze innych dokumentéw zwigzanych z inwestycja
wynikajacych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz przedktadanie tych
raportéw Zamawiajagcemu w terminach ustalonych przez Zamawiajacego w formie elektronicznej i

pisemne;j.

f. Promocja projektu (zgodna z ,Zasadami promocji projektéw w ramach Programu Operacyjnego

Polska Wschodnia 2014-2020).

4.2. Dokumentacja Projektowa

a)O wszelkich niezgodnosciach i nieprawidtowosciach w dokumentacji, Inzynier Kontraktu ma
obowigzek powiadomi¢ Kierownika Projektu w jak najszybszym czasie i jesli zachodzi taka

mozliwos¢ przedstawi¢ koncepcje lub sposéb rozwigzania problemu.

b) Inzynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu wszelkg

dokumentacje projektowa Wykonawcy robét budowlanych,

e) Inzynier Kontraktu przygotowuje wszelkie dokumenty konieczne do zmiany decyzji o pozwoleniu
na budowe i zgtoszenia robét lub zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe dla

zakresu objetego tym wymogiem.
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f) Inzynier Kontraktu kontroluje termin waznoéci uzgodnieri i warunkéw i w razie koniecznoéci
wystepuje o ich aktualizacje przez caly proces inwestycyjny tacznie z odbiorem i przekazaniem do
uzytkowania.

4.3. Przetarg na roboty budowlane.
a) Inzynier Rezydent w porozumieniu z projektantem przygotowuje odpowiedzi na ewentualne
pytania oferentéw zwigzane z dokumentacjg projektowa.

4.4. Realizacja Zadan.
Inzynier Kontraktu winien realizowaé przedmiot zamdéwienia, zgodnie z umowa Zamawiajacego z
Wykonawcg, obowigzujgcymi przepisami, normami, sztukg budowlana.

4.5. Zmiany do Dokumentacji Kontraktu.

a) Inzynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji przez Zamawiajacego wszelkie zmiany do
Dokumentacji projektowej wnioskowane przez Wykonawce robét budowlanych.

b) Inzynier Kontraktu pomaga Wykonawcy robét budowlanych w przygotowaniu wszelkich rysunkéw
dodatkowych do tych znajdujacych sie w Dokumentacji Technicznej kontraktu.

¢) Inzynier Kontraktu zatwierdza rysunki robocze Wykonawcy robét budowlanych i wprowadza
niezbedne korekty tych rysunkéw, w tym réwniez zatwierdza wytyczenia robét oraz wydaje
Wykonawcy robét budowlanych dyspozycje w tych sprawach.

4.6. Harmonogram Inwestycji i jego aktualizacja.

a) Inzynier Kontraktu po wyborze Wykonawcy robét budowlanych i przed rozpoczeciem robdt
sprawdzi i przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy
ztozony przez Wykonawce robdt budowlanych jako zatgcznik do umowy.

b) W trakcie trwania budowy Inzynier Kontraktu nadzoruje realizacje robét zgodnie z tym
harmonogramem oraz dba o jego ewentualne uaktualnienia przez Wykonawce robét budowlanych.

¢) Inzynier Kontraktu ma prawo wnioskowa¢ o wstrzymanie ptatnosci faktur o ile Wykonawca rob6t
budowlanych nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu w okreélonym przez siebie czasie oraz
w przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia dokonania ptatnosci dla Podwykonawcy.

4.7. Sprawdzenia dokonywane przez Inzyniera Kontraktu:
Inzynier Kontraktu sprawdza i zatwierdza zestawienia dotyczace urzadzer, sprzetu i sity roboczej
Wykonawcy oraz rachunki, faktury i inne wykazy oraz, jezeli trzeba, ma prawo dokonywaé w nich
korekt.

4.8. Personel Wykonawcy.
Inzynier Kontraktu wydaje w uzasadnionych przypadkach Kierownictwu Kontraktu Wykonawcy
dyspozycje dotyczace usunigcia z terenu budowy pracownikéw Wykonawcy.

49. Podwykonawcy.

Inzynier Kontraktu weryfikuje réwniez to, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawce na
budowie wykonuja rzeczywiscie takie roboty, ktére Wykonawca robét budowlanych w swej ofercie dla
Zamawiajacego deklarowat jako roboty planowane przez niego do podzlecenia. Inni Podwykonawcy
powinni by¢ usunieci z placu budowy.

W przypadkach podzlecania przez Wykonawcg innych robot dla podwykonawstwa, Inzynier Kontraktu
weryfikuje zdolno$ci wykonawcze wskazanego Podwykonawcy i wnioskuje do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na jego zatrudnienie na budowie lub odrzucenie takiego Podwykonawcy dla
wykonawstwa rob6t wskazanych przez Wykonawce.
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4.10.

4,11,

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

Inzynier Kontraktu na biezaco ma obowiazek stosowaé i kontrolowaé zapisy kontraktu dotyczace
Podwykonawcow.

Inzynier kontraktu ma obowiazek stwierdza¢ kompletno$¢ dokumentéw sprzedazy wykonanych robét
(m.in. z potwierdzeniami przelewéw dla Podwykonawcéw oraz oéwiadczen Podwykonawcéw o
niezaleganiu z ptatno$ciami Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcow).

Dowody i warunki ubezpieczenia
Inzynier Kontraktu opiniuje polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy na warunkach okreélonych przez
Zamawiajgcego (okreslonych w Kontrakcie).

Wykopaliska.
Inzynier Kontraktu powiadamia stosowne wtadze w przypadku odkrycia wykopalisk i wnioskuje oraz
opiniuje spos6b zabezpieczenia obszaru archeologicznego.

Przekazanie placu budowy i dostep do niego.
Inzynier Kontraktu przygotuje przekazanie Placu Budowy w imieniu i przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Przesuniecie terminu zakoriczenia kontraktu.

W przypadku wystapienia Wykonawcy z wnioskiem o zmiane terminu zakotczenia robét Inzynier
Kontraktu analizuje wszystkie fakty i przedstawia Zamawiajgcemu, do akceptacji, uzasadnienie do
zmiany terminu zakoficzenia robét na warunkach kontraktu.

Opéznienia zalecone przez Inzyniera.

Inzynier ~ Kontraktu moze nakaza¢ Wykonawcy rob6t budowlanych w  uzasadnionych
i udokumentowanych przypadkach opéZnienie rozpoczecia lub postepu robét w uzgodnieniu z
Kierownikiem Projektu.

Jako$¢ materiatéw i urzadzen.

Inzynier Kontraktu i jego Zesp6t Nadzoru kontroluje jako$¢ materiatéw i urzadzer. W tym celu:

a) weryfikuje i zatwierdza Wykonawcy wszelkie Zrédta pozyskiwania materialéw i urzadzen;

b) zatwierdza wszelkie inne Zrédta pozyskiwania materiatéw wbudowywanych w obiekty na
podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw préb i testow;

c) decyduje o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatéw, prefabrykatéw, w tym
mieszanek mineralno bitumicznych, mieszanek betonowych do wszystkich elementéw
przewidzianych w realizacji rob6t w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformutowane w
Warunkach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych;

d) prowadzi kontrole biezacg wytwdrni materialdéw, prefabrykatéw, mas bitumicznych i mieszanek
betonowych w celu sprawdzenia zgodno$ci i akceptacji stosownych metod ich wytwarzania,
kontroluje spos6b sktadowania i przechowywania tych materiatéw oraz uporzadkowanie miejsc
sktadowania tych materialdw po zakoriczeniu robot;

e) Inzynier kontraktu dokonuje réwniez inspekcji Laboratorium Wykonawcy robét budowlanych w
celu sprawdzenia, czy stosowane urzadzenia pomiarowe i sprzet laboratoryjny posiadaja wazng
legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymogom norm okreélajacych
procedure badan. Inspektorzy Nadzoru Iniyniera Kontraktu uczestnicza w badaniach
przeprowadzanych w tym Laboratorium przez Wykonawce robét budowlanych w czasie trwania
budowy;

f) Inzynier Kontraktu ma obowigzek podja¢é decyzje w sprawie dopuszczenia materialéw do
wbudowania w okresie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, liczac od dnia dostarczenia wniosku
materialowego. (jesli nie wystepuje konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan)
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g) w sytuacjach budzacych watpliwoéci odnoénie wynikéw badan Wykonawcy robét budowlanych
oraz w celu zapewnienia nalezytej kontroli wbudowywanych materiatéw Inzynier Kontraktu w
uzgodnieniu z Zamawiajacym zleca wykonanie kontrolnych badar laboratoryjnych niezaleznych
od badan wykonywanych przez Wykonawce robét budowlanych na koszt Wykonawcy.

h) W przypadku odstepstwa materiatowego od ujetego w dokumentacji a stanowigcego zamiennik
(o istotnych parametrach réwnowaznych lub wyzszych) Inzynier kontraktu uzyska zgode
Zamawiajgcego i Projektanta na ewentualne zmiany.

4.16.  JakoS¢ sprzetu Wykonawecy.
Inzynier Kontraktu decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzetu, urzadzeri i narzedzi Wykonawcy,
przewidzianych do realizacji robdt, w oparciu o Przepisy, Normy Techniczne, i inne wymagania
sformutowane w Warunkach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych
lub Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w przepisach BHP i p/poz.

4.17.  Jako$¢ wykonywanych robét.

Inzynier Kontraktu przy pomocy swego Personelu kontroluje i dba o nalezytg jako$¢ wykonywanych

robot przez Wykonawce robét budowlanych. Sprawdza pracg i wszelkie roboty na budowie oraz

powiadamia go o wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach.

Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do:

a) Zlecenia usunigcia robét niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujacego standardu.

b) Kontrolowania wykonania rob6t w zakresie zgodnoéci z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i Warunkami Kontraktu.

¢)  Zlecenia, jezeli trzeba, odstonigcia ukoficzonych robét i/lub usuniecia i zastapienia wiasciwymi
materiatami i/lub robota.

d) Dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagajacych,

e) Przeprowadzania wszelkich biezacych kontrolnych badan jakosci wykonywania robét przy
uzyciu podrecznego sprzetu do kontroli i badan polowych.

f)  zlecania wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych niezaleznych od badar wykonywanych
przez Wykonawcg robét budowlanych, ktérych koszt ponosi Wykonawca.

4.18.  Inne Kontrole.
Inzynier Kontraktu ma obowigzek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzor
Budowlany i inne Organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleri i decyzji
podjetych podczas tych kontroli.

4.19. Wystgpienia Wykonawcy robét budowlanych.
Inzynier Kontraktu przyjmuje wystgpienia Wykonawcy rob6t budowlanych o zadaniu dodatkowej
zapfaty i w porozumieniu z Zamawiajacym udziela Wykonawcy robét budowlanych odpowiedzi.

4.20.  Dziennik Budowy.
Inzynier Kontraktu kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy, ktéry bedzie rejestrowat wszelkie
wydarzenia odnoszace sig¢ do kontroli robét, zarzadzania Kontraktem, 7adania Wykonawcy robét
budowlanych, polecenia dawane Wykonawcy robét budowlanych i wszelkie inne informacje, ktére w
pézniejszym czasie mogg by¢ pomocne przy rozstrzyganiu watpliwoéci.

4.22. Dokumentacja fotograficzna
Inzynier Kontraktu prowadzi dokumentacje fotograficzng budowy z uwzglednieniem stanu przed
realizacjg, w trakcie i po zakoriczeniu budowy. W uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu dokumentuje
miejsca, czasookresy i szczegOty realizacji. Dokumentacje fotograficzng Inzynier Kontraktu przekaze
Zamawiajacemu w formie elektronicznej po zakoriczeniu kontraktu.
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4.23. Bezpieczenstwo
a) Inzynier Kontraktu winien upewni¢ si¢ przed rozpoczeciem robét, Ze spelnione zostaty

wymagania dotyczgce bezpieczefistwa ruchu (obejmujace tez poruszanie si¢ po terenie budowy).
Zatwierdza plan robét i rysunki przygotowywane przez Wykonawce robét budowlanych, po
spetnieniu wszystkich wymagan dotyczacych bezpieczefistwa ruchu na budowie, jej objazdach i
dojazdach do niej.

b) Inzynier Kontraktu udziela Wykonawcy robét budowlanych porad w sprawach dotyczacych
bezpieczenstwa personelu na terenie budowy i bezpieczeristwa robét.

c) Inzynier Kontraktu wydaje polecenia Wykonawcy robét budowlanych do wykonania wszelkich
robét lub podjecia niezbednych przedsiewzigé, jakie moga by¢ konieczne, aby zapewnié
przestrzeganie przepisow BHP i p.poz.

d) Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru czasowej i statej organizacji ruchu pod katem zgodnosci z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz obowigzujacymi przepisami, potwierdzajgc te
czynno$¢ wpisem w dzienniku budowy.

4.24. Narady.

Inzynier Kontraktu organizuje Rady Budowy, co najmniej jeden raz w miesigcu, zudziatem
Wykonawcy robét budowlanych, Podwykonawcéw i Przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadza z
nich protokoty i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie.

Inzynier Kontraktu organizuje cotygodniowe narady koordynacyjne z personelem Wykonawcy robot
budowlanych i Podwykonawcéw, na ktérych winien omawia¢ wszystkie biezace problemy budowy. O
terminie narad koordynacyjnych zawiadamia Zamawiajacego z wyprzedzeniem 2 dni. Protokoty z
ustaleniami po tych naradach przekazuje Kierownikowi Projektu Zamawiajgcego w terminie do 3 dni
po naradzie. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ zmiany czestotliwosci Rad Budowy i narad
koordynacyjnych.

4.25. Sprawozdania.
W czasie trwania zlecenia Inzynier Kontraktu bedzie dostarczal Zamawiajgcemu (Kierownikowi

Projektu) we wskazanych przez niego terminach nastepujgce sprawozdania i dokumenty:

a) Platno$ci z wykazaniem kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

b) Sprawozdania okresowe z przebiegu realizacji projektu, zgodnego z wytycznymi (w formie i za
okres) Instytucji Zarzadzajacej zawierajgcego co najmniej informacje (lecz nie ograniczajace sie do):

postepu rzeczowo-finansowego z realizacji projektu,

planowanego przebiegu rzeczowego realizacji projektu do czasu ztozenia kolejnego
sprawozdania,

Wskaznikow realizacji celéw Projektu okreslonych we Wniosku o Dofinansowanie Projektu
(udokumentowana analiza osiggnigcia poszczeg6lnych Wskaznikow),

pisemnej informacji na temat probleméw napotkanych w trakcie realizacji projektu, zadan
planowanych, a niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym oraz przyczyn ewentualnego
nieosiggniecia zaktadanego w projekcie poziomu wskaznikéw,

harmonogram wydatkéw (ptatnosci miesigcznych z podziatem na wydatki kwalifikowalne i
niekwalifikowalne) ujmujacy caly okres realizacji wg. kategorii okre$lonych we Wniosku o
dofinansowanie Projektu, z wyja$nieniem ewentualnych rozbieznoéci od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego Projektu.

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ zmiany czestotliwo$ci sprawozdan.

¢) Raport Koticowy.
Sprawozdania oraz inne dokumenty winny by¢ sporzadzone zgodnie z wytycznymi UE.

4.26. Promocja
Promocja projektu powinna byé zgodna z rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006
ustanawiajacym szczegétowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11
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4.27.

4.28.

lipca 2006 r. ustanawiajgcego przepisy ogodlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnoéci oraz rozporzadzenia

(WE) 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego oraz wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej.

Dziatania informacyjne i promocyjne dotyczace interwencji Funduszy Strukturalnych majg na celu

podniesienie znaczenia oraz zwiekszenie przejrzysto$ci inicjatyw realizowanych przy wsparciu

finansowym UE.

Dziatania informacyjne i promocyjne skierowane do odbiorcéw beda realizowane przez Inzyniera

Rezydenta poprzez:

- Artykuly prasowe - (autoryzowane przez inwestora) informujace o postepach
w realizacji projektu, ktére majg si¢ ukazaé 1 raz na pél roku na % strony
w dzienniku regionalnym (wydawnictwo ukazujace sie codziennie).

- Jako potwierdzenie publikacji nalezy przedstawié (przedtozy¢) oryginal publikatora
z materialem promocyjnym inwestycji.

~ Prowadzong dokumentacje fotograficzng z postepu w realizacji robét (na ptycie CD/DVD
przekazywanag co miesigc)

- Przygotowanie materialu promujgcego Projekt na plycie CD/DVD z zakresem przed
rozpoczeciem rob6t, dokumentujgcego wazniejsze etapy realizacji i po zakoriczeniu realizacji

(kronika: zdjgcia i film promocyjny) w ilosci 5 szt.

Usuwanie wad.
W sytuacji zaistnienia wady Inzynier Kontraktu poleca Wykonawcy rob6t budowlanych jej usuniecie
i wyznacza termin jej usuniecia..

Prowadzenie robét.

a) Inzynier Kontraktu organizuje prace zwigzane z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robét przez Wykonawce robét budowlanych.

b) Inzynier Kontraktu nadzoruje prawidlowo$¢ oznakowania tymczasowej organizacji ruchu
zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu oraz przekazuje informacje
Zamawiajgcemu o terminach wdrozenia poszczegélnych etapéw organizacji ruchu.

¢) Inzynier Kontraktu decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow,
prefabrykatéw, mieszanek mineralno-bitumicznych, betonéw do wszystkich elementéw i
urzadzen przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz
normach i przepisach zwigzanych z nadzorowanym Kontraktem.

d) Inzynier Kontraktu ze swym Zespotem Inspektoréw nadzoruje pomiary i badania materiatow i
robot w miejscach ich pobrania, wyprodukowania i na placu budowy zgodnie z ST (SST) i wydaje
w tych sprawach opinie, a mianowicie;

— akceptacje materiatéw zgodnych z wymaganiami ST (SST) ze wskazanych przez Wykonawce
rob6t budowlanych ich Zrédet pochodzenia.

— decyduje o dopuszczeniu do uzycia materiatéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— akceptacje receptur materiatéw i technologii robét zgodnie z wymogami ST (SST),

— biezgce kontrole wytwoérni materiatéw, prefabrykatéw, mas bitumicznych i betonéw w celu
sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,

- kontrole sposobu sktadowania i przechowywania materialéw oraz uporzadkowania miejsc
sktadowania po zakoriczeniu robot.

— W trakcie robdt ziemnych kontroluje stan podtoza gruntowego i wprowadza odpowiednig
technologie robét dla uzyskania wymaganych parametréw konstrukeyjnych.

e) Inzynier Kontraktu wykorzystujac swoje doswiadczenie zawodowe w prowadzeniu inwestycji,
wspétuczestniczy w opracowanym przez Wykonawce robét budowlanych harmonogramie robét
i razem Z Wykonawca odpowiada za jego realizacje.
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4.29.

4.30.

g)
h)

j)

Roz

W przypadkach opéinien w realizacji harmonogramu wspélnie z Wykonawca przedsiebierze
$rodki zaradcze i dzialania naprawcze,

Inzynier Kontraktu akceptuje lub odrzuca sprzet i $érodki transportu Wykonawcy robot
budowlanych majace byé¢ uzywane do rob6t kontraktowych w zgodnoéci z Warunkami
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu ustala metody obmiaru robét oraz uczestniczy przy dokonywaniu tych
obmiaréw przez Wykonawce robét budowlanych.

Inzynier Kontraktu akceptuje lub odrzuca urzadzenia i sprzet pomiarowy Wykonawcy robot
budowlanych stosowany w czasie prowadzenia robot i ich obmiaru.

Inzynier Kontraktu angazuje swoj inwestorski nadzér geodezyjny, a takze laboratoryjny do
badar kontrolnych dla poszczegélnych zadan niezaleznie od pomiaréw i badan prowadzonych
przez Wykonawce rob6t budowlanych w celu zapewnienia wiasciwej realizacji inwestycj.
Inzynier Kontraktu sprawdza wykonane roboty i powiadamia Wykonawce robét budowlanych o
wykrytych wadach oraz po$wiadcza ich usuniecie, a takze ustala rodzaj i zakres koniecznych do
wykonania robét poprawkowych.

Inzynier Kontraktu poprzez Zespét Nadzoru nadzoruje wykonywanie wszelkich robét
dodatkowych, uzupemiajacych lub zamiennych wykonywanych przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu poprzez Zespét Nadzoru dokonuje odbioru technicznego: gotowych
elementéw, robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioru cze$ciowego robét oraz prac z
zakresu obstugi geodezyjnej.

InZynier Kontraktu poprzez Zesp6t Nadzoru dokonuje odbioru wszelkich robét dodatkowych,
uzupetniajgcych lub zamiennych wykonywanych przez Wykonawce.

liczenie rob6t.

Comiesieczne rozliczanie wykonanych robét.

a)

b)

d)

Zespot Inspektoréw Nadzoru Inzyniera Kontraktu, po zawiadomieniu ich przez Wykonawce o

gotowosci rob6t do odbioru, odbiera te roboty i potwierdza podpisujac przedtozone im przez

Wykonawcg Protokoty Odbioru Robét wraz z dotgczonymi do nich wszelkimi niezbednymi

zatgcznikami.

Inzynier Kontraktu sprawdza przediozone przez Wykonawce Miesieczne Zestawienia

Wykonanych Robét oraz zgodnos¢ cen jednostkowych z kosztorysem ofertowym, potwierdza

ilodci tych rob6t w Zestawieniach w danym miesigcu oraz nalezne Wykonawcy kwoty do

zapfaty, w ciggu 3 dni od ztozenia Zestawienia przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia potrzeby udzielenia zaméwien , o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.

6 ustawy Prawo zamdwien publicznych), Inzynier Kontraktu przygotowuje:

— kosztorysy inwestorskie,

— protokély konieczno$ci wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym udzielenia
zamOwienia z wolnej reki, zgodne z Pzp i w uzgodnieniu z kierownikiem projektu i Radca
prawnym Zamawiajacego,

Roboty nie moga by¢ realizowane przed podpisaniem stosownej umowy pod rygorem odmowy

zaptaty za w/w roboty.

We wszystkich tych przypadkach nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo Zaméwieti

Publicznych (Dz. U. z 2015 r,, poz. 2164 z pdéZn.zmianami).

Inzynier Kontraktu odbierajgc roboty zlecone w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 sporzadza réwniez

protokoty odbioru tych robét i dotacza do nich wszelkie niezbedne zataczniki.

Ptatnoéci miesieczne.

Wi
Inzy
rach

agu 2 dni od otrzymania faktury Wykonawcy robét budowlanych za wykonane i odebrane przez
niera Kontraktu roboty, Inzynier Kontraktu weryfikuje pod wzgledem merytorycznym i
unkowym te faktur¢. W przypadkach uzasadnionych, Inzynier Kontraktu ma prawo dokonania

zmian ilo$ciowych dla pozycji robét zaliczonych juz w poprzednich fakturach.
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4.31.

4.31.1.

4.31.2.

431.3.

Zakoficzenie rob6t.

Inzynier Kontraktu po zgtoszeniu przez Wykonawce robét budowlanych zakoficzenia robét:
kompletuje 2 egzemplarze archiwalne dokumentacji powykonawczej Projektu z wszystkimi
wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza ich kompletno$¢ i prawidlowosé i
przedklada Kierownikowi Projektu Zamawiajgcego wraz z pozwoleniem na uzytkowanie,

sprawdza ostateczng kwote nalezng Wykonawcy robét budowlanych, ustala ewentualne korekty
wyliczen (zgodnie z Umowa) Wykonawcy i przedstawia Kierownikowi Projektu.

Potwierdza w dzienniku budowy zakoriczenie robét lub informuje Zamawiajgcego o powodach braku
gotowosci do odbioru w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienie Wykonawcy o
zakoriczeniu robot.

4.32. 0Odbiér Koticowy robét.

Inzynier Kontraktu wraz z Zespotem Nadzoru uczestniczy w Odbiorze Koficowym Robét.

W przypadku stwierdzenia przez uczestnikéw Odbioru Koricowego Robét wystepowania usterek lub
wad, Inzynier Kontraktu sporzadza Protokét z wykazem wad i usterek, w ktérym wyznacza termin ich
usuniecia.

Po zgloszeniu usunigciu usterek przez Wykonawce Inzynier Kontraktu potwierdza ich usuniecie
informujac o tym fakcie kierownika projektu Zamawiajgcego. Po bezusterkowym odbiorze nastepuje
podpisanie Protokdtu Odbioru Koficowego Robét.

4.33. Wycena przy wypowiedzeniu lub odstgpieniu od Kontraktu.

Inzynier Kontraktu nadzoruje wykonanie inwentaryzacji wykonanych robé6t oraz przedstawia
Zamawiajacemu rozliczenie finansowe za roboty wykonane do czasu wypowiedzenia lub odstgpienia
od Kontraktu.

4.34. Zagrozenia specjalne. Przypadek Sity Wyzszej.
InZynier Kontraktu zaSwiadcza, ze Kontrakt na skutek zadziatania Sity Wyzszej stat sie
bezskuteczny.

4.35. Kontakt z Projektantem.
Inzynier Kontraktu ma prawo do uzyskania od Projektanta wyjaéniefi w przypadku watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan.
Obowigzki Inzyniera Kontraktu zwigzane z nadzorem autorskim.

a)
b)
c)
d)
e)

stwierdzenie kazdorazowo koniecznosci pobytu Projektanta na budowie,
zawiadomienie kazdorazowo o tym Kierownika Projektu i uzyskanie jego akceptacji,
potwierdzenie obecnoici Projektanta na budowie i wykonanie przedmiotu nadzoru,
przestrzeganie warunkéw Kontraktu.

przygotowanie dokumentéw zwigzanych z ptatnoscig za nadzér autorski

4.36. Kontakt z Zamawiajacym.
Inzynier Kontraktu zawiadamia Kierownika Projektu Zamawiajacego o wszelkich sprawach
odnoszacych sig do wykonania uméw, w tym réwniez ustalei dotyczacych roszczen Wykonawcy robét
budowlanych.

4.37. Korespondencja

Inzynier Kontraktu prowadzi przekazang przez Zamawiajgcego korespondencje wewnetrzng i
zewnetrzng w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu.

4.38. Respektowanie Decyzji i Uzgodnieri Administracyjnych.
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Inzynier Kontraktu sprawdza realizacje warunkéw ustalonych w Decyzji o Pozwoleniu na Budowe i
w innych Decyzjach i Uzgodnieniach opiniujacych realizacje Inwestycji i jest za realizacje tych
warunkdéw odpowiedzialny.

4.39. Kontakty z Wiadzg Terenowg, zarzadcami drég i ze Stronami Trzecimi.

a)
b)

d)

Inzynier Kontraktu prowadzi sprawy dotyczace budowy z Wiadzami Terenowymi, ze Stronami
Trzecimi i z ludno$cia miejscowa przekazane przez Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu nadzoruje przed rozpoczeciem rob6t budowlanych przygotowanie
dokumentéw niezbednych do zawiadomienia nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczgcia robot budowlanych oraz po odbiorze robét uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Inzynier Kontraktu wspétpracuje z wiasciwym zarzadca drogi w zakresie prawidtowego
utrzymania drég w rejonie budowy, drég przylegtych do placu budowy jak réwniez drég
tymczasowej organizacji ruchu.

Inzynier Kontraktu kontroluje prawidlowo$é ewentualnego zajecia pasa drogowego przez
Wykonawce robét oraz zgodno$¢ z wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce drog i sieci
warunkami technicznymi.

4.40. Wspolpraca z Zamawiajacym.
Nastgpujace sprawy bedg wymagaty akceptacji Zamawiajacego, po wczeéniejszym zajeciu stanowiska
przez Inzyniera Kontraktu:

a)

b)
0)
d)

e)
f)

g)
h)
i)

Akceptowanie po zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu wszelkiej dokumentacji projektowej
wykonanej przez Wykonawce robét budowlanych.

Wprowadzanie zmian w robotach i Dokumentacji Projektowe;j.

Zatwierdzanie podzlecania jakichkolwiek robét przez Wykonawce.

Zlecanie robét oraz podejmowanie decyzji, ktére skutkowatyby zwiekszeniem kosztow
inwestycji.

Postanowienie o przedtuzeniu Kontraktu,

Wnioski do Komisji rozjemczej na wniosek Wykonawcy robét budowlanych dotyczace robot
kontraktowych.

Usunigcie Kierownika Budowy z Terenu Budowy.

Potwierdzenie zakoriczenia robét.

Postanowienie o wykonaniu Zaméwienia uzupetniajacego lub dodatkowego.

4.41. Inzynier Kontraktu ma prawo do samodzielnych decyzji i odpowiada za ich wydanie:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)

Przekazuje swe wnioski dotyczace usunigcia z Placu Budowy o0s6b niekompetentnych,
niestosujacych si¢ do polecenn wydawanych przez nadzér budowy, tamigcych przepisy BHP i
p.poz.

Wyraza zgode na wykonywanie poprzez Wykonawce robét budowlanych prac w nocy i w dni
wolne od pracy, a takze na wydtuzong zmiane.

Dopilnowuje zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Wnioskuje o niezbgdne ekspertyzy i badania techniczne, jeéli taka konieczno$¢ zachodzi.
Wstrzymuje roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami: o ruchu drogowym,
BHP i p/poz, oraz innymi.

Uzyskuje od Projektanta wyjaénienia watpliwosci dotyczacych Projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

Dokonuje przegladu Zrédet pozyskiwania materiatéw przez Wykonawce robét budowlanych i
swe opinie o ich akceptacji, czy odrzuceniu przekazuje Zamawiajgcemu.
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h) Zatwierdza Program Zapewnienia Jakoéci przedstawiony przez Wykonawce robét budowlanych
przed rozpoczgciem Robét i przekazuje go Zamawiajgcemu.

i) Wydaje polecenia Wykonawcy robét budowlanych dotyczace wszelkich robét, lub podejmowania
niezbednych przedsigwzie¢, jakie jego zdaniem moga by¢ konieczne, aby unikngé lub zmniejszy¢
ryzyko w przypadku awarii, majgcej wplyw na bezpieczeristwo Zycia, robét, lub przylegajacego
majatku i powiadamia o tym niezwlocznie Zamawiajgcego.

j) Zleca Wykonawcy robét budowlanych usuwanie robét wykonanych ponizej wymaganego
standardu.

k) Zleca - jezeli potrzeba - odstonigcie ukonczonych robét, ich usunigcie i zastgpienie ich
wiadciwym materiatem lub robota.

1) Wydaje opinie dotyczace Projektu Organizacji Ruchu, oznakowania, ustalenia dtugosci odcinkéw
roboczych itp.

m) Wnioskuje o zmiany oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robét.

n) Opiniuje wnioski sktadane przez Wykonawce robét budowlanych do Komisji rozjemczej
dotyczace robét kontraktowych.

4.42. Zagrozenia specjalne - Sita Wyzsza.
Inzynier Kontraktu okresla zakres i warto$¢ rob6t do momentu wystgpienia Sity Wyzszej.

4.43. Korespondencja
Inzynier Kontraktu prowadzi korespondencje z Kierownikiem Budowy i z Kierownikiem Projektu
Zamawiajgcego oraz osobami trzecimi w zwigzku z budowa.

4.44. Obstuga prawna
Inzynier Kontraktu wspélpracuje z zamawiajgcym w zkresie obstugi prawnej inwestycji dostarczajac
zadanej dokumentacji lub informacji w celu zatatwienia: skargi, interwencji, pozwu skierowanego
przeciwko Zamawiajacemu w zwigzku z realizacjg inwestycji a wytoczonych przez strony, czy osoby
trzecie, Wykonawce, czy podwykonawcow.

5. OBOWIAZKI
Inzyniera Kontraktu podczas trwania realizacji zadania inwestycyjnego:

5.1. Wydawanie decyzji, majacych konsekwencje finansowe i terminowe dla realizacji Kontraktu
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego.
5.2. Nadzér nad wia$ciwag realizacjg rob6t zgodna z:
a) umowg na roboty budowlane,
b) projektem,
c) ze specyfikacjami technicznymi (ST lub SST),
d) harmonogramem rzeczowo-finansowym,
e) obowigzujgcymi normami,
f) ze sztukg budowlang,
g) przepisami BHP i ochrony p. ppoz.
5.3 Przestrzeganie przepiséw Prawa Budowlanego, Ustawy Zamdwieri Publicznych.
5.4, Opiniowanie wszelkiej dokumentacji projektowej Wykonawcy i wszystkich innych istotnych zmian
Projektowych przed przedtozeniem do akceptacji Zamawiajacego.
5.5. Zajmowanie pisemnego stanowiska wobec stron trzecich, mieszkaricéw, gestoréw sieci w sprawach
zwigzanych z realizacjg Kontraktu.
5:6: Odbiér wszelkich rob6t przewidzianych Kontraktem.

5.7. Przygotowanie wszelkiej dokumentacji bgdgcej zatgcznikami do uméw, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 na te roboty:
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5.8.
5.9.
5.10.
Bl

512,

513,
5.14.

a) protokoty koniecznosci,

b) kosztorysy,

c) protokoty negocjacji,

e) kosztorysy inwestorskie

Nadzdr nad robotami zleconymi w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i ich odbiér.

Po$wiadczanie ptatnosci za te roboty.

Wydanie opinii o przedtuzeniu terminu zakonczenia Kontraktu.

Opiniowanie i przedstawianie do zatwierdzenia kierownikowi projektu Zamawiajacego podzlecenia
jakiejkolwiek czesci robét Podwykonawcy.

Zweryfikowanie i potwierdzanie ptatnoéci dla Podwykonawcéw za wykonane roboty zgodnie z
zapisami umowy na roboty budowlane.

Potwierdzenie zakonczenia robét.

Obowiazki Inzyniera Kontraktu zwigzane z nadzorem autorskim

a) Stwierdzenie kazdorazowo koniecznosci pobytu Projektanta na budowie.

b) Zawiadomienie kazdorazowo o tym Zamawiajgcego i uzyskanie jego akceptacji.

c) Potwierdzenie obecnosci Projektanta na budowie i wykonania przedmiotu nadzoru.

d) Przestrzeganie warunkéw Umowy o nadzér autorski.

5.17. Rozliczanie biezace i koficowe zadania w zakresie rzeczowym i finansowym.

1.

Sprawdzanie na kazdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalnosci kosztéw oraz
przedstawianie ptatnosci z wykazaniem kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

Kontrola zgodno$ci procesu inwestycyjnego z obowigzujgcym prawem 1 dokumentami
programowymi UE.

Monitorowanie przebiegu realizacji Projektu.

Raportowanie i sporzadzanie wymaganej sprawozdawczoéci do instytucji poéredniczace;j,
zarzadzajacej i platniczej.

Sporzagdzanie harmonogramu wydatkéw z wyjaénieniem ewentualnych rozbieznodci z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

Reprezentowanie Zamawiajgcego wobec instytucji kontrolnych.

Kontrola terminowosci i rzeczowego wykonania zawartych w ramach zadania inwestycyjnego,
umoéw z podwykonawcami.

Wykonywanie innych czynno$ci nie wymienionych w SIWZ, ktére beda konieczne do prawidtowej
realizacji Projektu oraz zabezpieczajgcych interesy Zamawiajacego.

6. KONTROLA
wilasciwego wypetniania obowigzkéw przez Zespét Inzyniera Kontraktu.

6.1. Kierownik Projektu Zamawiajgcego bedzie kontrolowal jako$¢ prac Zespotu Nadzoru Inzyniera
Kontraktu migdzy innymi oceniajac:

a)

b)
)

d)

e)
f)

g)

stata obecnos¢ na budowie Inzyniera Rezydenta, a inspektoréw nadzoru w zaleznoséci od aktualnie
prowadzonych robét,

profesjonalne prowadzenie Inwestycji przez caty Zespét Nadzoru Inzyniera Kontraktu.

fachowe prowadzenie przez Inzyniera Kontraktu comiesiecznych Rad Budowy z Wykonawcg robét
budowlanych, Podwykonawcami i przedstawicielami Zamawiajacego.

rzetelne i fachowe prowadzenie przez Inzyniera Kontraktu cotygodniowych Narad Koordynacyjnych
z Wykonawcg rob6t budowlanych i Podwykonawcami,

czgstotliwos¢ i jako3¢ wpiséw w Dzienniku Budowy,

terminowo$¢, systematyczno$¢ i rzeczowo$¢ prowadzonej dokumentacji budowy (sprawozdan,
raportow itd.)

wyrywkowe kontrole wykonywanych rob6t na zgodnoéé ze specyfikacjami technicznymi (moze
zleci¢ badania kontrolne).
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6.2

7.1.

2.

8.

h) wyrywkowe kontrole czasu pracy i dyspozycyjnoéci cztonkéw Zespotu Nadzoru Inzyniera Kontraktu
na Budowie, zgodnie z danymi zadeklarowanymi przez Inzyniera Kontraktu w jego Programie
Zapewnienia Jakosci prac i ustug Zespotu Inzyniera Kontraktu.

. W przypadku wykrycia nieprawidtowo$ci, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia czesci
naleznego wynagrodzenia Inzynierowi Kontraktu stosujac kary przewidziane w Umowie z Inzynierem
Kontraktu.

PLATNOSC
wynagrodzenia za ustugi Inzyniera Kontraktu przez Zamawiajacego:

Platno$¢ wynagrodzenia, za pelienie funkcji Inzyniera Kontraktu powigzana bedzie czasowo z

catkowitym okresem wykonywania Kontraktu to jest umowy z Wykonawca robot budowlanych.

Spos6b i terminy ptatnoéci wynagrodzenia okreélono w Umowie Zamawiajacego z Inzynierem Kontraktu.

Rozliczenie koricowe, to jest wystawienie ostatniej faktury przez Inzyniera Kontraktu i jej zaptata przez

Zamawiajgcego nastgpi po sporzadzeniu przez Inzyniera Kontraktu ,Protokotu Zakonczenia Pelnienia

Funkcji Inzyniera Kontraktu”.

Protokot ten bedzie podpisany przez Zamawiajacego po dostarczeniu przez Inzyniera Kontraktu

nastepujgcych dokumentdow:

a) Protokotu koncowego odbioru rob6t Wykonawcy robét budowlanych w zakresie robot objetych
kontraktem jak i ewentualnych zaméwieri (robét) dodatkowych, uzupeltniajgcych.

b) Protokotu usuniecia usterek

c) Koricowego rozliczenia finansowego Kontraktu jak i ewentualnych uméw na zaméwienia (roboty)
dodatkowe i uzupetniajace.

d) Raportu Koricowego

e) Dokumentacji powykonawcze;j.

f) Inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ST (SST).

g) Dokumentacji odbiorowej dla poszczegblnych uzytkownikéw sieci przebudowywanych w ramach
kontraktu.

h) Dokumentacji fotograficznej robét objetych Kontraktem.

OBOWIAZKI
Inzyniera Kontraktu po zakonczeniu realizacji zadania inwestycyjnego
Obowigzki zwigzane z zawarta umowg na Inzyniera Kontraktu i ze zrealizowanym Kontraktem na
roboty budowlane:

a) - Iniynier Kontraktu ma obowigzek przygotowania wyjasnieri do kontroli przeprowadzanej
przez jednostki upowaznione, dotyczacych zrealizowanej inwestycji w zwigzku z zawartg
umowa o petnienie nadzoru inwestorskiego.

b) - Inzynier Kontraktu ma obowigzek stawienia si¢ (wraz z inspektorem nadzoru w branzy
wskazanej) na zgdanie Zamawiajgcego w zwigzku z watpliwosciami dotyczacymi nadzorowane;j
inwestycji.

c) - Dokonywanie przegladéw zrealizowanych robét objetych Kontraktem co najmniej 1 raz w roku
lub niezwlocznie po zgtoszeniu usterek przez Zamawiajacego.

d) Przyjmowanie od Zamawiajacego zgloszen dotyczacych wad zaistniatych w okresie rekojmi i
gwarancji.

e) Zgtaszanie do Wykonawcy zaistniatych wad i ustalenie terminu ich usuwania.

f) Nadzorowanie realizacji robét zwigzanych z usuwaniem wad zaistnialych w okresie rekojmi i
gwarancji, i po$wiadczenie ich wykonania.

g) Dokonanie szczegbtowego przegladu w terminie 1 miesigca przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji.
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h) Wspétpraca przy zalatwianiu spraw zwiazanych ze zwalnianiem kwot zatrzymanych
z tytutu nalezytego wykonania umowy.

i) Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedstawianych przez Wykonawce dokumentéw
do przegladu pogwarancyjnego i sporzadzenie protokotu z tego przegladu.

9. ZMIANA INZYNIERA REZYDENTA

W przypadku zmiany Inzyniera Rezydenta, Inzynier Kontraktu przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji
kandydature Inzyniera Rezydenta, spetniajgcego wymagania SIWZ., w ciggu 7 dni od uzyskania informacji o
koniecznoéci zmiany.
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