12/2024 ,Adaptacja i wyposazenie pomieszczen w budynku dworca kolejowego w Kielcach na
potrzeby korzystania przez Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach”

ZATWIERDZAM:

Kielce, dnia 19.08.2024r,

.................................

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego.
Zamawiajacy:

Gmina Kielce - Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach
ul. Glowackiego 4, 25-368 Kielce

Godziny pracy: od poniedziatku do pigtku, w godzinach od
7:00 do 15:00.

Numer telefonu: 41 343 15 93 faks 41 344 47 32

Adres poczty elektronicznej: ztm@ztm kielce.pl

Adres strony: www.ztm kielce.pl

Adres strony internetowej prowadzonego post¢powania:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/

2. Tryb udzielenia zamdwienia.

Postgpowanie jest prowadzone w ,,TRYBIE PODSTAWOWYM? art. 275 pkt. 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, pzp, (tj. Dz.U. z dnia 14.08.2023r.,
poz. 1605 z pdzniejszymi zmianami) oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

3. Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ,
oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem
0 udzielenie zamoOwienia.

Zmiany i wyja$nienia tre$ci SWZ oraz inne dokumenty zamé6wienia bezposrednio Zwigzane
z postepowaniem o zaméwienie beda udostepniane na stronie internetowe;:
https://ztm kielce.pl/

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

—administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzqd Transportu Miejskiego
w Kielcach

—inspektorem ochrony danych osobowych w Zarzadzie Transportu Miejskiego
w Kielcach jest Pani/Pan Jarostaw Surgiel, kontakt: email: iod@ztm kielce.pl;
tel. 666 010 619;

—Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;

—odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z dnia 14.08.2023r., poz. 1605
z poézniejszymi zmianami);
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—Pani/Pana dane osobowe be¢dg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia lub na
okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania
z $rodkow UE;

—obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

—w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdg podejmowane
w sposOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

—posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych*;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych**;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **%*;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

—nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

—  Wystgpienie 7 ;qgdaniem, o ktrym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzqdzenia 2016/679,
nie ogranicza prietwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

~ W trakcie oraz po zakonczeniu postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiqzkow, o ktorych mowa w art. 15
ust. 1-3 rozporzqdzenia 2016/679, wymagaloby niewspolmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze qdac od osoby, ktorej dane dotyczq, wskazania dodatkowych
informacji majqcych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakoniczonego postepowania o udzielenie zamowienia.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do
danego administratora lub podmiotu przetwarzajacego istnieje obowigzek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

*ok Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

*%*  Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paistwa
cztonkowskiego.

5. Tajemnica przedsigbiorstwa.

5.1. Zamawiajagcy nie ujawnia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa

w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
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5.2

5.3.

nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 tj. z dnia 2022.06.09), jezeli

Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegl, ze nie mogg by¢

one udostepniane oraz wykazal, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice

przedsigbiorstwa.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 222 ust. 5.

»Art. 222 ust.5. Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na

stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach

prowadzonej dzialalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania

wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.”

Zastrzezenie informacji moze dotyczy¢ nie tylko oferty, ale i innych dokumentéw

czy informacji skladanych przez wykonawce w postepowaniu. Dla skutecznosci

dokonanego zastrzezenia nalezy wypelni¢ nastepujgce warunki:

5.3.1. Informacje stanowiace tajemnicg przedsigbiorstwa w calosci lub czesci
danego dokumentu powinny by¢ zlozone w oddzielnej czgsci oferty
(przyktadowo w odrebnym pliku, dokumencie elektronicznym)
i jednoznacznie oznaczone w nazwie pliku, dokumencie czy jego
fragmencie. Przykladowo w nazwie pliku oznaczenie: TP lub tajemnica.
W przypadku tresci dokumentu czy informacji oznaczenie fragmentu
oznaczonego tajemnica przedsiebiorstwa moze zosta¢ dokonane
przyktadowo poprzez oznaczenie kolorem, wskazanie punktow czy
rozdzialéw, dokumentu w ktorym zawarte sg informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa.

5.3.2. Wykonawca ma obowigzek réwnoczesnie z dokonanym zastrzezeniem
wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.
Wymagania w tym wzgledzie normuje definicja tajemnicy
przedsigbiorstwa:

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t,j.
z dnia 2022.06.09)

»Art. 11 ust. 2. Przez tajemnic¢ przedsi¢biorstwa rozumie si¢ informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi¢gbiorstwa lub inne
informacje posiadajace warto§¢ gospodarczg, ktére jako calo$¢ lub
w szczegblnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw nie sa powszechnie
znane osobom zwykle zajmujacym si¢ tym rodzajem informacji albo nie
sg tatwo dostgpne dla takich oséb, o ile uprawniony do korzystania
z informacji lub rozporzadzania nimi podjal, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, dziatania w celu utrzymania ich w poufnosci.”

6. Opis przedmiotu zamowienia.

»Adaptacja i wyposazenie pomieszczen w budynku dworca kolejowego w Kielcach na

potrzeby korzystania przez Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach”

6.1. Przedmiot zamdwienia obejmuje adaptacje i wyposazenie pomieszczen budynku dworca
kolejowego w Kielcach przy Placu Niepodleglosei 1, 25 — 560 Kielce w rewitalizacji,
na potrzeby korzystania przez Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach.

6.2. Przedmiot zamowienia obejmuje powierzchnie uzytkowa w  nastgpujacych

pomieszczeniach:
- pomieszczenia biurowe o lacznej powierzchni 463,09m?
- punkt obstugi klienta (sala konferencyjnanr 1) o powierzchni 53,91m?
- sala konferencyjna nr 2 o powierzchni 28,79m?
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- pomieszczenie serwerowni o powierzchni 23.05m?
- pomieszczenie socjalne o powierzchni 22,33m?
- pomieszczenia lazienek o tgcznej powierzchni 49.11m?
- ciggi komunikacyjne o lacznej powierzchni 136,68m?
- pomieszczenie gospodarcze/porzadkowe o powierzchni 1.98m?
Razem laczna powierzchnia 778,11m?

6.3. Szczegélowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera Dokumentacje Projektowa — Projekt
wykonawczy aranzacji wnetrz — czgs¢ graficzna — Zalacznik nr 8 do SWZ, Projekt
wykonawczy aranzacji wnetrz — czes¢é opisowa — Zalacznik nr 9 do SWZ, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot STWiOR- Zalgcznik nr 10 do SWZ.

6.4. Dla ulatwienia wyliczenia wartosci ryczaltowej oferty, Zamawiajacy przekazuje
Przedmiary robot stanowiace Zatacznik nr 7 do SWZ. Zalaczone Przedmiary nalezy
traktowa¢ jako material pomocniczy.

6.5. Zgodnie z Projektem Umowy (stanowigcym Zalgcznik nr 11 do SWZ) Zamawiajacy
przewidzial za wykonanie przedmiotu zamodwienia wynagrodzenie ryczaltowe,
w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego, ktore obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem umowy. Niedoszacowanie, pominigcie lub
brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia, nie moze byé¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.

6.6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane niezbgdne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa — Projekt wykonawczy
aranzacji wngtrz — cze$¢ graficzna — Zatacznik nr 8 do SWZ, Projekt wykonawczy aranzacji
wnetrz — cze$é opisowa — Zalgcznik nr 9 do SWZ, Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Rob6t STWiOR — Zalgeznik nr 10 do SWZ.

6.7. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego (przed zawarciem umowy) przedlozy
Zamawiajacemu Kosztorysy Ofertowe — szczegélowe odpowiadajgce swoim zakresem
wielobranzowe] Dokumentacji Projektowej — Projektowi budowlanemu, Projektowi
Technicznemu / wykonawczemu oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot. Brak elementow w Kosztorysie Ofertowym - szczegdlowym nie zwalnia
Wykonawcy od wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa —
Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz — cze$¢ graficzna — Zatgcznik nr 8 do SWZ, Projekt
wykonawczy aranzacji wnetrz — cze$é opisowa — Zalgcznik nr 9 do SWZ, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot STWiOR - Zalgcznik nr 10 do SWZ.

6.8. W przypadku, gdy opis przedmiotu zaméwienia odnosi si¢ do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca jest zobowigzany wykazaé,
ze oferowane przez niego rozwigzania réwnowazne spelniajg wymagania wynikajace ze
wskazanych przez Zamawiajagcego w opisie przedmiotu zamdwienia norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych.

6.9. Wszystkie materialy budowlane i urzadzenia, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu
zamowienia beda odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane. Zastosowane
materiaty musza posiada¢ zgodnos¢ z polska Norma oraz odpowiednie certyfikaty z zakresu
ochrony s$rodowiska, bhp i ppoz. oraz beda odpowiada¢c wymaganiom, okreslonym
w Dokumentacji Projektowej — Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz — cze$¢ graficzna —
Zalgcznik nr 8§ do SWZ, Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz — czes¢ opisowa — Zatgcznik nr
9 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot STWiOR — Zatacznik nr 10
do SWZ. Materiaty i wyposazenie przewidziane do zamontowania musza by¢ fabrycznie nowe,
wolne od wad i usterek.
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6.10. Roboty beda prowadzone przy czynnym obiekcie. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca
jest zobowigzany zapewnié bezkolizyjne funkcjonowanie obiektu. Wykonawca zobowigzany
jest do oznakowania oraz zabezpieczenia ruchu i robdt na czas prowadzenia robot. Wszelkie
prace prowadzone przez Wykonawce moga by¢ realizowane w uzgodnionych porach
funkcjonowania obiektu dworcowego nie powodujgc utrudnient w obstudze podréznych czy tez
funkcjonowaniu dziatalnosci innym uzytkownikom. W przypadku wystapienia realizacji robdt
w pomieszczeniach znajdujacych si¢ poza obszarem budowy, Wykonawca, przy wspétudziale
przedstawiciela Zamawiajacego, zobowigzany jest uzgodni¢ z uzytkownikiem termin
wykonania robdt w tych pomieszczeniach. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
porzadku. Wszystkie odpady oraz magazyn materiatdéw budowlanych powinny znajdowac sig
w obrebie pomieszczen przeznaczonych do adaptacji.

6.10.1. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu powykonawczej

dokumentacji technicznej, sporzadzony kosztorys powykonawczy, wydane zgody, opinie,

zalecenia, karty charakterystyki urzadzen, protokoty odbioru i dopuszczenia do uzytkowania,
certyfikaty zgodnosci oraz badania wykonanych instalacji elektrycznej i systemow zabezpieczen
6.10.2. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu
$wiadectwa charakterystyki energetycznej dla adaptowanych pomieszczen budynku dworca po
wykonaniu planowanych prac wykonczeniowych.

6.10.3. Biorac pod uwage okolicznosci, iz roboty budowlane bedg wykonywane w budynku

przebudowanego Dworca Kolejowego w Kielcach, w celu zachowania gwarancji udzielonej

przez wykonawcg inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa Dworca Kolejowego w Kielcach” roboty

budowlane nalezy wykona¢ réwniez zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 31.01.2024 r.

znak: KNKr7.6431.877.2023.ES/13 okreslonymi przez Polskie Koleje Panstwowe S.A.

stanowiacymi ztgcznik nr 14.

6.11. Informacje dotyczace przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentdw niezbednych do realizacji zamowienia, o ktorych mowa w art. 131 ust.
2, jezeli Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ albo wymaga zlozenia oferty po odbyciu wizji
lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentow:

6.11.1. Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcéw wizji lokalnej miejsca
realizacji zamowienia, w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do
przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. Pominigcie wizji lokalnej,
skutkuje zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 Pzp odrzuceniem ztozonej oferty.

6.11.2. W celu umdwienia wizji lokalnej lub zapoznania si¢ z dokumentacjg znajdujaca si¢ na
miejscu u Zamawiajgcego nalezy kontaktowal si¢ z osobami wyznaczonymi do
komunikowania si¢ z Wykonawcami (pkt. 27 SWZ).

6.11.3. Potwierdzeniem dokonania wizji lokalnej bedzie Oswiadczenie podpisane przez osoby
reprezentujace Wykonawce oraz Zamawiajacego. Osoba reprezentujagca Wykonawce musi
by¢ umocowana do tej czynnosci w oparciu o dokumenty rejestrowe lub pelnomocnictwo
przedtozone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem. Wzor
Oswiadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej stanowi Zatgcznik nr 12 do SWZ.
Oswiadczenie bgdzie sporzadzone w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy 1 Zamawiajgcego. Kopie odwiadczenia nalezy dotaczy¢ do oferty.

6.11.4. Koszty Wykonawcy, zwigzane z udzialem w wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

6.12.Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV:

45450000-6 — Roboty remontowe w pomieszczeniach

45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa

45410000-4 — Tynki i okladziny wewnetrzne

45432100-5 — Podloza i posadzki

45421146-9 — Sufity podwieszane

45442100-8 — Malowanie

6.13.Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz okres r¢kojmi.

— Maksymalny termin wykonania zaméwienia to 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
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9.

potrzeby korzystania przez Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach”

- Regkojmia za przedmiot zamdéwienia — minimum 36 miesiecy. Okres rekojmi
rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia robdt potwierdzonych protokotem odbioru.

. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214

ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p.

. Zamawiajacy nie dokonuje podzialu zaméwienia na czgsci i tym samym nie dopuszcza

skladania ofert cz¢sciowych. Oferty nie zawierajgce pelnego zakresu przedmiotu
zamowienia zostang odrzucone.

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z mozliwosciag prowadzenia
negocjacji.

10. Zamawiajacy wymaga, aby osoby zatrudnione w charakterze pracownika fizycznego ktore

byly zatrudnione na podstawie umowy o prace.

10.1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osobe / oséb wykonujaca / cych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: roboty budowlane, roboty murowe,
wykonanie posadzek, ukladanie glazury i terakoty, roboty malarskie, roboty sanitarne,
elektryczne, roboty instalowania centralnego ogrzewania i roboty stolarskie i Slusarskie,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.2023.1465.t.j. z dnia 2023.07.31).

Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy os6b wykonujacych inne
zakresy prac, tzn. w szczegOlnosci kierujacych budowsa, robotami elektrycznymi,
sanitarnymi i dostawcéw materialéw budowlanych.

10.2. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —Kodeks pracy: ,,Przez nawigzanie

stosunku pracy pracownik zobowigzuje si¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.”

10.3. Zasady weryfikacji zatrudnienia os6b, o ktérych mowa w pkt 10.1.:

1) Wykonawca na Zzadanie zamawiajacego zlozy dokumenty potwierdzajace zatrudnienie
osoby / 0s6b wykonujacg / cych czynnosci okreslone w pkt 10.1., tj.:

a. pisemne oswiadczenia Wykonawcy / Podwykonawcy lub pisemne oswiadczenie
pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce / Podwykonawce potwierdzajace, ze
pracownicy sg zatrudnieni na podstawie umowy o prac¢, w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz.U.2020.2207
tj. z dnia 2020.12.10) przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia.
Oswiadczenie powinno zawieraé: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze wymagane czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty
zawarcia umowy, zakresu obowiazkow, a takze wskazanie, ze wynagrodzenie tych
0sOb nie jest nizsze niz minimalne wynagrodzenie przewidziane w powolanej wyzej
ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce/
Podwykonawce kopie umowy / uméw o pracg osob wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1. Kopia umowy / uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z dnia 4 maja
20161.).

2) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnieniem osoby / 0s6b wykonujgca / cych wskazane czynnosci przez
caly okres realizacji umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania, w terminie
nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, liczac od dnia wystania wezwania:

a. dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1);

b. zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgcego oplacanie przez
Wykonawce / podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem, odpowiednio przez Wykonawce/
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
animizacji).

Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia wykonawcy.

10.4. Wykonawca moze zmieni¢ osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy,
zatrudnione na podstawie umowy o prace z zastrzezeniem, ze zostang spelnione

wymagania, o ktorych mowa w pkt 10.3.1.

10.5. Postanowienia 10.3.- 10.4. stosuje si¢ odpowiednio w odniesieniu do pracownikéw,
ktérymi postuguje si¢ lub zamierza si¢ postugiwa¢ Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca. W tym celu Wykonawca w umowach o podwykonawstwo zawrze
odpowiednie postanowienia, umozliwiajagce egzekwowanie wymagan okreslonych
w zdaniu poprzedzajagcym.

10.6. W przypadku wykonywania czynnosci wymienionych w pkt. 10.3 w zakresie realizacji
przedmiotu zaméwienia osobiscie przez osobe fizyczng prowadzaca we wlasnym imieniu
dziatalno$¢ gospodarczg (samozatrudnienie), Zamawiajacy odstepuje od wymogu,
o ktérym mowa w pkt 10.3. Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby w takim przypadku
Wykonaweca ztozyl oswiadczenie potwierdzajace, Ze czynnosci wymienione w pkt 10.3
w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia bgdg $wiadczone osobiscie przez osobe
fizyczna.

11. Zamawiajacy nie okreélit w opisie przedmiotu zamdwienia wymagan zwigzanych

z realizacjg zamowienia, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

12. Zamawiajgcy nie przewiduje zastrzezenia mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie

zaméwienia wylacznie przez Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 ustawy Pzp.

13. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

14. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postgpowaniu.

15. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

16. Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

17. Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczne;j.

18. Zamawiajacy nie przewiduje zlozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.

19. Przestanki wykluczenia z postepowania oraz warunki udziatu w postgpowaniu.
O udzielenie zamowienia mogg ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy:
19.1.  nie podlegaja wykluczeniu:
19.1.1. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawce w przypadkach,
o ktoérych mowa w art 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (tzw. przestanki
wykluczenia obligatoryjne).
1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie wykonawcg:
1) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za
przestepstwo:
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a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku
majacym na celu popelnienie przestgpstwa lub przestepstwa
skarbowego, o ktorym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

¢) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub
w art. 46 — art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. 22020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 1 2142) lub
w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji
lekéw, srodkdw spozywczych specjalnego przeznaczenia
zywieniowego oraz wyrobow medycznych (Dz.U.2023.826 t.j. z
dnia 2023.04.28),

d) finansowania przestgpstwa o charakterze terrorystycznym,
o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo
udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia pienigdzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o ktéorym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20
Kodeksu karnego, lub majace na celu popeknienie tego
przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy maltoletniemu cudzoziemcowi,
o ktérym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 1.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew  przepisom na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021.1745 tj. z dnia
2021.09.27),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-
307 Kodeksu karnego, przestgpstwo oszustwa, o ktérym mowa
w art. 286 Kodeksu karnego, przestgpstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentow, o ktorych mowa w art. 270-277d
Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa

obcego;

2) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub
nadzorczego, wspolnika spotki w spolce jawnej lub partnerskiej
albo komplementariusza w  spolce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

3) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng
decyzje administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, oplat
lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze
wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do skladania
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed
uplywem terminu skladania ofert dokonat platnosci naleznych
podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace
porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

4) wobec ktorego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢
0 zamoOwienia publiczne;
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19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.

5) jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych
przestanek, ze wykonawca zawarl z innymi wykonawcami
porozumienie majagce na celu zaklocenie  konkurencii,
w szczegdlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i1 konsumentéow, zlozyli odrgbne oferty, oferty
czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie
od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do
zaktocenia  konkurencji  wynikajagcego z  wczesniejszego
zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy
z wykonawcg do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy
Z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw,
chyba ze spowodowane tym zaklocenie konkurencji moze by¢
wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy
z udziatlu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy przewiduje wykluczenie Wykonawey =z udziatu

W postgpowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp

(tzw. przestanki wykluczenia fakultatywne).

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia zamawiajgcy wyklucza
wykonawce:

1) ktéry naruszyt obowiazki dotyczace platnosci podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem
przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze
wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do skladania
wnioskow o dopuszczenie do udziatlu w postgpowaniu albo przed
uplywem terminu skladania ofert dokonat platnosci naleznych
podatkow, optat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace
porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

2) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadio$é,
ktérego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawarl uklad
z wierzycielami, ktérego dziatalno$é gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczecia tej procedury;

Zamawiajacy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych

wart. 108 pkt 1,21 5, jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze spetnit tacznie

nastgpujgce przestanki:

1) naprawil lub zobowiazal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej
przestepstwem, wykroczeniem lub swoim  nieprawidiowym
postepowaniem, w tym poprzez zado$¢uczynienie pieni¢zne;

2) wyczerpujaco  wyjasnil  fakty 1 okoliczno$ci  zwigzane
z przestgpstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym
postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
wspolpracujac odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym organami
Scigania, lub zamawiajacym;

3) podjgt konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym  przestepstwom,
wykroczeniom lub nieprawidlowemu postgpowaniu, w szczegolnosci:
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19.1.5.

19.1.6.

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami Ilub podmiotami
odpowiedzialnymi za nieprawidtowe postgpowanie Wykonawcy,

b) zreorganizowal personel,

¢) wdrozy! system sprawozdawczodci i kontroli,

d) utworzyl struktury audytu wewngtrznego do monitorowania
przestrzegania przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardéw,

) wprowadzil wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci
i odszkodowan za nieprzestrzeganie przepiséw, wewnetrznych
regulacji lub standardow.

Zamawiajacy ocenia, czy podj¢te przez Wykonawce czynnosci,

o ktérych mowa w pkt. 19.1.4, sg wystarczajgce do wykazania jego

rzetelnosci, uwzgledniajac wage i szczegOlne okolicznosci czynu

Wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych

mowa w pkt.19.1.4, nie sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci,

Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce,

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu

W postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego Zamawiajacy zada

nastepujacych podmiotowych srodkéw dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt
112 ustawy z dniall wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych;

b) oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (Dz.U.2023.1689 tj. z dnia 2023.08.24), z innym
wykonawceg, ktéry zozyt odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek
o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo o$wiadczenia o
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzajagcymi przygotowanie oferty, oferty
czgsciowej lub wniosku o dopuszcezenie do udzialu w postepowaniu
niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy
kapitatowej;

¢) oswiadczenia  wiasciwego  naczelnika urzgdu  skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow
1 oplat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jego zlozeniem, a w przypadku
zalegania z oplacaniem podatkéw lub optat wraz z zaswiadczeniem
zamawiajgcy zada zlozenia dokumentGw potwierdzajgcych,
ze odpowiednio przed uplywem terminu skladania wnioskéw
o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu albo przed uplywem
terminu skladania ofert wykonawca dokonal platnosci naleznych
podatkow lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl
wiazgce porozumienie w sprawie splat tych naleznosci;

d) zaswiadczenia albo innego dokumentu wiasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub wiasciwego
oddziatu regionalnego lub wlasciwej placowki terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spofecznego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego zlozeniem,
a w przypadku zalegania z oplacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym
dokumentem  zamawiajacy zgda  zlozenia  dokumentow
potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uplywem terminu sktadania
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wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed
uplywem terminu skladania ofert wykonawca dokonal platnosci
naleznych skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace porozumienie
w sprawie splat tych naleznosci;

€) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie wczesniej
niz 3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidenc;ji;

19.2. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki
okreslone w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy, dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej
- Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

1) posiada wiedz¢ i doswiadczenie do wykonania zamdwienia, tj.

a) wykonal minimum jedng robot¢ budowlang polegajaca na budowie, rozbudowie lub
przebudowie obiektu budowlanego ktéra swoim zakresem obejmowala wykonanie
minimum:

— robot ogélnobudowlanych,
— robot elektrycznych,
— robdt sanitarnych,

o warto$ci nie nizszej niz 300 000 zlotych brutto (stownie: trzysta tysigcy zt brutto),

wykonana w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie.

oraz

b) wykonal minimum jedna robot¢ budowlang polegajaca na budowie, rozbudowie lub
przebudowie obiektu budowlanego ktora swoim zakresem obejmowala wykonanie
minimum:

— robot zwigzanych z oswietleniem awaryjnym i ewakuacyjnym, SSP, systemow
oddymiania oraz zabezpieczeniem przeciwpozarowym,

o wartosci nie nizszej niz 50 000 ztotych brutto (stownie: pigédziesigt tysi¢ey zt brutto),

wykonang w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli

okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
2) dysponuje lub bedzie dysponowal:
a. kierownikiem robét telekomunikacyjnych posiadajgcym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz minimum 5 letniag
praktyke zawodowg
b. kierownikiem robdt sanitarnych posiadajagcym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych oraz minimum 5 letnig praktyke zawodowa,
c. kierownikiem robdt elektrycznych posiadajacym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 5 letnig praktyke
zawodowg.
W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium
RP osoby te muszg posiadaé:
1) wyksztalcenie i kwalifikacje wymagane do $wiadczenia ustug we wskazanej branzy
budowlanej w kraju zamieszkania tych osob,
2) posiada¢ decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branzy budowlanej
zgodnie z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023.334 t.j. z dnia 2023.02.23).
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UWAGA: Zamawiajacy wymaga od Wykonawcéw wskazania imion i nazwisk os6b
wykonujgcych czynnosci przy realizacji zaméwienia wraz z informacja o kwalifikacjach
zawodowych lub doswiadczeniu tych oséb. Uprawnienia powinny byé wydane zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12) albo
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw. Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie
posiadanych uprawniefi budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane
wydane obywatelom parnstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12 a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach,

Zamawiajagcy wymaga takze od Wykonawcéw wskazania imion, nazwisk i adreséw oséb
majacych kierowaé robotami budowlanymi, a ktére posiadaja kwalifikacje wskazane w pkt 2)
lit. a i b powyzej.

19.3. O udzielenie zamo6wienia mogg ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
okreslone w art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy, dotyczace sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada $rodki
finansowe lub zdolnos¢ kredytowsa na kwote 300 000,00 zt (stownie: trzysta tysigcy
ztotych).

20. Poleganie na zasobach innych podmiotdw w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udziatlu w postepowaniu [art. 118 ustawy Pzp]:

20.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spehlniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czgsci, polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw prawnych
(dotyczy warunkéw udzialu w postepowaniu okreslonych przez Zamawiajacego
w pkt. 21.2 SWZ).

20.2. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,,stosowna sytuacja" o ktérej mowa w pkt.
20.1 SWZ wystapi wylacznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, sklada, wraz z ofertg, zobowiazanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny podmiotowy s$rodek
dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamoéwienie, bedzie
dysponowat niezbgednymi zasobami tych podmiotéw.

b) Zobowiazanie podmiotu udostgpniajacego zasoby, o ktérym mowa w pkt. a),
potwierdza, Ze stosunek taczacy Wykonawee z podmiotami udostepniajacymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okredla
w szczegoblnoscei:

o zakres dostgpnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego
zasoby;

¢ sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobéw podmiotu udostgpniajgcego te zasoby przy wykonywaniu
Zamowienia;

e czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach
ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane
zdolnosci dotycza.
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Zamawiajagcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty
udostgpniajace zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaly przewidziane
wzgledem Wykonawcy.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegaé¢ na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Podmiot, ktéry zobowiazal si¢ do udostgpnienia zasobéw, odpowiada solidarnie
z wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za
szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstala wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu udostgpniajgcego zasoby nie potwierdzajg spelnienia przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu lub zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udzialu w
postepowaniu.

Przepis art. 122 ustawy Pzp umozliwia wykonawcy, na okolicznos¢ uzupetniania
dokumentéw, zmiane zgloszonego podmiotu na inny podmiot, albo wykazanie
speitniania warunku samodzielnie wlasnym potencjatem wytgcznie w sytuacji, gdy
w momencie skladania oferty [wniosku o dopuszczenie do udzialu
w postgpowaniu] Wykonawca opieral si¢, w tym zakresie, na zdolnosciach innego
podmiotu lub podmiotow.

Nie jest dopuszczalne, azeby Wykonawca samodzielnie wykazujacy spehianie
warunku na etapie skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu
W post¢powaniu, na etapie pdzniejszym [uzupelnianie dokumentéw] powotlat sie
w tym wzgledzie na potencjal podmiotu udostepniajgcego zasoby.

21. Podmiotowe srodki dowodowe, oraz inne oswiadczenia i dokumenty

21.1.

Oswiadczenia i dokumenty sktadane wraz z oferta:

21.1.1. Oferta sktadana jest pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

Ofertg nalezy sporzadzi¢ zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalacznik nr 2

do SWZ.

21.1.2. Wykonawca dolacza do oferty o$wiadczeniec o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu
w zakresie wskazanym w pkt. 19.1 i 19.2 SWZ. wedlug wzoru
okreslonego w Zalaczniku nr 2a i 2bdo SWZ. Oswiadczenie to stanowi
dowdd potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu.

a) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udzialu w postgpowaniu sklada rowniez podmiot udostepniajgcy
zasoby, na ktérego potencjal powotuje sie Wykonawca celem
potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu. W takim
przypadku oswiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
podmiotu oraz spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu
w zakresie, w jakim podmiot udostgpnia swoje zasoby Wykonawcy.
Oswiadczenie nalezy zlozy¢ zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zalacznik nr 2a do SWZ.
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21.2. Ponadto do oferty nalezy zalaczy¢:

21.2.1.

21.2.2.

21.2.3.

Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jezeli zostalo
ustanowione badz do reprezentowania Wykonawcdw wspodlnie
ubiegajgcych sie o zamowienie (dotyczy réwniez spdtki cywilnej);
Pelnomocnictwo przekazuje si¢ w postaci elektronicznej i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W przypadku, gdy pelnomocnictwo zostato
wystawione w postaci papierowej i opatrzone wlasnorecznym podpisem,
przekazuje si¢ cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Ilub
podpisem  osobistym, poswiadczajgcym  zgodno$¢  cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poswiadczenia
zgodnodci cyfrowego odwzorowania z pelnomocnictwem w postaci
papierowej, moze dokona¢ mocodawca (osoba/osoby wystawiajace
pelmomocnictwo) lub notariusz.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego Wykonawey zasoby, do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw na potrzeby
realizacji zamowienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujagc zamoéwienie, bedzie
dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w przypadku gdy
Wykonawca, korzysta ze zdolnosci innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy.

Zobowigzanie lub inny podmiotowy srodek dowodowy w opisywanym
zakresie, przekazuje si¢ w postaci elektronicznej i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowigzanie (inny podmiotowy
$rodek dowodowy) zostalo wystawione w postaci papierowej 1 opatrzone
wlasnorgeznym podpisem, przekazuje si¢ cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajacym
zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, moze dokona¢ podmiot udostepniajacy zasoby lub
notariusz.

Oswiadczenie skladane na podstawie art 117 ust 4 Pzp, z ktérego wynika,
ktére uslugi wykonajg poszczegdlni wykonawcy - dotyczy tylko
wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ 0 zamdwienie.

Oswiadczenie nalezy ztozy¢ zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalacznik
nr 4 do SWZ.

21.3. Os$wiadczenia i dokumenty skladane na wezwanie:

21.3.1.

Zamawiajacy zgodnie z art. 274 ustawy P.z.p. wzywa Wykonawce,
ktorego oferta zostala najwyzej oceniona do zlozenia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzien
zlozenia podmiotowych Srodkéw dowodowych:

a. W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkoéw udzialu

Ww postepowaniu:

1) oswiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz.U.2023.1689 z dnia 2023.08.24), z innym Wykonawca, ktory zlozyl
odrebng oferte, oferte czgsciowa, albo o$wiadczenia o przynaleznosci do
tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami
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potwierdzajgcymi przygotowanie oferty lub oferty czesciowe] niezaleznie
od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatlowej. Wzor
stanowi Zalgcznik nr 3 do SWZ;

2) Wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, oraz
zalgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje
badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktoérego roboty
budowlane zostaly wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne
odpowiednie dokumenty. Wzor Wykazu robot stanowi Zalgcznik nr S do
SWZ,

3) Wykazu osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamOwienia publicznego, w szczegoélnosci odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezb¢dnych do wykonania zamdéwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi zasobami. Wzdr wykazu oséb stanowi Zalacznik nr
6 do SWZ;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz
3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru lub ewidencji;
5) informacji z banku lub spoéldzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej potwierdzajacej wysokod¢  posiadanych  $rodkow
finansowych lub zdolnos¢ kredytowa Wykonawcy, w okresie nie
wcezesniejszym niz 3 miesigce przed jej ztozeniem na kwote co najmniej
300 000 zt (slownie: trzysta tysigcy).
Wykonawca, ktéry polega na zasobach innych podmiotow sktada dokumenty o braku podstaw
do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotéw;
b. W celu potwierdzenia braku podstaw (przeslanek) do wykluczenia
Z postepowania:
einformacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt
112 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych;
e o$wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o Dbraku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe;
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz.U.2023.1689 tj. z dnia 2023.08.24), z innym
wykonawcg, ktory zlozyl odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek
o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, albo oswiadczenia
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty
czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy
kapitalowej wedhug wzoru okreslonego w Zataczniku Nr 3 do SWZ;
eoswiadczenia  wlasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw
i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
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wczesniej niz 3 miesiace przed jego zlozeniem, a w przypadku zalegania
z oplacaniem podatkéw lub oplat wraz z zaswiadczeniem zamawiajgcy
zada ztozenia dokumentoéw potwierdzajacych, ze odpowiednio przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uplywem terminu skiadania ofert
wykonawca dokonal platnosci naleznych podatkéw lub oplat wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie
splat tych naleznosci;

e zaswiadczenia albo innego dokumentu wlasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub wlasciwego
oddzialu regionalnego lub wiasciwej placowki terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego zlozeniem,
a w przypadku zalegania z oplacaniem skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym
dokumentem zamawiajacy zada zlozenia dokumentow
potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uplywem terminu skladania
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed
uplywem terminu skladania ofert wykonawca dokonal platnosci
naleznych skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie
splat tych naleznosci;

22. Forma skiadanych o$wiadczen i dokumentow.

22.1.

22.2,

22.3.

22.4.

22.5.

Oferte, oswiadczenie, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nalezy ztozyé
pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferty, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe
srodki dowodowe, w tym o$wiadczenie, o ktéorym mowa w art 117 ust. 4 ustawy
Pzp, oraz zobowiazanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w art.
118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w niniejszym rozdziale ,,zobowigzaniem
podmiotu udostepniajagcego  zasoby", przedmiotowe $rodki dowodowe,
pelnomocnictwo, dokumenty, o ktorych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp,
sporzadza si¢ w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzialalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne
(Dz.U.2023.57 t;j. z dnia 2023.01.09).

Informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz okreslone w pkt. 22.2,
przekazywane w postepowaniu, sporzadza si¢ w postaci elektroniczne;j,
w formatach danych okres§lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezposrednio do
wiadomosci przekazywanej przy uzyciu srodkdw komunikacji elektroniczne;.
Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe s$rodki dowodowe oraz inne
dokumenty lub o$§wiadczenia, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku gdy podmiotowe sSrodki dowodowe, przedmiotowe s$rodki
dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzajagce umocowanie do
reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcow wspdlnie ubiegajacych
si¢ 0 udzielenie zamdwienia publicznego, podmiotu udostepniajacego zasoby na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, zwane dalej w niniejszym rozdziale
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22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

»~dokumentami potwierdzajagcymi umocowanie do reprezentowania", zostaly
wystawione przez upowaznione podmioty inne niz wykonawca, wykonawca
wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, podmiot udostepniajgcy
zasoby, zwane dalej w niniejszym rozdziale ,,upowaznionymi podmiotami”, jako
dokument elektroniczny, przekazuje si¢ ten dokument.
W przypadku gdy podmiotowe s$rodki dowodowe, przedmiotowe srodki
dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzajace umocowanie do
reprezentowania, zostaly wystawione przez upowaznione podmioty jako
dokument w postaci papierowe], przekazuje si¢ cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajace zgodnos$¢ cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej, o ktorym mowa w pkt. 22.6., dokonuje w przypadku:

22.7.1. podmiotowych srodkéw dowodowych oraz dokumentéow
potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania - odpowiednio
wykonawca, wykonawca wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zaméwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby, w zakresie podmiotowych
srodkéw dowodowych lub dokumentéw potwierdzajacych umocowanie
do reprezentowania, ktore kazdego z nich dotycza;

22.7.2. przedmiotowych srodkéw dowodowych - odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspodlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia;

22.7.3. innych dokumentéw- odpowiednio wykonawca lub wykonawca wsp6lnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia, w zakresie dokumentow, ktore
kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o ktorym mowa w pkt. 22.6., moze dokona¢ réwniez notariusz.
Przez cyfrowe odwzorowanie, nalezy rozumie¢ dokument elektroniczny bgdacy
kopia elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiajacy
zapoznanie si¢ z tg trescig 1 jej zrozumienie, bez koniecznosci bezposredniego
dostepu do oryginatu.
Podmiotowe $rodki dowodowe, w tym o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
przedmiotowe $rodki dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty,
oraz pelnomocnictwo przekazuje si¢ w postaci elektronicznej i opatruje si¢
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego
zasoby, przedmiotowe $rodki dowodowe, niewystawione przez upowaznione
podmioty lub pelnomocnictwo, zostaly sporzadzone jako dokument w postaci
papierowej 1 opatrzone wlasnorecznym podpisem, przekazuje si¢ cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po§wiadczajacym
zgodno$é cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej, o ktérym mowa w pkt. 22.11, dokonuje w przypadku:

22.12.1.podmiotowych srodkéw dowodowych - odpowiednio wykonawca,
wykonawca wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia, podmiot
udostepniajgcy zasoby, w zakresie podmiotowych srodkéw dowodowych,
ktére kazdego z nich dotycza;
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23.

22.12.2.przedmiotowego srodka dowodowego, oswiadczenia, o ktorym mowa
w art. 117 wust. 4 wustawy Pzp, lub zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia;
22.12.3.pelnomocnictwa - mocodawca.

22.13. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej, o ktorym mowa w ust. 22.11, moze dokonaé rowniez notariusz.

22.14. W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego

w formacie poddajgcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego
skompresowane dokumenty kwaliflkowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest rt6wnoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

22.15. Dokumenty elektroniczne w postgpowaniu spelniajg tgcznie nastgpujace

wymagania:

22.15.1.s3 utrwalone w sposoéb umozliwiajagcy ich wielokrotne odczytanie,
zapisanie i powielenie, a takze przekazanie przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nosniku danych;

22.15.2.umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegdlnosci
przez wy$wietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;

22.15.3.umozliwiajg prezentacj¢ tresci w postaci papierowej, w szczegélnoscei za
pomocg wydruku;

22.15.4.zawierajg dane w ukladzie niepozostawiajacym watpliwosci co do tresci
i kontekstu zapisanych informacji.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentéw, a takze wskazanie 0s6b uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

23.1.

23.2.
23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego komunikacja miedzy
Zamawiajacym a wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu Platformy
e-ZamoOwienia, ktéra jest dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamoéwienia jest bezplatne.

Postgpowanie mozna wyszuka¢ réwniez ze strony gléwnej Platformy
e-Zamowienia (przycisk ,,Przegladaj postepowania/konkursy™).

Wykonawca zamierzajacy wzigé udzial w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,,Wykonawca” na Platformie
e-ZamoOwienia. Szczegotowe informacje na temat zakladania kont podmiotéw oraz
zasady 1 warunki korzystania z Platformy e-Zamowienia okre$la Regulamin

Platformy e-Zamowienia, dostepny na stronie internetowe;j
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakladce ,,Centrum
Pomocy”.

Przegladanie i pobieranie publicznej tresci dokumentacji postepowania nie wymaga
posiadania konta na Platformie e-Zamowienia ani logowania.

Sposéb  sporzadzenia  dokumentéw  elektronicznych lub  dokumentow
elektronicznych bedacych kopig elektroniczng treéci zapisanej w postaci papierowej
(cyfrowe odwzorowania) musi by¢é zgodny z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw w sprawie wymagan dla dokumentéw
elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentéw elektronicznych, sporzadza sie w
postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach
rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si¢ jako zalgczniki.
W przypadku formatéw, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje
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nie bgda mialy bezposredniego zastosowania. Informacje, o$wiadczenia lub

dokumenty, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady

Ministréw w sprawie wymagan dla dokumentéw elektronicznych, przekazywane w

postepowaniu sporzadza si¢ w postaci elektronicznej:

a) w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministréw
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci (i przekazuje si¢ jako zatacznik),
lub

b) jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej (np. w tresci wiadomosci e-mail lub w tresci
,Formularza do komunikacji”).

23.8. Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu srodkéw komunikaciji
elektronicznej, zawieraja informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji  (Dz.U.2022.1233 tj. z dnia 2022.06.09) wykonawca,
w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
1 odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie
pliku ,,Dokument stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa”.

23.9. Komunikacja w postgpowaniu, z wylgczeniem skladania ofert/wnioskow
o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, odbywa sie droga elektroniczna za
posrednictwem formularzy do komunikacji dostepnych w zaktadce ,,Formularze”
(,Formularze do komunikacji”). Za posrednictwem ,,Formularzy do komunikacji”
odbywa si¢ w szczeg6lnosci przekazywanie wezwan i zawiadomien, zadawanie
pytan i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umozliwiaja réwniez
dolgczenie zalgcznika do przesytanej wiadomosci (przycisk ,,dodaj zatacznik™).

23.10.W przypadku zalgcznikéw, ktére sa zgodnie z ustawg Pzp lub rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministroéw w sprawie wymagan dla dokumentéw elektronicznych
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogg by¢ opatrzone, zgodnie
z wyborem wykonawcy/wykonawey wspolnie ubiegajacego sie o udzielenie
zamowienia/podmiotu udostepniajacego zasoby, podpisem typu zewnetrznego lub
wewngetrznego. W zaleznosci od rodzaju podpisu i jego typu (zewnetrzny,
wewnetrzny) dodaje si¢ uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym
plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnetrzny).

23.11.Mozliwo$¢ korzystania w postgpowaniu z ,,Formularzy do komunikacji” w pelnym
zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy” na Platformie e-Zamo6wienia oraz
zalogowania si¢ na Platformie e-Zamoéwienia. Do korzystania z ,,Formularzy do
komunikacji” stuzacych do zadawania pytan dotyczacych tresci dokumentéw
zamOwienia wystarczajgce jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie
e-Zamowienia.

23.12. Wszystkie wyslane i odebrane w postgpowaniu przez wykonawce wiadomosci
widoczne sa po zalogowaniu w podgladzie postepowania w zakladce
»Komunikacja”.

23.13.Maksymalny rozmiar plikéw przesylanych za posrednictwem ,,Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielkos¢ ta dotyczy plikéw przesytanych jako
zalaczniki do jednego formularza).

23.14.Minimalne wymagania techniczne dotyczace sprzetu uzywanego w celu korzystania
z ustug Platformy e-Zaméwienia oraz informacje dotyczace specyfikacji polaczenia
okresla Regulamin Platformy e-Zaméwienia.

23.15.W przypadku probleméw technicznych i awarii zwigzanych z funkcjonowaniem
Platformy e- Zaméwienia uzytkownicy moga skorzysta¢ ze wsparcia technicznego
dostepnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub droga elektroniczna poprzez
formularz udostgpniony na stronie internetowej https:/ezamowienia.gov.pl
w zakladce ,,Zglos problem”.
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23.16.

23.17.

23.18.
23.19.

23.20.

Zamawiajacy dopuszcza komunikacje za pomocg poczty elektronicznej na adres
e-mail: ztm@ztm.kielce.pl (nie dotyczy skladania ofert/wnioskéw o dopuszczenie
do udzialu w postgpowaniu).

Zamawiajgcy nie przewiduje sposobu komunikowania si¢ z Wykonawcami w inny
sposob niz przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi si¢ w jezyku polskim.
Dokumenty i o$wiadczenia skladane przez wykonawce powinny byé w jezyku
polskim.

W przypadku zatgczenia dokumentdw sporzadzonych w innym jezyku niz
dopuszczony, wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ thumaczenie na jezyk Polski.

24. Opis sposobu udzielania wyjasnieni dotyczacych specyfikach warunkow zamdwienia.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

Tres¢ SWZ wraz z zalgcznikami zamieszczona jest na stronie internetowej
prowadzonego postepowania  tj. https://ezamowienia.gov.pl/pl oraz
https://ztm kielce.pl/przetargi.html

Wykonawca moze zwrécié si¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

Zamawiajgcy niezwlocznie udzieli wyjasnien, jednakze nie pézniej nizna 2 dni przed
uplywem terminu skladania ofert, o ile wniosek o wyjasnienie SWZ wplynie do
Zamawiajagcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu skladania ofert.
Wszelkie wyjasnienia, modyfikacje tresci SWZ oraz inne informacje zwiagzane
Z ninigjszym postepowaniem, Zamawiajacy bedzie zamieszczal wylacznie na
stronie internetowej prowadzonego postepowania tj. https:/ezamowienia.gov.pl/pl/
oraz https://ztm kielce.pl/przetargi.html

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uplywem terminu
skladania ofert zmieni¢ tres¢ SWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajacego
zmiana staje sie w takim przypadku czg¢scia SWZ. Dokonang zmiang tresci SWZ
Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania
tj. https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz https://ztm.kielce.pl/przetargi.html
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie zamierza zwolywaé zebrania Wykonawcoéw w celu
wyjasnienia tresci SWZ.

25. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia.

25.1

. Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia.

25.2. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia, ustanawiajg

25.3.

petnomocnika do reprezentowania ich w poste¢powaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego - nie dotyczy spolki cywilnej, o ile upowaznienie/pelnomocnictwo do
wystepowania w imieniu tej spotki wynika z dotgczonej do oferty umowy spotki
badz wszyscy wspolnicy podpiszg oferte.

Wykonawey wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia, zobowigzani si¢
zlozy¢ wraz z oferta stosowne pelnomocnictwo - zgodnie z pkt. 21.2.1 - nie
dotyczy spolki cywilnej, o ile upowaznienie/pelnomocnictwo do wystepowania
w imieniu tej spotki wynika z dotaczonej do oferty umowy spétki badz wszyscy
wspollnicy podpiszg oferte.

Uwaga:

Petnomocnictwo, o ktérym mowa powyzej moze wynika¢ albo z dokumentu pod
takg samg nazwag, albo z umowy Wykonawcdéw wspoélnie ubiegajacych sie
o0 udzielenie zamowienia.
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26.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

Oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcow wystepujacych wspdlnie (przez kazdego z WykonawcoéHw lub
upowaznionego pelnomocnika).

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie zamodwienie przez

Wykonawcow oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 21.1.2 SWZ)

sklada kazdy z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie.

Oéwiadczenia te potwierdzaja spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu

w zakresie, w ktorym Wykonawca wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie

zamOwienia wykazuje spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, oraz brak

podstaw wykluczenia - kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig

o udzielenie zamowienia nie moze podlegaé wykluczeniu z postgpowania

w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyzsze oznacza, iz:

25.5.1. Oswiadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi ztozy¢ kazdy
z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia;

25.5.2. Oséwiadczenie o spelianiu warunkéw udziatu sklada podmiot, ktéry
w odniesieniu do danego warunku udzialu w postepowaniu potwierdza
jego spelnianie; dopuszcza si¢ oswiadczenie ztozone tacznie, tj. podpisane
przez wszystkie podmioty wspolnie skladajace oferte lub przez
pelnomocnika wystepujgcego w imieniu wszystkich podmiotéw.

Warunek dotyczacy uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci

gospodarczej lub zawodowe] jest spelniony, jezeli co najmniej jeden

z wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia posiada

uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowe;j

i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub ustugi, do ktorych realizacji te

uprawnienia sg wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp).

W  odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji

zawodowych lub do$wiadczenia wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie

zamoOwienia mogg polegaé na zdolnosciach tych z wykonawcow, ktorzy wykonaja
roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Zatem ten sposrdd wykonawcow, ktory posiada zdolnosci do realizacji

zamOwienia, tj. spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, powinien zrealizowaé

zamowienie w zakresie, do wykonania ktérego niezbedne sg te zdolnosci.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia dotaczajg do oferty

o$wiadczenie, skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z ktérego musi

jednoznacznie wynikac, ktére ustugi wykonaja poszczegdlni wykonawcy.

Dopuszcza sig, aby wadium zostalo wniesione przez pelnomocnika (lidera) lub

jednego z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,

z zastrzezeniem pkt. 25.9.1.

25.9.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepienigznej, tresc
dokumentu wadialnego musi zapewnia¢ mozliwo$¢ zaspokojenia
interesOW Zamawiajacego co oznacza, Ze Uzyskanie zagwarantowane]
zaplaty wadium musi obejmowaé wszystkie wskazane w ustawie
przestanki zatrzymania wadium, o ktérych mowa w art. 98 ust. 6 ustawy,
tj. dzialania lub zaniechania wszystkich Wykonawcéw wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z podmiotem

wystepujagcym jako pelnomocnik Wykonawcoéw wspélnie ubiegajacych si¢

o udzielenie zamowienia.

Podwykonawcy.

26.1.
26.2.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca, ktéry zamierza wykonywaé zaméwienie przy udziale
podwykonawcy/6w, musi wyraznie w ofercie wskazaé, jaka czes$¢ (zakres
zamowienia) wykonywaé bedzie w jego imieniu podwykonawca oraz podad
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27.

28.

29.

26.3.

26.4.

26.5.

nazw¢ ewentualnych podwykonawcow, jezeli sg juz znani. Nalezy w tym celu
wypeli¢ odpowiedni punkt formularza oferty, stanowigcego zatgcznik nr 2 do
SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywa¢ zamowienia przy
udziale podwykonawcow, nalezy wpisa¢ w formularzu ,nie dotyczy” lub inne
podobne sformutowanie. Jezeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypelniony
(puste pole), Zamawiajacy uzna, iz zamowienie zostanie wykonane sitami
wlasnymi tj. bez udzialu podwykonawcow.

Zamawiajacy Zgda, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia
Wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie zamdwienia (jezeli s3 juz
znani). Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powoltywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Powierzenie wykonania czgsci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcey z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wskazanie 0s6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

27.1.

Osoby uprawnione do kontaktowania si¢ z Wykonawcami:
Marcin Pabjan — 41 3431593 wew. 29 — w sprawach merytorycznych
Agnieszka Liszka — 41 3431593 wew. 37 — w sprawach proceduralnych

Termin zwigzania oferts.

28.1.

28.2.

28.3.

Wykonawcey beda zwigzani oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania
oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert. Dzien ten jest
pierwszym dniem terminu zwigzania oferts. Powyzsze oznacza, iz termin
zwigzania ofertg uplywa w dniu 08.10.2024r.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem
terminu zwiazania ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uplywem
terminu zwiazania ofertg zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcoéw o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy
niz 30 dni.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w pkt. 28.1, wymaga
ztozenia przez Wykonawcg pisemnego os$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Wymagania dotyczace wniesienia wadium.

29.1.

290.2.

Wadium w wysokosci: 15 000,00 zt (sfownie: pietnascie tysiecy ztotych 00/100

groszy) nalezy wnie$¢ przed uplywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

29.2.1. pieniagdzu,

29.2.2. poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pieni¢znym;

29.2.3. gwarancjach bankowych;

29.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

29.2.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
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29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

29.9.

Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U.2023.462 t.j. z dnia 2023.03.10).

Dowdd wniesienia wadium nalezy zalgczyé do oferty jezeli wadium zostalo

whniesione w formie nie pieniezne;j.

Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca sie przelewem na rachunek bankowy:

Nr rachunku: 39 1050 1461 1000 0023 5332 1074
z dopiskiem ,,Wadium" i Znak sprawy: 12/2024

Wadium wniesione w pieniagdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku

bankowym.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem

wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,

z zastrzezeniem art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory

wycofal oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu

zwrocono wadium, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez zamawiajacego.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium

wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, o ktorych mowa w art. 97 ust. 7

pkt 2-4, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub porg¢czyciela z zagdaniem zaplaty

wadium, jezeli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 107 ust. 2 lub
art. 128 ust. 1, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt podmiotowych
srodkow dowodowych lub przedmiotowych $rodkéow dowodowych
potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1,
oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentéw lub
o$wiadczen lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktérej mowa w art.
223 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej
przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana:

a) odmoéwil podpisania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe

z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana.

30. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

30.1.

Zamawiajacy zadaé bgdzie od Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana, jako

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokosci 5 % ceny ofertowe;.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej

z ponizszych form:

30.1.1. pieniadzu;

30.1.2. porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoéldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

30.1.3. gwarancjach bankowych;

30.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

30.1.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci.
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30.2. Zamawiajagcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy.

30.3. Termin wazno$ci zabezpieczenia zlozonego w formie innej niz pieni¢zna nie moze
uplyngé przed wygasnigciem zobowiagzania, ktérego nalezyte wykonanie
zabezpiecza Wykonawca.

30.4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego.

30.5. W przypadku zabezpieczen sktadanych w formie pieni¢znej, Zamawiajacy zwrdci
zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Opis sposobu przygotowania ofert.

31.1. Wykonawca przygotowuje ofert¢ przy pomocy ,Formularza ofertowego”
udostepnionego  przez  Zamawiajgcego na  Platformie e-Zamowienia
i zamieszczonego w podgladzie postepowania w zakladce ,Informacje
podstawowe”’, w czesci ,,Pozostale dokumenty postepowania™.

31.2. Wykonaweca sklada oferte za posrednictwem zaktadki ,,Oferty/wnioski”, widocznej
w podgladzie postepowania po zalogowaniu sie na konto Wykonawcy. Po wybraniu
przycisku ,,Z16z ofert¢” system prezentuje okno sktadania oferty umozliwiajgce
przekazanie dokumentow elektronicznych.

31.3. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,,Formularz oferty”
w pierwszym polu (,, Wypetniony formularz oferty”). W kolejnym polu (,,Zataczniki
i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce™) wykonawca dodaje
pozostale pliki stanowigce oferte lub skladane wraz z oferts.

31.4. Jezeli wraz z ofertg skladane sa dokumenty zawierajace tajemnice przedsi¢biorstwa
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowigcy tajemnice przedsigbiorstwa”.
Zaréwno zalacznik stanowigcy tajemnice przedsicbiorstwa jak i uzasadnienie
zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa nalezy doda¢ w polu ,.Zalgczniki i inne
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce™.

31.5. Formularz ofertowy podpisuje si¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w formacie PAJES typ wewnetrzny.

31.6. Pozostate dokumenty wchodzgce w skiad oferty lub skladane wraz z oferts, ktore sg
zgodnie z ustawg Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie
wymagan dla dokumentow elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym mogg by¢ zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspdlnie
ubiegajacego si¢ o udzielenie zamowienia/podmiotu udostgpniajacego zasoby
opatrzone podpisem typu zewnetrznego lub wewnetrznego. W zaleznosci
od rodzaju podpisu i jego typu (zewnetrzny, wewnetrzny) w polu ,,Zatgczniki i inne
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce” dodaje si¢ uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny)
lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnetrzny).

31.7. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajagcym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest réwnoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

31.8. System sprawdza, czy zlozone pliki sg podpisane i automatycznie je szyfruje,
jednoczesnie informujgc o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania
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i odbioru oferty znajduje si¢ w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP)

i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostgpne s dla

zalogowanego Wykonawcy w zaktadce ,,Oferty/Wnioski”.

31.9. Oferta moze by¢ ztozona tylko do uplywu terminu sktadania ofert.

31.10. Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert wycofa¢ oferte.
Wykonawca wycofuje oferte w zaktadce ,,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku
» Wycofaj oferte”.

31.11.Maksymalny laczny rozmiar plikéw stanowigcych oferte lub sktadanych wraz
z ofertg to 250 MB.

31.12.Koszty udzialu w postepowaniu, a w szczegélnosci koszty sporzadzenia oferty,
pokrywa Wykonawca. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu
W postepowaniu (za wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w art. 261
ustawy Pzp).

31.13.Oferte nalezy zlozy¢ z wymaganymi zalacznikami wymienionymi w pkt. 21.

Miejsce, termin skladania i otwarcie ofert.

32.1. Wykonawca sklada oferte za posrednictwem Platformy e-Zamdéwienia zgodnie
z informacjami wskazanymi w pkt. 31 SWZ.

32.2. Ofert¢ wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy zlozyé w terminie do dnia
09.09.2024 r. do godz.11:00.

32.3. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

32.4. Zamawiajacy odrzuci oferte zlozong po terminie sktadania ofert.

32.5. Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert wycofa¢ oferte.
Wykonawca wycofuje oferte¢ w zakladce ,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku
»Wycofaj oferte”.

32.6. Wykonawca po uplywie terminu do skitadania ofert nie moze wycofa¢ zlozone;j
oferty.

32.7. W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego oferty po terminie podanym w pkt.
32.2 niniejszego rozdziatu SWZ, oferta zostanie odrzucona.

32.8. Otwarcie ofert nastapi w dniu 09.09.2024 r. o godz. 11:30 na komputerze
Zamawiajgcego.

32.9. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego,
w przypadku awarii tego systemu, ktoéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert
w terminie okreslonym przez zamawiajacego, otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie
PO usunieciu awarii.

32.10.Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe;j
prowadzonego postgpowania.

32.11.Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowe]j
prowadzonego postepowania informacj¢ o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

32.12.Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postgpowania informacje o:

— nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej badz miejscach zamieszkania wykonawcoéw, ktorych
oferty zostaly otwarte;

— cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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33. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny
i obliczania ofert

33.1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ nastepujacymi kryteriami,
przy czym 1% =1 pkt.:

Lp. Kryterium Znaczenie kryterium (pkt)
1 Cena (C) 60 pkt
2 Okres Rekojmi (OR) 20 pkt
3 Termin wykonania przedmiotu 20 pkt

zamoOwienia (TW)
1) Cena — 60 punktéw
Za kryterium cena [C] Wykonawca moze otrzymaé maksymalnie — 60 punktow.
Liczba punktow wg powyzszego kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Cn
C= memeeeeee. x 60
Cob

gdzie:

C — liczba punktéw za kryterium cena;
Cn — najnizsza cena brutto;

Cob — cena brutto oferty badane;.

2) Okres r¢kojmi za przedmiot zaméwienia — 20 punktow
Za kryterium okres rekojmi [OR] Wykonawca moze otrzyma¢ maksymalnie — 20 punktow.
Ilos¢ punktéw bedzie liczona na podstawie oswiadczenia Wykonawcy o dlugosci udzielonej
rekojmi:

— za 36 miesiecy — 0 pkt,

— za 42 miesigce — 5 pkt,

— za 48 miesigce — 10 pkt,

— za 54 miesigce — 15 pkt,

— za 60 miesiecy — 20 pkt,

Okres udzielonej rekojmi na przedmiot zamodwienia nie moze by¢ krétszy, niz 36
miesigcy. Zaoferowanie okresu r¢kojmi krétszego niz 36 miesigcy bedzie skutkowato
odrzuceniem oferty jako niezgodnej z postanowieniami SWZ.

3) Termin wykonania przedmiotu zaméwienia — 20 punktow

Za kryterium termin wykonania przedmiotu zaméwienia [TW] Wykonawca moze
otrzyma¢ maksymalnie 20 punktéw. Ilo§¢ punktow bedzie liczona na podstawie
oswiadczenia Wykonawcy o deklarowanym terminie wykonania przedmiotu
zamOwienia:

— za 12 tygodni — 0 pkt,

— zall tygodni-5 pkt,

— za 10 tygodni — 10 pkt,

— za9tygodni —15 pkt,

— za8tygodni —20 pkt,

33.2. Zamawiajacy wybierze najkorzystniejsza ofert¢ na podstawie kryteridw oceny ofert
okreslonych w SWZ, ktdra uzyska najwigksza liczbe punktow.

33.3. Sposéb obliczenia ceny.
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1) Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcg w oparciu o dokumenty zamowienia,
w tym w szczegdlnosci dokumentacj¢ projektowa oraz projektowane postanowienia
umowy.

2) Wyliczong warto$¢, zgodnie z ust. 33.3 pkt 1) nalezy wpisa¢ do Formularza ofertowego
stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SWZ.

3) Wykonawca obliczajac ceng oferty musi uwzgledni¢ koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamdwienia, tj. roboty budowlane, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem umowy. Wszystkie bledy
ujawnione w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu
przed terminem skladania ofert.

4) Cena oferty powinna obejmowac¢ catkowity koszt wykonania przedmiotu zamodwienia,

w tym wszelkie koszty towarzyszace jego wykonaniu, tj.:

a. koszty bezposrednie (m. in. koszty wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami,
koszty amortyzacji sprzgtu i oprogramowania, koszty delegacji, koszty materialow
biurowych);

b. koszty posrednie (m.in. koszty zapewnienia biura, koszty administracyjne, koszty
ubezpieczen, koszty obstugi prawnej, koszty mediéw i szkolen);

c. zysk.

33.4. W facznej cenie oferty nalezy uwzglednié wszystkie wymagania okreslone w niniejszej
SWZ, wymagania wynikajgce z Projektu Umowy oraz wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytulu wnoszenia nalezytego wykonania zamowienia oraz ewentualne
opusty i rabaty.

33.5. Wszystkie obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

33.6. Przy wyborze oferty, Zamawiajacy bedzie stosowaé zasade, ze oferta nieodrzucona,
zawierajagca najwyzszg liczbe punktow lgcznie, przyznanych wedlug powyzszych
kryteriéw jest ofertg najkorzystniejsza.

33.7. W przypadku osiagniecia jednakowe] liczby punktéw przez dwie lub wigcej ofert
Zamawiajacy wybierze ofert¢ o najnizszej cenie.

33.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadaé udzielenia przez
Wykonawcow wyjasnien tresci zlozonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie migedzy Zamawiajacym a Wykonawcg negocjacji dotyczacych zlozonej
oferty.

33.9. Zamawiajacy poprawi w ofercie omytki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp,
niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktdrego oferta zostanie poprawiona.

33.10. Zamawiajgcy odrzuci ztozong oferte, w przypadku wystgpienia przynajmniej jednej
z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

33.11. W przypadku, gdy nie zostanie zlozona zadna oferta niepodlegajaca odrzuceniu,
postepowanie zostanie uniewaznione. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie takze
w innych przypadkach, okreslonych w ustawie Pzp.

33.12. Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych $rodkéw dowodowych, aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych
srodkéw dowodowych.

33.13. Zamawiajacy przyzna zaméwienie Wykonawcy, ktdry ztozy oferte niepodlegajaca
odrzuceniu, 1 ktora zostanie najwyzej oceniona (uzyska najwiekszg liczbe punktow
przyznanych wedlug kryteriow wyboru oferty okreslonych w niniejszej SWZ).
Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia tresci ofert.

34. Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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34.1

34.1

34.1
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. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy informuje

réwnoczesnie wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, o:

34.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko,
siedzib¢ albo miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania
dziatalnosci wykonawcy, ktorego ofert¢ wybrano, oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jezeli s3 miejscami
wykonywania dzialalnosci wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i lgczna
punktacje,

34.1.2. wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone - podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne.

Zamawiajacy udostepnia niezwlocznie informacje, o ktorych mowa powyzej, na

stronie internetowe] prowadzonego postgpowania.

Zamawiajacy moze nie ujawnia¢ informacji, o ktérych mowa powyzej, jezeli ich

ujawnienie byloby sprzeczne z waznym interesem publicznym.

Jezeli oferta wykonawcow, ktorzy zlozyli oferte wspolng (konsorcjum), zostala

wybrana, zamawiajgcy zada przed zawarciem umowy Ww sprawie zamoéwienia

publicznego umowy regulujacej wspolprace tych wykonawcow.

Integralng czescig podpisywanej umowy bedzie zlozona oferta i wskazane tam

deklaracje i o§wiadczenia / informacje.

Umowa w sprawie zamodwienia publicznego moze zostaé zawarta wylacznie

z Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiajgcy  zawiera umowy W  sprawie zaméwienia  publicznego,

z uwzglednieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia

przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie

to zostalo przestane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10 dni,
jezeli zostalo przestane w inny sposéb.

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed

uptywem terminu, o ktérym mowa w pkt. 34.7, jezeli w postgpowaniu o udzielenie

zamoOwienia ztozono tylko jedna oferte.

Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie

poinformowany przez Zamawiajgcego o miejscu i terminie podpisania umowy.

0. Wykonawca, o ktérym mowa w pkt 34.6, ma obowigzek zawrze¢ umowe
w sprawie zamoéwienia na warunkach okre§lonych w projektowanych
postanowieniach umowy, ktora stanowi Zalgcznik Nr 11 do SWZ. Umowa zostanie
uzupeiona o zapisy wynikajace ze ztozonej oferty.

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaze
Zamawiajgcemu informacje dotyczgce osdb podpisujagcych umowe oraz osob
upowaznionych do kontaktow w zwigzku z realizacjg umowy.

2. W przypadku wniesienia odwolania, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych
W ustawie. Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogloszenia przez
Krajowa [zbe Odwotawcza (zwanej dalej KIO lub 1zbg) wyroku lub postanowienia
konczacego postepowanie odwolawceze.

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie
zaméwienia publicznego, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

34.13.1. ztozenia dokumentu pelnomocnictwa dla osoby zawierajgcej umowe
w imieniu Wykonawcy, o ile upowaznienie do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z dokumentéw rejestrowych Wykonawcy, jezeli
Zamawiajacy moze je uzyskac za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych
baz danych, lub dokument pelnomocnictwa nie zostal wczesniej zlozony
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

34.13.2. w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez
Wykonawcodw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, ztozenia
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umowy regulujacej wspolprace tych podmiotéw (np. umowa konsorcjum,
umowa spoétki cywilnej),

34.13.3. zlozenia oswiadczenia (przez Wykonawce lub podwykonawce/dalszego
podwykonawce) potwierdzajacego, ze czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zamOwienia zostang wykonane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace. W oswiadczeniu nalezy wskazal, ze osoby, ktére beda
wykonywac te czynnosci sa juz zatrudnione na umowe o prace lub, ze
zostang one zatrudnione na umowg o prace do realizacji zamodwienia
w zakresie wymaganych czynnosci (zobowigzanie Wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy),

34.13.4. ztozenia innych os$wiadczen Iub dokumentéw, ktére wynikajg
z projektowanych postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego,
ktdére zostang wprowadzone do tresci tej umowy (jezeli dotyczy).

35. Pouczenie o $rodkach ochrony prawne;j.

35.1.

35.2.

35.3.

354.

35.5.
35.6.

35.7.

35.8.

Zasady, terminy oraz sposob korzystania ze srodkéw ochrony prawnej szczegétowo
reguluja przepisy dziatu IX ustawy - Srodki ochrony prawnej (art. 505 - 590 ustawy
Pzp).

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli

ma lub mial interes w uzyskaniu zaméwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode

w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisdw ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie

0 udzielenie zamoOwienia oraz dokumentow zamdwienia przyshuguja réwniez

organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi

Matych i Srednich Przedsiebiorcéw.

Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodnag z przepisami ustawy czynnos¢ zamawiajgcego, podjeta
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupéw, systemie kwalifikowania wykonawcow lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnos$ci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania
wykonawcow lub konkursie, do ktérej zamawiajacy byt obowiazany na podstawie
ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajacy byt do tego
obowigzany.

Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby.

Pisma w postepowaniu odwotawczym wnosi si¢ w formie pisemnej albo w formie

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie i przystapienie do

postepowania odwotlawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja
opatrzenia podpisem zaufanym.

Odwolujacy przekazuje zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie

elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi¢ tego odwotania, jezeli zostato

ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania

w taki sposdb, aby mogt on zapoznad sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp, odwolanie wnosi si¢:

,.1. Odwotanie wnosi si¢:

1) w przypadku zamoéwien, ktérych wartos¢ jest rowna albo przekracza progi
unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego
stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana
przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej,
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b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana
W sposob inny niz okreslony w lit. a;

2) w przypadku zamoéwien, ktérych wartosé jest mniejsza niz progi unijne,
w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana
W sposdb inny niz okreslony w lit. a.

2. Odwotanie wobec tresci ogloszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamowienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentéw zamdéwienia wnosi sie
w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia dokumentéw zamoOwienia na stronie internetowe;,
w przypadku zamdéwien, ktorych warto$¢ jest rowna albo przekracza progi
unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych
lub dokumentéw zamdwienia na stronie internetowej, w przypadku zaméwien,
ktérych wartos$¢ jest mniejsza niz progi unijne.

3. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie

w terminie:

1) 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzigé¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whiesienia, w przypadku zamdéwien, ktorych wartosé jest rowna albo przekracza
progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna bylo powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia, w przypadku zaméwien, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz progi
unijne.

4. Jezeli zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowigzku nie przestal wykonawcy zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosit wykonawcy do ztozenia oferty
w ramach dynamicznego systemu zakupéw lub umowy ramowej, odwolanie wnosi
si¢ nie p6zniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamowieri Publicznych ogloszenia
o wyniku postepowania albo 30 dni od dnia publikacji
w Dzienniku Urzgdowym Unii FEuropejskiej ogloszenia o udzieleniu
zamOwienia, a w przypadku udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez
ogloszenia albo zamdéwienia z wolnej r¢ki - ogloszenia o wyniku postepowania
albo ogloszenia o wudzieleniu zamoéwienia, zawierajacego uzasadnienie
udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zaméwienia z
wolnej reki;

2) 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy:

a) nie opublikowal w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej ogloszenia o
udzieleniu zamdwienia albo

b) opublikowal w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej ogloszenie
0 udzieleniu zamoéwienia, ktore nie zawiera uzasadnienia udzielenia
zamoOwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zamoéwienia
z wolnej reki;
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3) miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy:
a) nie zamiescit w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenia o wyniku
postepowania albo
b) zamiescit w Biuletynie Zaméwieri Publicznych ogloszenie o wyniku
postgpowania, ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamdéwienia
w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zaméwienia z wolnej reki."

35.9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519
ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego
przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie
- sadu zaméwien publicznych, zwanego ,,sadem zaméwien publicznych".

35.10. Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia

dorgczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 wust. 1, przesylajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie
skargi w placdwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

35.11. Od wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie

przystuguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.

Zalaczniki stanowigce integralng czesé Specyfikacji (SWZ).

Zalgcznik nr 1 Formularz oferty

Zalgcznik nr 2 Os$wiadczenie skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
dotyczace przestanek wykluczenia

Zalacznik nr 2a O$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby skladane na podstawi
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace przestanek wykluczenia

Zalacznik nr 3 O$wiadczenie skladane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp
dotyczace przestanek wykluczenia

Zatgeznik nr 4 O$wiadczenie skiadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
dotyczace przestanek wykluczenia

Zatgcznik nr 5 Wykaz robét budowlanych

Zalacznik nr 6 Wykaz oséb

Zalacznik nr 7 Przedmiary

Zalacznik nr 8 Projekt wykonawczy aranzacii wnetrz — czes$é graficzna

Zalgeznik nr 9 Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz — czgs¢ opisowa

Zatgeznik nr 10 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - STWiOR

Zatacznik nr 11 Wzér umowy

Zalacznik nr 12 Protokot z przeprowadzonej wizji lokalne;j.

Zalacznik nr 13 Link do postgpowania oraz ID postepowania.

Zalacznik nr 14 WARUNKI TECHNICZNE — PRACE WYKONCZENIOWE
POMIESZCZEN ZTM NA PIERWSZYM PIETRZE W BUDYNKU
DWORCA KOLEJOWEGO KIELCE WYDANE PRZEZ PKP S.A.
w dniu 31.01.2024 r. znak: KNKr7.6431.877.2023.ES/13

=N
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Zalacznik Nr 1 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

ULICA. .. ceeeecieee ettt ettt et sneesnnee s nrdomu.......oooeviiiiiiee,
KO .o MIEJSCOWOSE. . eueeneiteeetiiiee v ere e e eneerneeanaes
POWIAL et WOJEWOAZEWO . ..ottt
telioeeriiinnnn, fax:. R o 1 P
NIP: e, Bank/Nr Konta:........oiiniiiiiiiiiei e e
Adres SKIytki EPU AP . ...t o e e e ettt e

Czy wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem badz malym lub $rednim przedsiebiorstwem:
TAK/NIE

Numer bankowego rachunku rozliczeniowego, w ramach ktorego istnieje mozliwosé
dokonania zaplaty mechanizmem podzielonej platnosci: ...

Do kontaktow z Zamawiajacym w czasie trwania postepowania o udzielenie zamodwienia

wyznaczamy (imi€ 1 MAZWISKO ... .eviit i e et eeees
171 B P e-mail.. oo
Osoba (0soby) uprawniona do podpiSania UMOWY ... ..viue et orteiiieeeeieareriaeeniiianrenaaanens

OFERTA

Nawigzujac do post¢powania o udzielenie zamowienia na :

+Adaptacja i wyposazenie pomieszczen w budynku dworca kolejowego w Kieleach na potrzeby
korzystania przez Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach”

1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamowienia za ceng:

netto: ...........coiiiiiii zZh(stownie: ... ).
podatek VAT ... .. z
brutto: ........................... Zh(slownie: .. ... ).
2. Oferuje okres rekojmi za przedmiot zamowienia - (Podagl) ........... miesiecy (min. 36
miesigcy).
3. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia - (Podag) ........... tygodni (max. 12 tygodni).

4. Warunki platnosci: zgodnie ze wzorem umowy.
5. Niniejszym oswiadczam/y, ze:
5.1. zapoznali$my sie z warunkami zamowienia i przyjmujemy je bez zastrzezen;
5.2. zapoznali$my si¢ z projektowanymi postanowieniami umownymi zatgczonymi do
SWZ, akceptujemy i przyjmujemy je bez zastrzezen;
53. w przypadku udzielenia zamodwienia zobowigzuj¢ si¢ do zawarcia umowy
W miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
5.4. zapoznaliSmy si¢ z klauzula informacyjng o przetwarzaniu danych osobowych
zawarta w pkt. 4 SWZ;
5.5. przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamdwienia;
5.6. jestesmy zwigzani niniejszg oferta przez wskazany w SWZ okres.
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10.

11.
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Zamawiajgcy ma mozliwoé¢ uzyskania dostepu do os$wiadczen i dokumentdéw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 57 ustawy Pzp. Dokumenty te sg
dostgpne w formie elektroniczne] w ogélnodostepnej i bezplatnej bazie danych pod
adresem Strony INtEINEIOWE]: .....viiiieiririit ettt ee ettt e an e eaa e eeaenans
lub s3 w posiadaniu Zamawiajgcego, gdyz zostaly zlozone w postepowaniu
41 P (nalezy wpisac znak
sprawy nadany przez zamawiajgcego lub inng informacje identyfikujgcq dokument, ktére
Jjest w posiadaniu zamawiajgcego) 1 sa nadal aktualne.

Oswiadczam/y, ze za wyjatkiem nastepujacych informacji i1 dokumentéw
wydzielonych oraz zawartych w pliku 0 nazwie............cocooviiiiiiiii i
niniejsza oferta oraz wszelkie zalgczniki do niej sg jawne i nie zawierajg informacji
stanowigcych tajemnice przedsicbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, ktore chcemy zastrzec przed ogdlnym dostepem.
Oswiadczaml/y, ze:

- nie polegam na zasobach innych podmiotow*

- polegam na zasobach innych podmiotéw*:

Zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
Nazwa i adres podmiotu sytuacja finansowa lub ekonomiczna

udostepniajacego zas6b Wykonawcy udost¢pniana Wykonawcey przez
podmiot udostepniajacy zasoby

(w przypadku nie wskazania podmiotu udostgpniajgcego zaséb Wykonawcy, Wykonawca
samodzielnie bgdzie wykazywal spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu oraz nie
bedzie polegat na zasobach podmiotow je udostgpniajgcych).

Oswiadczamy, Ze prace objete zamowieniem:

- zamierzam/y wykona¢ samodzielnie*

- zamierzam/y powierzy¢ podwykonawcom®*.

Czes¢ zamowienia, ktorej
Lp. wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom

Nazwy (firm) podwykonawcow
(o ile sq znane)

Wybér oferty prowadzi¢ bgdzie do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego
w zakresie nastgpujacych towardw/ustug ..o

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oswiadczam/y, ze:

a) uzyskaliSmy zgodg wszystkich o0s6b, ktorych dane sg zawarte w ofercie oraz
uzyskamy zgode wszystkich 0os6b wskazanych w uzupelnieniach i wyjasnieniach do
oferty, na przetwarzanie danych osobowych w zwiazku z prowadzonym

2
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postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;

b) poinformowali$§my wszystkie osoby, ktorych dane sg zawarte w ofercie oraz
poinformujemy wszystkie osoby wskazane w uzupelnieniach i wyjasnieniach do
oferty, ze dane zostang udost¢pnione Zamawiajgcemu;

c¢) poinformowalismy wszystkie osoby, ktérych dane sa zawarte w ofercie oraz
poinformujemy wszystkie osoby wskazane w uzupelnieniach i wyjasnieniach do
oferty, ze zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych protokél wraz z zalacznikami jest jawny oraz, iz zalgcznikiem do
protokotu s m.in. oferty i inne dokumenty i informacje sktadane przez wykonawcow.

* - niepotrzebne skresli¢

(Miejscowosc)

(Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do wystgpowania
w imieniu wykonawcy)

Powyisze o§wiadczenie skladane jest pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania - zgodnie z art 233
§1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialnosci za poswiadczenie nieprawdy w dokumentach w celu
uzyskania zaméwienia publicznego - art 297 §1 Kodeksu Karnego.
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Zalgceznik Nr 2 do SWZ

Zamawiajacy:

Gmina Kielce - Zarzad Transportu
Miejskiego w Kielcach

ul. Glowackiego 4, 25-368 Kielce

Wykonawca/ Wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia:

{petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE
skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA ORAZ SPEENIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. . Adaptacja i wyposazenie
Ppomieszczen w budynku dworca kolejowego w Kielcach na potrzeby korzystania przez Zarzgd
Transportu Miejskiego w Kielcach”
oswiadczam, co nastepuje:

I. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA|
POSTEPOWANIA*

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-
6 iart. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

2. O$wiadezam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ........ ustawy Pzp (poda¢é majacq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4). Jednoczesnie
oswiadeczam, ze w zwigzku z ww. okolicznodcig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
podjatem nastepujace $rodki naprawcze (procedura sanacyjna - Samooczyszczenie):

...................................................................................................................
...................................................................................................................

...................................................................................................................

L) e
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J II. OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ‘
O$wiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego
w Ogloszeniu 0 zaméwieniu oraz w pkt. 21 Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

HI. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
| PODMIOTOW**

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, okre$lonych
przez zamawiajacego w pkt. 21 Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/6w:

W nastepujacym  zakresie:

................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

...............................................................................................

(wskaza¢ podmiot i okreslié odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu, w przypadku zaznaczenia,
iz Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu wykazania speiania warunkéw udziatu
W postgpowaniu).

IV. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI T
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne i
zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacii.

dnia
(Miejscowosc) (Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej
do wystepowania w imieniu wykonawcy)

*  niepotrzebne skresli¢
** w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw Wykonawca zobowiazany jest
udowodni¢ Zamawiajacemu, Ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami

tych podmiotow.

Powyzsze oswiadczenie skladane jest pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe
zeznania - zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialno$ci za
poswiadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zaméwienia publicznego
—art. 297 §1 Kodeksu Karnego.



12/2024 ,Adaptacja i wyposazenie pomieszczen w budynku dworca kolejowego w Kielcach na
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Zalacznik Nr 2a do SWZ

Zamawiajacy:

Gmina Kielce - Zarzad Transportu
Miejskiego w Kielcach

ul. Glowackiego 4, 25-368 Kielce

Podmiot udost¢pniajacy Wykonawcy zasoby:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAIACEGO ZASOBY
skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZACE PRZESEANEK WYKL UCZENIA Z POSTEPOWANIA ORAZ
SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby post¢powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. .Adaptacja i wyposazenie
pomieszczeni w budynku dworca kolejowego w Kielcach na potrzeby korzystania przez Zarzqd
Transportu Miejskiego w Kielcach”
oS§wiadczam, co nastepuje:

I. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA
POSTEPOWANIA*

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-
6 1art. 109 ust. 1 pkt 11 4 ustawy Pzp.

2. O$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post¢powania na
podstawie art. ........ ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposroéd
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4). Jednoczesnie
o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
podjatem nastepujace srodki naprawcze (procedura sanacyjna - samooczyszczenie):

..................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................

1) e
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'II. OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU |
Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia, okreSlonych przez Zamawiajacego w Ogloszeniu o zaméwieniu oraz w pkt. 21
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia udostepniam nastgpujgce zasoby:

.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................

(nalezy wskaza¢ zakres w jakim podmiot trzeci udostepnia zasoby)

Oswiadczam, iz spetniam warunki udzialu w postepowaniu o udziclenie zaméwienia, okreslone
przez Zamawiajacego w pkt. 21 Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, w zakresie ktorych
udostepniam swoje zasoby Wykonawcy w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W post¢powaniu.

IIL. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
1 zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

dnia
(Miejscowosc) (Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej
do wystepowania w imieniu wykonawcy)

*  niepotrzebne skreslié

Powyzsze oswiadczenie skladane jest pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe
zeznania - zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialnosci za
poswiadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamowienia publicznego — art.
297 §1 Kodeksu Karnego.
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Zalgcznik Nr 3 do SWZ
Zamawiajacy:
Gmina Kielce - Zarzad Transportu

Miejskiego w Kielcach
ul. Glowackiego 4, 25-368 Kielce

‘Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu.
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZACE PRZESELANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
(przyvnaleznosci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowei)

Na potrzeby post¢powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Adaptacja i wyposazenie
pomieszczen w budynku dworca kolejowego w Kielcach na potrzeby korzystania przez Zarzgd
Transportu Miejskiego w Kielcach”

Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy Prawo zamowien publicznych.*

Wykazanie, ze podjete przez Wykonawce $rodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci
w sytuacji, gdy Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp*

(wypeic jezeli dotyczy)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww.
okolicznodcig, przedkladam nastepujace $rodki dowodowe wskazujgce na brak podstaw do
wykluczenia

z niniejszego postepowania*:

.......................................................................................................................

dnia

(Miejscowosc) (Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej
do wystgpowania w imieniu wykonawcy)

*  niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik Nr 4 do SWZ
Zamawiajacy:
Gmina Kielce - Zarzad Transportu
Miejskiego w Kielcach
ul. Glowackiego 4, 25-368 Kielce
Wykonawca wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcow wspoélnie ubiegajacvch sie o udzielenie zaméwienia

skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAELU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Adaptacja i wyposazenie
pomieszczen w budynku dworca kolejowego w Kielcach na potrzeby korzystania przez Zarzgd
Transportu Miejskiego w Kielcach”

Oswiadczamy, iz nastepujace ushugi wykonaja poszczegolni wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie

o udzielenie zamowienia:
L. WYKONAWEa (TIAZWa): .ottt et e et e e
R4 o - T R N e

2. WYKONAWEA (TAZWE) L.\ nt ittt et rt et et et ettt ettt ete e et e e e e e et e e e ereeeeeneaes

dnia

(Miejscowosé) (Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej
do wystepowania w imieniu wykonawcy)

Powyisze oSwiadczenie skladane jest pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania - zgodnie
z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialno$ci za poswiadczenie nieprawdy
w dokumentach w celu uzyskania zamdwienia publicznego — art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
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Zalacznik Nr 5 do SWZ

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych robét budowlanych w zakresie oraz wartosci odpowiadajacej
przedmiotowi zamdéwienia w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia postepowania
o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy — w tym
okresie.

Ja (My), nizej podpisany(ni)

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)
przedstawiam(y) nastepujgce informacje:

Okres
realizacji
roboty Podmiot, na rzecz
L Rodzaj roboty Wartos¢ roboty budowlanej Miejsce ktorego robota
P- budowlanej budowlanej (4. od dzien, wykonania budowlana byla
miesiqc, wykonana
rok)do dzien
miesiqc rok
Nazwa i doktadne
wskazanie zakresu roboty:
Robota budowlana
1 polegajaca na: budowie /

rozbudowie / przebudowie
obiektu budowlanego
Robota budowlana
obejmowata roboty
ogéinobudowlane, roboty
elektryczne, roboty
sanitarne, roboty zwigzane
z o§wietleniem awaryjnym
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i ewakuacyjnym, SSP,
systemow oddymiania oraz
zabezpieczeniem
przeciwpozarowym —
TAK/NIE

Nazwa i doktadne
wskazanie zakresu roboty:

Robota budowlana

polegajaca na: budowie /

rozbudowie / przebudowie

obiektu budowlanego
Robota budowlana
obejmowata roboty
ogélnobudowlane, roboty
elektryczne, roboty
sanitarne, roboty zwiazane
z o$wietleniem awaryjnym i
ewakuacyjnym, SSP,
systemow oddymiania oraz
zabezpieczeniem
przeciwpozarowym —
TAK/NIE

Do wykazu dolaczam(y) dokumenty potwierdzajace, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.

dnia

(Miejscowosé) (Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej
do wystepowania w imieniu wykonawcy)

¥ Warto§¢ ushug realizowanych w walutach innych niz PLN nalezy przeliczyé na PLN (zloty) po kursie sprzedazy
(z dokladnoscig do czterech miejsc po przecinku), opublikowanym przez Narodowy Bank Polski na dziefi
zawarcia umowy dotyczacej ustug, a jezeli w tym dniu kursu nie ogloszono, do przeliczenia zastosowany bedzie
kurs ostatnio wyliczony i ogloszony. Tak przeliczong warto$¢ zamdéwienia nalezy zaokragli¢ do dwoch miejsc po
przecinku.
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Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacyi)

potrzeby korzystania przez Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach”

Zalacznik Nr 6 do SWZ

WYKAZ OSOB

Dla potrzeb post¢powania o udzielenie zaméwienia pn. ,Adaptacja i wyposazenie
pomieszczen w budynku dworca kolejowego w Kielcach na potrzeby korzystania przez

Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach”

Dane dotyczace
Kwalifikacji
Stanowisko | Imig i nazwisko Zuavr.ggv‘;lvi"g’:li’ Doswiadczenia Nazwa Zakres ;nf;);:::‘c‘;];
P . zawodowego budowy/robét P
rodzaj - wykonywany do
I, (w tym lata gdzie nabyto f .
uprawnien, . . . . ch czynno$ci | dysponowania
. do$wiadczenia) dos$wiadczenie. . .
numer i data tymi osobami
otrzymania
Kierownik
robot
telekomunika
cyinych
Kierownik
robdt
sanitarnych
Kierownik
robdt
elektryeznych

*osoby skierowane do realizacji zaméwienia publicznego, w szezegélnosci odpowiedzialne za kierowanie
robotami budowlanymi muszg spelnia¢ warunki okreslone w pkt. 19.2 SWZ.
O$wiadczam, ze osoby skierowane do realizacji zamdéwienia publicznego, posiadaja wymagane kwalifikacje

zawodowe, uprawnienia oraz wyksztatcenie.

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, osoby te musza:

a) posiada¢ wyksztalcenie i kwalifikacje wymagane do $wiadczenia ustug we wskazanej branzy budowlanej
w kraju zamieszkania tych oséb,
b) posiada¢ decyzj¢ o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branzy budowlanej zgodnie z ustawg
z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. 2021, poz. 1646 z po6zn. zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej lub posiadaé prawo do $wiadczenia

ustug transgranicznych.

dnia

(Miejscowosé)

(Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej
do wystepowania w imieniu wykonawcy)




Zalacznik Nr 7 do SWZ

Przedmiary
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2024-01-24 ZTM_popr_PKP

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis | wyliczenia | J.m. Poszcz Razem
1/Roboty budowlane _
1.1 Wykonczenie $cian —
1 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 'm2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
1962 m2 1962.000
RAZEM 1962.000
2|KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.11. 0802-06
1962 m2 1962.000
RAZEM 1962.000
3|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1
1213.55 m2 1213.550
RAZEM 1213.550
4|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x80 cm na klej metodg zwyklg 'm2
d.1./0829-10
1|analogia
195 m?2 195.000
| RAZEM | 195.000
5|KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg z widkna - dekoracyjna ttoczona m2
d.1./1520-02
1/analogia
382.2 m2 382.200
| RAZEM 382.200
1.2|Wykoriczenie posadzki B
6/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2 |
d.1./202 1134-01 [GRUNT" - powierzchnie poziome
2
774.56 |m2 774.560
RAZEM 774.560
7 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym, 60x60 cm |m2
d.1./202 2806-06 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
2|analogia 10 m2
96.7 m2 96.700
RAZEM 96.700
8 NNRNKB (2.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych lastryko o wym. 60x60 |m2
d.1./202 2806-06 [cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
2|analogia nad 10 m2
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
9/NNRNKB (2.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 ¢cm na zaprawie  |m
d.1./202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 |
2|analogia
762 m 762.000
RAZEM 762.000
10|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyrdwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.1.|202 1130-02 5 mm wykanywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (warstwa sampop-
2 ziomujgca wykiadzina dywanowa)
672.5 m2 672.500
RAZEM 672.500
11 KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - plytki m2
d.1.11123-03
2|analogia
672.5 m2 672.500
| RAZEM 672.500
1.3/Sufit podwieszany —
12/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej - rastrowy m2
d.13. 2702-01
774-135 'm2 639.000
RAZEM 639.000
13|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o kenstrukgji metalowej z wypeinieniem plytami z widkien |m2
d.1./2702-01 mineralnych (komunikacja)
3
1135 m2 135.000
| RAZEM |  135.000
1.4|Stolarka drzwiowa_ ] -
14/KNR 0-19  |Monta2 drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych - szkto mleczne - podwyZszony [m2
d.1.(1024-06 parametr akustyczny - drzwi lokalowe - RAL 7021, glify obrobione katownikami
4 aluminiowymi
78.2 m2 | 78.200
| RAZEM | 78.200
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst Opis | wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
15 |Montaz rolet tekstylnych wewnetrznych - montowane na okanch zewnetrznych 'm2 ’
d.1./kalk. wlasna oraz w pom. konferencyjnym
4
11*1.2*1.9+35"1.5*2.4+ 8.4*2.2 m?2 169.560
RAZEM 169.560
16 Scianki systemowe giszetowe z paneli HPL miedzy kabinami WC m2
d.14. kalk. wlasna
(1.4°2+2.40)"2.2+(1.4+1)*2.2+(1.442.1)*2.2 m2 24.420
RAZEM 24.420
17 montaz blatéw tazienkowych pod umywalki szer. 50cm+15cm z kamienia natu- m2
d.1.|kalk. wiasna ralnego lub kongromeratu
4
2.2*0.65+2.2*0.65 m2 2.860
| RAZEM 2.860
1.5|Wyposazenie meblowe ]
18 Zabudowa meblowa kuchni - pom. socjalne - dtugosc zabudowy 4,00m, lo- kpl
d.1.|analiza in- |déwka wolnostojaca wysoka, 2 stoly socjalne kwadratowe 80x130 szt 2
5|dywidualna
1 kpt 1.000
RAZEM 1.000
19 Zabudowa meblowa pom interesanta - lada klienta, krzesta biurowe szt. 3, kpl
d.1.|analiza in- |szafy aktowe zamykane 6szt, koszesta w czesci dla interesanta szt 6, stolik
5|dywidualna |dla interesanta
1 kpl | 1.000
| RAZEM 1.000
20 Zabudowa meblowa pom.sekreariat - 2 biurka, 2 krzesta biurowe, 4 szafy akto- kpl
d.1. analiza in- |we, 1 szt szafa ubraniowa
5|dywidualna
| 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 Zabudowa meblowa pom. 1.51 - biurko 80x160 z zabudowa dolu , kontener  |kpl
d.1./analiza in- |biurowy, stét konferncyjny 80x160, kszeslo biurowe szt1, krzesta konferncyjne,
5 dywidualna |szfy aktowe 4szt zgodnie z aranzacja
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 Zabudowa meblowa - sala konferencyjna - stét konferencyjny, kszesta konfern- kpl
d.1./analiza in- |cyjne
5/dywidualna
" kpl 1.000
. | RAZEM 1.000
2 Robhoty elektryczne )
23|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pt. Gniazda 230 2x szt. |
d.2/0308-03 (2P+Z) - - wydane jako stan deweloperski
57*2+26+21 szt. 161.000
| RAZEM | 161.000
24 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pt. Gniazda RJ45 -  |szt.
d.2|0308-03 wydane jako stan deweloperski
|57+27 szt. 84.000
| | RAZEM 84.000
25/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2 0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewod6w
do 2.5 mm2
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
26 KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- mikrofalowa - o$wietlenia szt.
d.2/0201-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
27 KNNR 5 Oprawy DS [kpl.
d.2/0502-03
| 139 |ka. 139.000
! | RAZEM 139.000
28/KNNR 5 Oprawy E1 kpl.
d.2/0502-03
46 kpl. 46.000
RAZEM 46.000
29/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-05
188 szt. 188.000
RAZEM 188.000
30|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2(1301-01
76 pomiar | 76.000
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
| I | | RAZEM 76.000
31 kalk wiasna |Sprawdzenie i pomiar obwoddéw miedzianych LAN wraz z certyfikacjg kat 6 |pomiar
d.2
248 |pomiar 248.000
| | | RAZEM 248,000
32|analizain- |pomiar nateZenia $wiatta pomiar |
d.2|dywidualna [
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
33 dostawa i montaz wraz z konfiguracjg Systemu Sygnalziacji Wiamania i Napa- [kpl
d.2/analiza in- |du - giéwne ciagi komunikacyjne
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34 dostawa i montaZ wraz z konfiguracjg Systemu Kontroli Dostepu - gtéwne kpl
d.2|analiza in- |drzwi dostepowe
dywidualna
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
3/ Roboty sanitarne
| 3.1|Roboty wentylacyjne N )
35 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ B/l o $r.do 200 mm - Im2
d.3.0113-02 udziat ksztattek do 35 %
1
| (4.81+1+3.6"6+1*6+6+3+3+6+4)*0.471 |m2 26.098
i | RAZEM 26.098
36KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o przekr. prostokgtnych o obwodzie 400- 'm2
d.3.|0303-12 600 mm matami Thermasheet o gr. 30 mm ‘
1
126.098 m2 26.098
| | RAZEM 26.098
37|KNR 217 ‘Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 800 mm [szt.
d.31. 0139-01
25 Iszt. 25.000
| | RAZEM 25.000

38/ KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddow o $r.do |szt.
d.3./0131-02 ‘200 mm
1

30 szt. 30.000
| | RAZEM 30.000
39|KNR 2-17 ‘Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm |szt.
d.31. 0140-01
|30 |szt. 30.000
| | | RAZEM | 30.000

3.2 Klimatyzacja

40| KNR 7-24 klimakonwektory kasetowe 4 rurowe - o mocy grzewczej do kv, chlodzacej do [szt. | i
d.3./0130-01 2,5kv, sterowanie zdalne ‘
2/analogia ‘
| 24 szt. 24.000
| i RAZEM | 24.000
41] klimatyzator &cienny typu multisplit - moc chtodzaca 2 x 6kW - praca naprze- |kpl |
d.3./analiza in- |mienna ‘
2|dywiduaina ‘
1 [kpl | 1.000
| RAZEM | 1.000
3.3|wyposazenie sanitarne
42 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r.nom. 15 mm |szt.
d.3. 0115-02 ‘
3‘analogia ‘
9 szt. 9.000,
| ' | RAZEM | 9.000
43|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt | ‘
d.3.|0221-02
3lanalogia
7 szt. ‘ 7.000
RAZEM 7.000
44 KNR 2-15 Montaz zlewdw stalowych szt.
d.3. 0220-02 ‘
3|analogia
2 |szt. 2.000
| | RAZEM 2.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45|KNR 2-15  MontaZ ustepéw pojedynczych z automatami sptukujacymi kpl.
d.3./0224-04
3|analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
46 KNR 2-15  Montaz ustepow pojedynczych z automatami splukujgcymi - toaleta dla niepet- |kpl.
d.3.|0224-04 nosprawnych
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47/ KNR 2-02  |montaZ pochwytow dla niepetnosprawnych - cienny szt.
d.3./1218-01
3lanalogia
3 |szt. 3.000
RAZEM | 3.000
48 |KNR 2-02 montaz pochwytéw dla niepelnosprawnych - podtogowy szt. |
d.3.|1218-01
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedyriczych z zaworem spiukujacym 'kpl.
d.3./0225-02
3|analogia |
1 [kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - STWiIOR



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robot przy

realizacji inwestycji pn. dla Pomieszczen aranzowanych na potrzeby Zarzadu Transportu Miejskiego w Kielalch w budynku Dworca
kolejowego przy placu Niepodleglosci 1 w Kielcach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (8ST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspélne dia robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

Ogdiny zakres robdt do wykonania w ramach niniejszego przedsiewziecia wraz z numerami specyfikacji oraz kodami
CPV obejmuje:

NR
SPEC. KOD CPV ZAKRES ROBOT

1. B-01 45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa
2. B-01 45410000-4 Tynki i okladziny wewngtrzne

3. B-01 45432100-5 Podtoza i posadzki

4. 801 45421146-9 Sufity podwieszane
5. B-01 45442100-8 Malowanie

6.8-01 45450000-6 Roboty remontowe w pomieszczeniach

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt sklada sie z czgéci ogoinej zwanej Ogding Specyfikacja
Techniczng (ST) i z czescl szczegdlowe] zwanej Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).

Zakres robét przewidziany do wykonania zostat ujgty w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych, ktore nalezy
stosowac facznie z Ogdling Specyfikacjs Techniczng.

1.3.1 Informacje o terenie budowy

Zagospodarowanie budowy powinno obejmowaé

- opomiarowanie energii elekirycznej i wody

- urzgdzenia socjalno bytowe

- urzadzenie drog dojazdowych,

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4. Okresienia podstawowe

liekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1, obiekcie budawlanym ~ naleiy przez to rozumieé:

3) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catosé techniczno- uzytkows wraz z instalaciami | urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumies taki obiekt budowtany, kidry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
2 przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej fub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjme samadzieing calogé, w kiorym dopuszcza sic wydzielenie nie-wigcej niz dwdch lokali

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajscej 30%



powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec kaidy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektern matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, masty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolna stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejicia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i

innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesc
przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkows.

1.4.5, oblekcie mate] architektury — nalezy przez to rozumied niewielkie obiekty, a w szczegdinoéch:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

t}) qi)t'tk_gyve stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
dmietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to razumie¢ obiekt budowlany przeznaczony da
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budewlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: sitrzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez o rozumie¢ budowg, a takze prace polegajsce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajscych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacit.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwost uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym siuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu §ciekdw, a takie przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w kiérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoséciz na cele budowlane — nalezy przez o rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujscego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiekiu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgéciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montaiu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geadezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknletym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczefistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi épraw Wewnetrznych i Admmns%acp oraz){\/lmlstrown praw
Zagraniczaych, -

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gomiczego.

1.4.17. aprobacie techniczne] — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajscg jego
przydatno$c do stosowania w budownictwie.

1.4.48, wtasciwym organie — nalesy przez {o rozumied organ nadzoru architektoniczno-budowlanego iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okresionych w rozdziale 8.

1.4.19, wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnoéci,
wytworzorny w celu whudowarria, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposab trwaty w abiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnnym polagczeniu stanowigcym integraing catosé uzytkows.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — halezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o0 samorzadach zawadowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U, z 2001

I. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.).



1.4.21. obszarze oddzialywania oblektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez {o rozumieé kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

14.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po

ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy ~ nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzed i
okolicznosel zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robatami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialnosé za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokananych robot w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze abmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez lnspekiora-nadzory budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania

niezbednych badan i prob zwiszanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez roine
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacija projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiednie] zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnesc wykonanyeh robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych. i

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez,
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
praowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projekiowej.

1.4.32. rekultywadji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie | przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4,33. czedci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumied czeéé obiektu budowlanego zdolng do
spedniania przewidywanych funkgciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do

eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez fo rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtawych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
Wspdlnym Stowniku Zamowien

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodows oraz uprawnienia budowiang, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kidrej
inwestor powierza nadzér nad budows obiekiu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na

budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i

odhiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu | odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych, jak
rowniez przy odbiurze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji techniczne] obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen
technicznych i maszyn, okresiajaca rodzaje i kolejnosc lub wspdizaleznoéé czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawezej obiektu budowianege.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajs wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspoinego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach eurapejskich ~ aznaczajy normy przylste przez Eurapejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne] (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40, przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy
opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z



wyliczeniem i zestawieniem iloici jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci | wymogdw jakoéciowych oraz uwzgledniajs przyjety stopien scalenia rohét.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania

realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

(zarzadzajgcy realizacjg nie jest cbecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawea robot jest odpowiedziainy za prowadzenie rob6t zgodnie z umews, sciste przestrzeganie harmonogramu
robét, jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje | wspotrzedne punktéw
giéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do chwili

odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesé graficzng, obliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegGtowych warunkach umowy, uwzgledniajscym podziat ra dokumentacie projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajzcego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

153. Zgodno§é robot z dokumentacjy projektows i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustateniach poszezegdinych dokumentow obowigzuje kalejnoéé ich waznosci
wymieniona w ,0goéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bigdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentuainych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maia byé zgodne z dokumentacija projektows i SST.
Wielkoéci okreslone w dokumentaciji projektowed | w SST bedy uwazane za wartosci docelowe, ad ktdrych
dopuszczaine s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu folerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogs
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektows lub

SST i majg wplyw na niezadowalajacy jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane panownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpleczajace, w tym:
ogrodzenia, porgeze, oswietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkis inne érodki niezbgdne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

15.5. Ochrona irodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
sradowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej,

D) podejmowag wszelkie konieczne kroki majace na celu stosawanie sie do przepiséw i norm dotyczacych achrony
srodowiska na terenie | wakdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzan lub ucizzliwosci dla osdb lub
whasnosci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) Jokalizacje baz, drog dojazdowych,

2) grodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanteczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany adpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkainych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przeplsami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawoa bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publiczne] | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii | urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zahezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bgdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia’
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pajazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdl. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposéb clagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe hie bgda dopuszczone na swiezo ukoaczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy | wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspekiora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Paodczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegéinoici wykonawca ma obowisgzek zadbat, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymaga# sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjaine oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

1.5.10. Ochrona | utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek spasdb zwigzane 7 robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przastrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rebat.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich



wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposéb ciagly bgdzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoles i inne odnosne dokumenty,

2.0. MATERIALY

2.1 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzony. ' '

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem .

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ | whasciwosc do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiafow bgdy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajdw materialow do
wykanywania poszczegdinych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moie byé pdiniej
zamieniany bez zgody Inspektara nadzoru.



3.0.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany da robot powinien byé zgodny z oferty Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pad wzgledem typdw i ifoéci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosei lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST .

Sprzgt bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajgty do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotawosci do pracy. Bedzie spetniat normy achrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczice przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. $rodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawey.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykanawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontrakiem oraz za

jakogé zastosowanych materiatow | wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjs projektowa, wymaganiami
ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelng obstuge przy wykonywaniu wszystkich elementéw

robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialdw i elementdw robadt beds oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspeklora nadzoru dotyczace realizacji robdt heda wykonywane przez Wykanawee

nie poznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.



6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci {PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjs projektows, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacjg wykonania robét, w tym termin | sposéb prowadzenia robét,

- organizacje na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

~ wykaz os6b odpowiedziainych za jakosé | terminowosé wykonania poszczegolnych elementdw robot,

= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakascig wykonywanych rabét,

~ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli ,

- sposdb oraz forme gromadzenia pomiardw, a takze wycigganych

whioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposcb i forme plzekazywanla
tych informacji inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kentrolne,

—sposéb i procedure pomiaréw prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek | wykenywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakotci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia

niezbgdne probki i materiaty .

Wykonawca bedzie przeprowadzas pomiary | badania materiatow oraz robét z czestotliwosciy zapewniajsca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

W przypadku, gdy nie zostaly

one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umows, "

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen i sprzetu, zaopatrzenia , pracy personelu lub metod.

Jezeli niedociagniecia te bgda tak powaine, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki budowy, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uiytku dopiero wiedy, gdy
niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materialow.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uiycia tylko te wyroby i materialy, kidre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnientu zgodnie z rozparzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub

3. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normmy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spelniaja wymogi ST. .
4, znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

5. W przypadku materiaidw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny

jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie speiniaja tych wymagan beds odrzucone.

6.5.Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie kidregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspekiora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.



7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora hadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoaczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana
do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre§lania iloéci robot | materialow

Zasady okreélania iloci rob6t podane sg w odpawiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach,

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia | spra¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzgdzenia i spprzet zostang dostarczone prze Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymragaja badan atestujacyeh, to Wykonawca bedzie posiadac waine éwiadectwa legalizagji.



8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleinoici od ustalen roboty podiegaja nastepujacym odbiorom:

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje
sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady cdbiotu astatecznegorobét

Qdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawcg

wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakorczenia robodt i przyjecia dokumentow budowy.

QOdbioru ostatecznega robdt dokona kemisja wyznaczona przez Zamawiajzcego w abecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich eceny jakeiciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikéw budowy , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjs projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie trwania budowy
oraz odbioréw czedciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajacych w poszczegéinych
elementach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisic, ze jakesé wykanywanych robot w poszezegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stasunku do,
wymagan przyjetych w dokumentach umowy. }



8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokd odbioru ostatecznego robét, sparzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawcea jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1- dokumentacje powykanawcza, 4. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot

2. s7czegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace iub zamienne),
3 protokoty odbioréw robét

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obrmiardw (oryginaty),

£ wyniki pomiardw kontrolnych oraz zgodne z SST i programem zapewnienia

jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) araz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy panowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajsce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rabdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4, Odhidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancjl

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi | gwarancii polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z

usunigciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji i rekojmi.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancii pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieni
em zasad opisanych w punkcie ,Odbidr ostateczny robét(koricowy) robot”.

PRZEPISY ZWIAZANE

- 10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowtane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2 2002 r. Nr 147,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 82, poz. 881).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

10.2 Rozporzadzenia

Rozperzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgednosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozparzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okrelenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 208, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).



10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, (tom 1, II, IIl, IV, V) Arkady, Warszawa

1983-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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Zalacznik Nr 11 do SWZ
WZOR UMOWY
UMOWA
O WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH

zawarta w Kielcach, W dniu........ccecovveenieeeiieseei e pomigdzy:

Gming Kielce, ul. Rynek 1, 25 — 303 Kielce, NIP 657 — 26 — 73 — 25 REGON 291009343
reprezentowang przez Barbar¢ Damian - Dyrektora Zarzadu Transportu Miejskiego
w Kielcach — pelnomocnika, dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez
Prezydenta Miasta Kielce

zwang dalej w tresci Umowy: ,,Zamawiajgcym",

..................................................................................................................

zwanym dalej w tresci Umowy: ,,Wykonawcg",

zwanymi w dalszej tresci Umowy tacznie ,,Stronami", a kazda z osobna ,,Strong".

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia
negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy 7 dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowiert publicznych (4. Dz.U. 7 dnia 14.08.2023r., poz. 1605 z pézniejszymi zmianami),
zwanej w dalszej tresci Umowy ,,PZP” Strony zawarly umowe o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych wraz z dostawa wyposazenia
i jego montazem w budynku dworca kolejowego w Kielcach przy ul. Zelaznej na potrzeby
korzystania przez Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach.
2. Przedmiot  zamoOwienia obejmuje powierzchnie uzytkowa w  nastepujacych

pomieszczeniach:
—pomieszczenia biurowe o tacznej powierzchni 463,09m?
—punk obstugi klienta (sala konferencyjna nr 1) o powierzchni 53,91m?
~ sala konferencyjna nr 2 o powierzchni 28,79m?
—pomieszczenie serwerowni o powierzchni 23.05m?
—pomieszczenie socjalne o powierzchni 22,33m?
—pomieszczenia tazienek o tacznej powierzchni 49.11m?
—ciggi komunikacyjne o lacznej powierzchni 136,68m?
—pomieszczenie gospodarcze/porzadkowe o powierzchni 1.98m?
Razem laczna powierzchnia 778,11m?

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza
umowsg, dokumentacja projektows, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym niniejszego przedmiotu umowy.

3. Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Warunkow Zamdwienia,

3) projekt wykonawczy aranzacji wnetrz — czes¢ graficzna,
4) projekt wykonawczy aranzacji wnetrz — cze$é opisowa.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z terenem budowy
1 otrzymal od Zamawiajacego dane mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci
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realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu
budowy zgloszone po terminie zawarcia umowy nie mogg by¢ podstawa do dochodzenia
roszezen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu
zakoficzenia rob6t badZz terminu zakoficzenia poszczegélnych etapéw wykonywanych
robdt, o ile takie terminy s3 przewidziane niniejsza umowa, badz dodatkowymi
porozumieniami.

Zmiana sposobu lub technologii wykonania rob6t w stosunku do wymagan
Zamawiajgcego  zaproponowana przez Wykonawce wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajacego lub s wykonywane na pisemne polecenie Zamawiajacego. Jezeli
konieczno$¢ zmiany jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez
Wykonawce, wszelkie koszty zwigzane z koniecznymi zmianami ponosi Wykonawca.
Biorac pod uwage okolicznoéei, iz roboty budowlane beda wykonywane w budynku
przebudowanego Dworca Kolejowego w Kielcach, w celu zachowania gwarancji
udzielonej przez wykonawcg inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa Dworca Kolejowego
w Kielcach” roboty budowlane przewidziane niniejsza umowg nalezy wykonaé¢ réwniez
zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez Polskie Koleje Panistwowe S.A.
stanowigcymi zlacznik do niniejszej umowy.

§ 2.
ZAKRES ROBOT

. Zakres rob6t budowlanych i innych $wiadczen powierzonych do wykonania zostal

okreSlony w SWZ na podstawie: projektu wykonawczego aranzacji wnetrz — czes$é
graficzna, projektu wykonawczego aranzacji wnetrz — cze$¢ opisowa przedmiaréw roboét,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wykonanie robét budowlano-montazowych i innych $wiadczenn okreslonych
w dokumentach wymienionych w ust.1 obejmuje rowniez dostawy i wytadunek wszelkich
materialow, maszyn i urzadzen wraz z wszelkimi odno$nymi dokumentami, lacznie z ich
skladowaniem na terenie budowy, montazem i rozruchem.

§3.
TERMINY
. Wykonanie przedmiotu umowy powinno nastapié w terminie ......... od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy.
Rozpoczgeia robét budowlanych powinno nastapi¢ w ciagu 3 dni od dnia przekazania

Wykonawcy terenu budowy.

§ 4.
ZMIANA UMOWY

. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, moze nastapi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany sposobu spelnienia $wiadczen, na skutek zmian technologicznych,
spowodowanych w szczegdlno$ci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostgpnoscia na rynku materialéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacii
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowane;
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) konieczno$cia zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/ technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,
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¢) koniecznoscig usunigcia wad i sprzecznosci w dokumentacji,

d) wykonaniem robo6t zamiennych w stosunku do rozwigzaf przewidzianych w projekcie,
skutkujgcych zwigkszeniem bezpieczenstwa robot lub usprawnieniem projektu
budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu,

2) koniecznoscia zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, na inne spekniajgce warunki w SWZ.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych, zwigzanych z realizacja
zamOwienia podstawowego, majacego wplyw na uzgodniony termin zakohczenia
realizacji umowy, a powodujacych konieczno$é wydtuzenia czasu jej wykonania,

2) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawey przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

3) wystapienia okolicznosci sily wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze Stron,
ktore nastapilo po wejsciu w zycie umowy,

4) zmiany (zwigkszenia) zakresu robot przez Zamawiajacego.

3. Zmiana umowy moze zosta¢ dokonana przez strony niniejszej umowy wylacznie w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§5s.
WSPOLDZIALANIE

1. Strony niniejsze] umowy zobowigzane sa do wspotdziatania przy wykonywaniu robdt
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonywania ich zgodnie z warunkami niniejszej
umowy.

2. Wszystkie czynno$ci i uprawnienia przewidziane w umowie dla Zamawiajacego beda
wykonywane przez Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach — jednostke budzetows
Gminy Kielce.

§6.
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy, wraz z SWZ, projekt wykonawczy aranzacji wnetrz
— czg$¢ graficzna, projekt wykonawczy aranzacji wnetrz — cze$¢ opisowa, przedmiar
robdt. oraz specyfikacje wykonania i odbioru robdt. Wykonawca na wlasny koszt
sporzadzi wszelkie dalsze kopie tej dokumentacji, jakie mogg byé potrzebne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzil kompletno$¢ dokumentacji  otrzymanej od
Zamawiajacego oraz, ze zapoznal si¢ w pelni z tg dokumentacja, standardami
projektowanych robdt oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedlug
przekazanej dokumentacji, bez zastrzezen, za uméwione wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wilasny koszt sporzadzi wszelka pozostalg dokumentacje projektows —
ktorej obowiazek dostarczenia nie spoczywa na Zamawiajacym potrzebng do wykonania
przedmiotu umowy.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany
i uzupelnienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemne;j
i w tym przypadku zastosowanie bgda miaty postanowienia niniejszej umowy.
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§7.
MATERIALY I URZADZENIA

1. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptaciji Zamawiajagcemu materialy
iurzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz liste¢ proponowanych dostawcow
i producentéw gldwnych materiatéw.

2. Akceptacja przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ustepie powyzszym, nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych
materialéw, nie spetniajacych wymogéw jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu
realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest uzyskaé niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykona¢
niezbgdne badania i préby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialéow
1urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajacemu przed ich wbudowaniem w formie
pisemnej lub w inny sposéb, jezeli taki jest okreslony w specyfikacji technicznej i innych
dokumentach kontraktowych lgcznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczenstwa,
certyfikatami lub deklaracjami zgodno$ci z polska normg lub z aprobata techniczng
materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzi¢ inne niezbedne
dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

4. Zamawiajacy zobowiazany jest przedstawi¢ swoje stanowisko co do akceptacji badz jej
braku w odniesieniu do zgloszonych materialow i urzgdzenn w ciggu 7 dni od daty
zgloszenia ich przez Wykonawce. Nie zajgcie zadnego stanowiska przez Zamawiajacego w
terminie, 0 ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym poczytuje si¢ za wyrazenie zgody
(akceptacje ) na uzycie zgloszonych przez Wykonawce materiatéw i urzadzen.

5. Zastosowane przez Wykonawcg do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub
urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowe; powinny byé zgodne z polskimi
normami, warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami, co powinno zostaé
potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

6. W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych na materialy i/lub urzgdzenia podane
w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgoda
Zamawiajgcego, materialy lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

§8.
SIEA WYZSZA

1. W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne
i niemozliwe do zapobiezenia, ktdrego nie udalo sie unikng¢ nawet w wypadku najwyzszej
starannosci stron, uznane za sitg wyzsza przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

2. Jezeli zdarzenia sily wyzszej trwajg dtuzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, badz jej zakonczenia.

3. Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastgpito to wskutek zdarzen sity wyzej.
Jesli w wyniku zdarzen sily wyzszej doszto do catkowitego lub czesciowego zniszczenia
robdt objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem przez Zamawiajacego,
Wykonawcey nie przystuguje roszczenie o zaplate za te czes¢ lub catosé robét, ktéra ulegta
Zniszezeniu.
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§9.
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy projektu wykonawczego aranzacji wnetrz — cze$é graficzna,
projektu wykonawczego aranzacji wngtrz — cze$¢ opisowa oraz specyfikacji wykonania
1 odbioru robdt budowlanych,

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

3) dokonywanie odbioru poszczegolnych rodzajow robdt - w tym robét podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej umowie,

4) Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawceg, a w szczegblnosci ich jakosci, terminowos$ci wykonania
iuzycia wiasciwych materiatéw i urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkow
zawartych w  dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo finansowym
realizacji inwestycji, zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawie
budowlanym, polskich normach i innych obowiazujacych przepisach dotyczacych
realizacji rob6t budowlanych.

2. Zamawiajacy moze zglasza¢ zastrzezenia i zadaé od Wykonawcy usuniecia z terenu
budowy kazdej osoby fizycznej lub prawnej, ktéra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada
wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub, ktérej obecno$é na
terenie budowy jest uznana przez Zamawiajacego za niepozadana.

§ 10.
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY
1. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) powotanie kierownika budowy,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy; Wykonawca winien przediozyé Zamawiajacemu zakres robot
tymczasowych, ktére ma zamiar realizowa¢, winien on uwzgledni¢ uwagi przekazane
mu przez Zamawiajgcego w zakresie robot tymczasowych, pozostajagc nadal
odpowiedzialnym za te roboty,

3) umozliwienie wykonywania czynnosci przez przedstawicieli organéw wiadzy,

4) protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy
lacznie z wykonaniem robét pomocniczych koniecznych dla realizacji robét
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy; teren udostgpniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celéw innych niz
realizacja niniejszej umowy; Wykonawca winien utrzymywa¢ wszelkie obiekty oddane
mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje; winien on w chwili
ukoficzenia umowy, jezeli wymaga tego Zamawiajacy, przywrécié je do ich stanu
pierwotnego, z uwzglednieniem normalnego zuzycia; Wykonawca nie ma prawa do
zaplaty za udoskonalenia bgdace rezultatem pracy wykonanej z jego wiasnej inicjatywy,

6) uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwiagzanych
zrealizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow,

7) zorganizowanie we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
w szezegolnosci energii elektrycznej, wody i odprowadzenia $ciekéw, jesli wystepuje
taka potrzeba; w wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejacych zrédet
mediow, w tym wody i energii elektrycznej, winien on zastosowaé sie do odpowiednich
zarzgdzen dostawcy lub wilasciwych organéw wladzy oraz uisci¢ wszelkie wymagane

optaty,
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8) zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajacego o ujawnionych przez Wykonawce
wadach i brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym,

9) zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem; niewykonanie
przez Wykonawcg powyzszego obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany on
bedzie do odkrycia takich rob6t w zakresie niezbednym do ich zbadania, a nastepnie
przywrdcenia stanu poprzedniego na whasny koszt; Wykonawca zglasza termin odbioru
rob6t wymienionych w niniejszym ust. z trzydniowym wyprzedzeniem,

10) uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikow
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztoéw z tym zwigzanych,

11) wykonanie na wlasny koszt wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczef
1 zabezpieczen terenu budowy, badz czasowej organizacji ruchu,

12) uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych zatwierdzen technologii,
materiatéw i urzgdzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametrOw sprzgtu, przedstawiajgc stosowne probki materialow
1 atesty spetniajace wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej —
zgodnie z zapisami § 6 1 § 7 Umowy,

13) biezgce zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie
ich efektow w tym konserwacja wszelkich oznakowan; niewykonywanie powyzszego
upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczeni i konserwacji na
koszt Wykonawcy,

14) przywrocenie do stanu z dnia przejgcia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkéd
powstalych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy na innych nieruchomosciach
sgsiadujacych; w przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawee,
Zamawiajgcy na podstawie wycen zaistniatych szk6d ma prawo potracié ich wartosé
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego 2z niniejszej umowy;
Wykonawca, na swojg odpowiedzialno$é i koszt winien podjaé wszelkie $rodki
zapobiegawcze, wymagane przez dobra praktyke budowlang oraz panujace
okolicznoscei, aby chroni¢ sgsiednie nieruchomosci przed nadmiernym obciazeniem w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca winien zabezpieczy¢
Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytulu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez  wlascicieli lub  uzytkownikéw  sgsiadujacych
nieruchomosci,

15) zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego oraz zatrudnianie pracownikéw posiadajacych wymagane kwalifikacje do
wlasciwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy i prowadzenia biezacych
uzgodnien z Zamawiajacym; Wykonawca musi zatrudni¢ wystarczajgcg liczbe
personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, aby
zapewni¢ nalezyty postep i zadowalajace wykonanie robét.; Wykonawca winien
bezzwlocznie zastapi¢ osoby wskazane przez Zamawiajacego w pismie podajacym
przyczyny wykluczenia poszczegdlnych oséb,

16) Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$é za adekwatnosé, stabilno$é
i bezpieczenstwo wszystkich dziatan i metod budowlanych stosowanych przy
wykonywaniu niniejszej umowy,

17) koordynacja robét wszelkich podwykonawcéw, ktérym Wykonaweca zleci czesé
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umowa,

18) utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drog publicznych, chodnikéw itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie pelng odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
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miejskg i innymi stuzbami publicznymi; w przypadku nie wywiazywania si¢ z tego
obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ powyzsze obowigzki
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

19) dbalos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska zgodnie
z postanowieniami decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych realizacji inwestycji;
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za naruszenie przepiséw dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu budowy,
zuwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postgpowania
zodpadami, w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego; ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem S$rodowiska oraz
niewlasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i wynikajace z dzialalnoéci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Wykonawca ponosi rowniez wszelkg odpowiedzialnosé za szkody wyrzgdzone, podczas
wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dzialaniem, osobom trzecim na placu
budowy i na terenie przylegtym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym
od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

20) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p. poz, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewnié aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenic BHP
dla nich, wlasciwe przechowywanie materialow i urzadzen, prawidtowe wykonywanie
konstrukcji, rusztowan, itp., zapewnié uzywanie przez pracownikéw ubran ochronnych
1 identyfikatoréw imiennych,

21) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie
wymaganym przez polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi
przez odpowiedni i uprawniony personel Wykonawcy; Dziennik budowy w czasie
godzin roboczych powinien by¢ zawsze dostepny dla Zamawiajacego, Nadzoru
Budowlanego lub innych os6b uprawnionych do tego na mocy polskiego prawa
budowlanego, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i rejestrowanie w nim w zdarzen w kolejnosci ich
wystgpowania tak, aby mozna bylo na podstawie tych zapiséw otworzy¢ przebieg
realizacji robdt; Wykonawca winien, we wlasciwym czasie zapewni¢ sporzadzenie
wykazow odnoszacych sie do robét, ushug i dostaw, ktére nie mogg by¢ zmierzone czy
sprawdzone po ich zakoficzeniu,

22) Wykonawca nie moze umieszczaé zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego,

23) Z uwagi na réwnolegle wykonywanie na terenie dworca PKP prac budowlanych przez
innych wykonawcéw obowiazkiem Wykonawcy jest koordynowanie wykonywanych
prac w sposob niezakidcajgcy wykonywania prac przez innych wykonawcow,

24) Zatrudnienie 0s6b wykonujacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace.
Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy 0séb wykonujacych inne
zakresy prac, tzn. w szczegdlnosci kierujacych budowg, robotami elektrycznymi,
sanitarnymi i dostawcow materiatéw budowlanych.

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0s6b wykonujacych przedmiot zamdwienia , Zamawiajacy moze zadaé od
Wykonawcy dostarczenia :

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
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3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem, odpowiednio przez Wykonawce/
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

5) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.

§11.
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

1. Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcom calodci robdt objetych przedmiotem
zamdwienia.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robét wymienionej w ofercie
Wykonawcy.

3. W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac objetych umowa, musi on uzyskaé
zgod¢ Zamawiajgcego na wybranych podwykonawcow. Zawarcie umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca wymaga zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
pisemnej umowy 2z podwykonawca lub projektu zmiany zawartej umowy
z podwykonawcg, wraz z czgscig dokumentacji dotyczacej wykonania robét okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezef, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania czesci rob6t nie zmienia zobowiazaf
Wykonawcy wobec Zamawiajacego do wykonania tej czesci robot. Wykonawcea jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcéw i ich
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania
jego wiasnych pracownikéw.

6. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktérej tresé bedzie
sprzeczna z trescig niniejszej umowy, w szczegélnodci gdy umowa z podwykonawca
zawiera¢ bgdzie kary umowne z innych tytutéw i/lub w innej wysokosci niz kary umowne
zastrzezone W niniejszej umowie, gdy wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy begdzie wyzZsza niz w umowie zawartej z Wykonawca.

7. Po zawarciu umowy z podwykonawca, w terminie 7 dni od jej zawarcia, obowigzkiem
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jest dostarczenie Zamawiajacemu
kopii umowy wraz z ich zmianami potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.

§ 12.
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli
Zamawiajgcy uzna to za konieczne w zwiazku z decyzjami uprawnionych organéw badz
stanowiskiem Inspektora nadzoru , znajdujacymi poparcie w odrebnych przepisach.
2. Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okoliczno$ci za ktére ponosi odpowiedzialno$é Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia
robdt oraz pozostale, wynikle z przerwy w realizacji umowy, uzasadnione koszty
poniesione przez Wykonawcg, pokryje Zamawiajacy na podstawie uzgodnionego
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug aktualnych stawek Sekocenbud,
o ile stawki stosowane przez Wykonawce nie sa nizsze,
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2) z okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca — koszty zabezpieczenia
robdt oraz wszelkie inne koszty wynikle z przerwy wykonywania robét poniesie
Wykonawca,

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktére zadna =ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci — koszty wymienione w pkt. 1 poniosg obie strony po potowie, na
podstawie kosztorysu sporzadzonego wedtug zasad okreslonych w pkt. 1,

3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach
o ktorych mowa wust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 lub nie zabezpieczenia przez niego robot
grozgcych awarig, ktére zostaly wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy moze
wykona¢ roboty zabezpieczajace we wilasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich innej
osobie na koszt Wykonawcy.

§13.
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczattowe. Wynagrodzenia uwzglednia podatek od
towaréw 1 uslug VAT w wysokosci zgodnej z przepisami istniejacymi w dniu wystawienia
faktury.

2. Catkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy wyraza sie kwota zlotych
.................................. brutto (stownie ztotych brutto: ..................ol)
za wykonane prace, w tym wszelkich naleznych podatkéow.

3. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2, poza przypadkami okre$lonymi w niniejszej
umowie i SWZ, obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie sie w szczegélnosci
mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w tym m.in. odbiory, atesty,
proby, oplaty urzgdowe, oplaty za media, wywoz odpadéw w tym gruzu, zabezpieczenie
rob6t do odbioru koficowego, doprowadzenie do odbioru koficowego, a takze innych
czynnosci, do ktdrych zobowigzany jest Wykonawca.

§ 14.
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PLATNOSCI

1. Platno$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonana bedzie na podstawie faktur VAT
czgsciowych wystawionych po odbiorze wykonanych robét .

2, W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo-finansowy, w ktérym okresli czesciowe zakresy robot po
wykonaniu ktorych i ich odbiorze przez Zamawiajacego bedzie uprawniony do
wystawienia faktury cze¢$ciowej, wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie poszczegdlne;
czegsel 1 termin ich wykonania.

3. Harmonogram moze przewidywa¢ podzial catego zakresu przedmiotu umowy na nie
wigcej niz cztery czesci, a wynagrodzenie za wykonanie poszczegélnej czesci powinno
odpowiada¢ wartos¢ robét okre§lonych w kosztorysie. Wynagrodzenia za wykonanie
ostatniej czgsci nie moze by¢ nizsze niz 25% wynagrodzenia ryczattowego. Harmonogram
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4. Zapftata naleznosci za faktur¢ nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosé
wykonanych robét.

5. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé
przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié bedzie istotne naruszenie
postanowien niniejszej umowy.

6. Podstawg do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokdt odbioru przedmiotu umowy.
W razie stwierdzenia, w trakcie odbioru, wadliwego wykonania przedmiotu odbioru
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zawierajgcego istotne wady, podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ beda protokét
odbioru wraz z protokélem stwierdzajacym usunigcie stwierdzonych wad.

7. Wynagrodzenie z niniejszej umowy platne bedzie przelewem, w terminie do 14 dni od daty
przyjecia faktury przez Zamawiajacego, na konto podane przez Wykonawce na fakturze.
Datg zaplaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Faktura powinna by¢ wystawiona z nastepujacymi danymi:

Nabywca:

Gmina Kielce

ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325
Odbiorca faktury:

Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach

ul. Glowackiego 4, 25-368 Kielce.

§ 15.
DODATKOWE WARUNKI ZAPLATY WYNAGRODZENIA W PRZYPADKU
ZATRUDNIENIA PODWYKONAWCY

1. Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcéw, to warunkiem zaplaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaplaty o ktérych mowa
w ust. 1 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty.

3. Zamawiajacy z naleznosci przystugujacej Wykonawey ma prawo dokonania bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce.

4. Zamawiajacy przed dokonaniem platnosci o ktorej mowa w ust. 3 zwréci sie do
Wykonawcy aby ten w terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania
zobowigza¢ wobec podwykonawcy. Whniesione uwagi mogg by¢ podstawa;

1) nie dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.

5. Wykonawcy nie przystluguje prawo do przedluZenia terminu wykonania przedmiotu
umowy powolujgc si¢ na okolicznosci wstrzymania platno$ci naleznosci przez
Zamawiajacego z powodow okreslonych w ust. 2.

6. Termin platnosci wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy okreslony
w zawartych z nimi umowach nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od przedtozenia faktury za
wykonane roboty.
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§ 16.
ODBIOR ROBOT

1. Podstawg dokonania odbioru przedmiotu umowy, stanowi¢ bedzie wpis Wykonawcy do
Dziennika budowy o gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego na pismie.

2. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu, ktérego odbiér dotyczy, a w szczegdlnodei: dokumentacje powykonawcza,
protokoly odbioréw  technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, aprobaty
techniczne, swiadectwa itp. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorczych wykonane;
czesci robot wymienionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w terminie do 7 dni
od daty ofrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 oraz otrzymania
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. Czynnosci odbiorcze winny zostaé zakonczone
w terminie 7 dni od daty ich rozpoczgcia, a w przypadku ostatniej czesci w terminie 14 dni.

3. Odbidr robot nastgpuje na podstawie protokolu odbioru, sporzadzonego i podpisanego
przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajacego. O przystapieniu do czynnosci
odbiorczych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, niemozliwych do usuniecia, lub
wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie z projektem wykonawczym, sztukg budowlang
i polskimi normami bgdZ innymi normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy odmoéwi odebrania przedmiotu odbioru oraz okresli
w protokole powdd nieodebrania przedmiotu odbioru.

5. W przypadku stwierdzenia wad nadajacych si¢ do usuniecia, protokét bedzie zawieral
wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robét, okreslenie wad istotnych i nieistotnych oraz
ustalony przez strony termin ich usuniecia.

6. Odbidr robot uwaza si¢ za dokonany z chwilg, stwierdzonego protokolarnie usuniecia wad
, wyszczegOlnionych przez strony w protokole odbioru. W takich sytuacjach za date
zakonczenia przedmiotu umowy lub jego elementu uznana bedzie data zgloszenia przez
Wykonawceg zakonczenia robét poprawkowych poprzez wpis do Dziennika Budowy.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszezen Zamawiajacego, z tytulu niewykonania lub
nienalezytego Wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wniesie, najpézniej w dniu
podpisania niniejszej umowy, stosowne zabezpieczenie w formie: ..............coeoinin..n.
w wysokosci stanowigcej 5% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 13 ust. 2
Umowy, tj. W Kwocie ......cccveevervinrenrennen, zl.

2. Czg$¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancje zgodnego
z umowg wykonania robot. Waznos¢ tej czedci zabezpieczenia, w przypadku jego
whniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uplynaé
weze$niej niz 30 dni po dacie odbioru koficowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego. Pozostata czgs¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi
zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady i waznosdé tej czesci
zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, nie moze uplyna¢ wezesniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie
do wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego, ztozone
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wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie

przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy

4. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.l, zostanie zwrdcone Wykonawcy w sposéb
nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy  zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 30 dni po odbiorze ostatniej czesci przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego 1 usunigciu ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba
ze Zamawiajacy bedzie zaspakajal si¢ z tej kwoty z uwagi na przystugujace mu
roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiace zabezpieczenie wykonania zobowigzan
Wykonawcy w okresie regkojmi, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po
uplywie okresu rgkojmi oraz usunigciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie,
chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajal si¢ z tej kwoty z uwagi na przystugujace mu
roszczenia.

5. Zwrot zabezpieczenia bedzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku
Wykonawca dotaczy odpowiednio kopig protokotu odbioru i protokotu potwierdzajacego
usunigeie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego badZz kopie protokotu
stwierdzajacego usunigcie wad w okresie rekojmi . Zwrot zabezpieczenia nastgpi
odpowiednio w terminie 30 lub 15 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
dokumentéw, o ktérych mowa powyze;j.

6. Jezeli termin zakonczenia robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy bedzie
przedluzony Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia terminu waznosci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostal termin zakonczenia robot.
Dokument potwierdzajacy przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia winien byé
przedtozony Zamawiajacemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu
przedtuzajacego termin zakonczenia robdt.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajacego przedluzenie terminu
wazno$ci zabezpieczenia, zgodnie zust. 5 w okre§lonym tam terminie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej po bezskutecznym uplywie
terminu, kwoty stanowigcej 5 % wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18.
UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczenia budowy w zakresie calodci robodt dokonuje Wykonawca. Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu na dowéd tego kopig polisy obejmujacg pelny zakres niniejszej
umowy, na kwotg nie mniejsza niz wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia.

2. Wykonawca ubezpieczy réwniez na whasny koszt swoje mienie znajdujace si¢ na terenie
budowy, w tym maszyny budowlane ijednostki transportowe, inne rzeczy zgodnie
z obowiazujgcym prawem i przepisami w tym zakresie.

3. Wykonawca  zobowigzuje si¢ przedlozyé Zamawiajagcemu oryginaly  polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 wraz z warunkami ubezpieczenia w dniu
podpisania umowy oraz przedstawia¢ do wgladu Zamawiajacemu oryginaty dowodéw
wplat na powyzsze polisy za caly okres obowigzywania umowy. Kopie polis
ubezpieczeniowych oraz dowodéw wplat na zalozenie 1 utrzymywanie polis
w okresie obowigzywania umowy, zostang potwierdzone przez Wykonawce za zgodnosé
z oryginalem i dolaczone jako zatgcznik do umowy.
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§19.
REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytulu rekojmi, jezeli
wykonane roboty majg wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos$é albo zostaly
wykonane niezgodnie z umows.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres ... miesiecy
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy, w ramach uprawnien z r¢kojmi, moze zada¢ od Wykonawcy, stosownie do
odpowiednich przepiséw Kodeksu cywilnego, usuniecia wad lub obnizenia
wynagrodzenia, a w przypadkach okre§lonych w § 16 ust. 5 oraz odpowiednich przepisach
Kodeksu cywilnego, odstapi¢ od niniejszej umowy.

4. Niezaleznie od uprawniefi Zamawiajacego z tytutu rekojmi przewidzianych przez przepisy
Kodeksu cywilnego moze on zgda¢ od Wykonawcy naprawienia na zasadach ogdlnych
szkody, jakiej doznat z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest
nast¢pstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

5. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednoczesnie podajgc miejsce i termin ogledzin
przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

6. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad przedmiotu umowy
Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie.
Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.

7. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w terminie wyznaczonym,
Zamawiajgcy moze usunaé stwierdzone wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac
jednoczesnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowan
uzupetniajacych.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie rekojmi wad istotnych przedmiotu
umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez koniecznosci uprzedniego wezwania
Wykonawcy do usuniecia wad jezeli wady sg nieusuwalne. Istotno$¢ wady zachodzi w
razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwoéci uzywania calosci
lub czg$ci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytutu rekojmi obnizy¢ nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia, o ile Wykonawca
W wyznaczonym terminie wad nie usunie.

10. Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreslonym w ust. 9, nastepuje w takim
stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartoéci przedmiotu
umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz w catosci nalezne wynagrodzenie w
momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania jego
zwrotu w takiej czgsci, w jakiej wynagrodzenie zostato obnizone z uwagi na istnienie wad.

§ 20.
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony moga
nalicza¢ kary umowne wedltug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupelniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potracefi z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowa naliczonych kar umownych.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
20% wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust 2 w razie odstapienia przez Zamawiajacego
od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawea.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kary umownej za zwloke
w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%  wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kary umownej za zwloke
w usunigciu zgloszonych wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 13 ust. 2, za kazdy dzien zwloki.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kary umownej Zamawiajgcemu réwniez
w nastgpujacych przypadkach i wysokosci :

1) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01 % naleznego wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien op6Znienia,

2) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % naleznego
wynagrodzenia umownego za kazdy przypadek,

3) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoséci
0,01 % naleznego wynagrodzenia umownego za kazdy przypadek.

4) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego,

5) za zatrudnienie przy realizacji przedmiotu umowy osoby na innej podstawie niz umowa
0 pracg, jezeli osoba ta powinna by¢ zatrudniona na podstawie umowy o prace
— 1000 ,00 zt od kazdego zatrudnionego,

6) za nieprzedlozenie w terminic na wezwanie Zamawiajacego dokumentu
potwierdzajgcego zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracg — 200 zt za kazdy
dzien opdznienia od kazdego dokumentu.

8. Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30% wynagrodzenia Wykonawcey.

§21.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadlosci Wykonawcy albo o$wiadczenie
0 wszczgeiu postgpowania naprawczego przez Wykonawce, o ile nie stoi
to w sprzecznosci z przepisami Prawa upadlosciowego i naprawczego,

2) wystgpig okolicznodci powodujace rozwigzanie lub Ilikwidacje Wykonawcy
(w przypadku spoélek prawa handlowego, spétdzielni i innych os6b prawnych
prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce
bedacego osoba fizyczna czynnosci bezposrednio zmierzajace do zakonczenia
dzialalno$ci w inny sposob,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciggu 3 dni roboczych od
przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje rob6t i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 5 dni roboczych

5) Wykonawca nie bedzie wykonywal robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie bedzie
wykonywal swoje zobowigzania umowne,

6) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz polis ubezpieczeniowych przewidzianych umowa,

7) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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2. Jezeli Wykonawca opdznia si¢ tak dalece z wykonywaniem robét, ze watpliwym jest ich
terminowe zakonczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem
Zamawiajgcego nalezy podja¢ dziatania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie wykona zalecenn Zamawiajacego w zakreslonym przez niego
terminie Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie
Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca opo6znia si¢ bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu
umowy ponad 20 dni w stosunku do terminéw przewidzianych w niniejszej umowie,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania terminéw dodatkowych.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie
z projektem, przepisami technicznymi badZz innymi odpowiednimi przepisami,
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym uplywie, od
umowy odstapi¢ z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi go, iz na
skutek nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mogt wywigzaé
ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci czynnosci, z podaniem przyczyny odstgpienia.

7. W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorakolwiek ze stron lub rozwigzania
umowy za porozumieniem strony obcigzajg nastgpujace obowigzki:

1) w terminie 3 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protoko6t inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na
dzien, w ktérym umowa przestala obowigzywaé. W powyzszym protokole strony
przedloza zestawienie swoich wzajemnych roszczefi,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy
w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatlow, konstrukcji i urzgdzen , ktore nie mogg by¢
wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umows, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie odbioru robét przerwanych przy
realizacji przedmiotu umowy oraz rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania
obowiazywania umowy usunie z terenu, na ktérym realizowany by} przedmiot umowy
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktérych przystuguje
mu prawo dysponowania nimi,

6) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy, z przyczyn za ktére
Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do :

a) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za te czes$é
przedmiotu umowy, ktéra zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy,
chyba, ze zgtasza zastrzezenia co do jakosci,

b) odkupienia materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, o ktérych mowa w pkt 3,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy, na ktérym realizowany byt
przedmiot umowy.
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§ 22.

SPORY
Wszelkie spory jakie mogg powsta¢ pomigdzy stronami w wyniku realizacji niniejszej umowy
poddane zostaja pod rozstrzygnigcie sadu wlasciwego ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

§ 23.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niewazno$¢ lub bezskutecznos¢ ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie
powoduje niewaznosci lub bezskutecznosci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznosei ktéregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony
zobowiazuja si¢ podjaé negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub
bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym postanowieniem,
majacym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie
spowoduje to zmiany istotnych warunkéw niniejszej umowy.

2. Wykonawca nie moze — pod rygorem niewaznosci - bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego przenies¢ na osobg trzecia jakichkolwiek praw i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowsg winny by¢ sporzadzane na pi$mie
pod rygorem niewaznosci i doreczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem
odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru na
ponizej wskazane adresy:

— Zamawiajacy .......c..oee..n..
— Wykonawca .......cceevenene.

4. Zmiany, uzupetnienia, wypowiedzenie lub rozwiazanie niniejszej umowy wymagaja dla
swej waznosci formy pisemne;j.

5. Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi
Wykonaweca.

6. Wszelkie uprawnienia przystugujgce nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu mogg by¢
wykonywane przez Zamawiajacego chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.

7. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiedzy stronami stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy budowlane oraz ustawy Prawo Zamoéwieni Publicznych.

8. Niniejsza umowa wraz z zalgcznikami oraz dokumenty w niej powolane stanowig calo$é
porozumienia pomigdzy stronami w przedmiocie wykonania robdt nig objetych.
Dokumenty z przetargu i negocjacji stron obowigzujg w takim zakresie, w jakim nie sg
sprzeczne z niniejsza umowa.

9. Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim.
Strony otrzymuja po 1 egzemplarzu niniejszej umowy.

Wykaz zatacznikow:

1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

3) dokumentacja projektowa.

4) polisy ubezpieczeniowe.

5) warunki techniczne — prace wykonczeniowe pomieszczenn ZTM na pierwszym pietrze
w  budynku dworca kolejowego Kielce z dnia 31.01.2024 1. znak:
KNKr7.6431.877.2023.ES/13.
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Zalacznik Nr 12 do SWZ

PROTOKOL Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

Wdniu ......oeeevinnn.. w godz. ........... w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym okreslonym w art. 275 pkt 1) pn.:
»Adaptacja i wyposazenie pomieszezen w budynku dworca kolejowego w Kielcach na
potrzeby korzystania przez Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach”

D) o (imi¢ i nazwisko)
) B P (imig 1 nazwisko)
K N (imig i nazwisko)

...............................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy oraz NIP)
dokonat / -1i wizji lokalne;j

Przedstawiciel / -le Wykonawcy zapoznal si¢ z terenem, ktérego dotyczy przedmiotowe
postepowanie.

(Przedstawiciel Wykonawcy) (Przedstawiciel Zamawiajacego)
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Zalgcznik Nr 13 do SWZ

1. Link do postgpowania: https://ztm.kielce.pl/przetargi.htm!

2. Identyfikator postgpowania: ocds-148610-1787989f-0daa-414b-a8bf-df8a8aed0864



Zalacznik Nr 14 do SWZ

Warunki techniczne — prace wykonczeniowe pomieszczefi ZTM na pierwszym pietrze w
budynku dworca kolejowego Kielce wydane przez PKP S.A. w dniu 31.01.2024r. znak:
KNKYr7.643.877.2023.ES5/13
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Polskie Koleje Paristwowe S.A. 93¢ PULS
Centrala \am=mwr

Al, Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

PKP S.A. Oddzisl Gospodarowania
Nieruchomosciami w Krakowie

ul. Rondo Mogilsk! L
31516 K,.-.’t‘é?d“ “ Zarzad Transportu Miejskiego
tel.: +48 123931313 w Kielcach

2’;;,?3 A2393 2088 ul. Bartosza Glowackiego 4, 25-368 Kielce

Krakéw, dnia 31.01.2024 r.
Znak sprawy: KNKr7.6431.877.2023.E5/13
UNP: 2024-0056282

Dot. warunki lechniczne — prace wykoriczeniowe pomieszczeri ZTM na pierwszym piglrze
w budynku dworca kolejowego Kielce.

Whnioskodawca/inwestor/Najemca: Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach — ul. Bartosza
Glowackiego 4, 25-368 Kielc.

Lokalizacja inwestycji: Budynek dworca kolejowego Kielce: Plac Niepodleglosci 1, 25-506 Kielce —
pietro | :pomieszczenia biurowe o {gcznej powierzchni (463 m2), punkt obstugi klienta (53,91 m?),
sala konferencyjna (28,79 m2), pomieszczenia serwerowni (23,05 m?), pomieszczenia socjalne
(22,33 m?), pomieszczenia fazienek (49,11 m?), ciagi komunikacyjne (136, 68 m?), pomieszczenia
gospodarcze/porzgdkowe (1,98 m2) — razem (778, 11 m2),

Dziatka nr ewid. 1/50, obreb 0016 Kielce.

Wiasno§é wg KW: KI1L/00051015/7 Skarb Paristwa/PKP S.A.

Rodzaj uzytku: tereny kolejowe — teren kolejowy zamkniety - Decyzja nr 1 Ministra Infrastruktury
z dnia 13 stycznia 2021 r., zmieniajgca Decyzje nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia
2020 .

Zakres prac wykonczeniowych:

montaz stolarki drzwiowej aluminiowsj,

montaz rolet systemowych okiennych,

montaz sufitéw kasetonowych i oswietlenia kasetonowego,

montaz plytek ceramicznych i ceramiki biale)j,

montaz wyktadziny dywanowej,

wykonanie gruntowania gtadzi, powdok malarskich oraz tapetowania scian,
montaz instalacji: elektrycznej, wod-kan., wentylacyjnej, klimatyzacyjnej,
montaz §cian szklanych w profilach aluminiowych.

Zalgezniki do wniosku:
1) projekt wykonawczy — opis techniczny (aranzacja wnetrz),
2) wizualizacje,
3) projekt wnetrz: oéwietlenie, uklad mebli, elektryka z 10.2023 opracowany przez PEGAZ
DESIGN Justyna tuczak.

W zwigzku ze zlozonym wnioskiem Najemcy Zarzadu Transportu Miejskiego w Kielcach zawierajagcym
proébe o zgode na wykonanie prac wykoriczeniowych w pomieszczeniach ma pierwszym pietrze
przeznaczonych dla ZTM w budynku dworca kolejowego Kielce, PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Krakowie nie wnosi sprzeciwu na przeprowadzenie procesu realizacyjnego wg
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zgtoszonego we wniosku zamiaru z zaleceniami przedstawionymi w szczegbtowych ponizszych
warunkach prowadzenia prac.

1.

10.

11.

Obowigzkiem Inwestora, przed przystapieniem do wykonania ulepszenia, jest uzyskanie
niezbednych wymaganych decyzji formalno — prawnych zwigzanych z przedmiotowym
zakresem robét i zezwoleri wynikajacych z odpowiednich przepiséw oraz uzgodnien ze strony
wiasciwych organow administracji paristwowej i samorzgdowej chyba Ze prawo stanowi inaczej.
Budynek dworca kolejowego objety jest ochrong gwarancyjna na wykohane roboty budowlane
w ramach inwestycji pt. ,Przebudowa Dworca Kolejowego Kielce”. Whioskodawca zobowigzany
jest do respektowania zapisow ,Instrukciji eksploatacji i konserwacii obiektu”. Niedostosowanie
sie do powyzszego zapisu powoduje wtrate gwarancii.

Zakres prac wraz ponizszymi zastrzezeniami zostal uzgodniony z Gwarantem/ Wykonawcg
inwestycji firmg MGBuilding Group Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 157, 25-614 Kielce — inzynier projektu
Pan Jan Kuzma, tel: +48 517 170 004, e-mail:

Gwarant nie dopuszcza ingerencji os6b postronnych w systemy pozarowe — rozbudowa
systemu wylgcznie przez wykonawce systemu firme Everest 5 Sp. 2 0.0. al. Jerozolimskie
-200/140, 02-486 Warszawa — Kontakt: Pan Mariusz Frankowski, tel. 74 160 250, e-mail:

Gwarant dopuszcza montaz rolet okiennych wylgcznie przez podmiot posiadajacy zgody
dostawcy systemy stolarki okiennej firne Alutechnika ul. Paderewskiego 3/5, 25-017
Kielce — kontakt: Pan Marcin Kumor, tel. 509 901 448.

Gwarant dopuszcza instalacje jednostek typu Fancoil wylacznie przy udziale
przedstawiciela firmy Regutech Sp. z 0.0. ul. Zagnairiska 71A/118, 25-558 Kielce — kontakt:
Pan Krzysztof Kigk, tel. 690 900 198, e-mail:

Podczas prowadzonych prac krécce wentylacyjne winny byé zasloniete w celu
ograniczenia mozliwosci zanieczyszczenia filtréw w centralach wentylacyjnych.
Po rozbudowie instalacji wentylacyjnej Najemca zobowiazany jest do przeprowadzenia
pomiaru wydajnoséci dla ukiladéw w stosunku do ktérych byla wprowadzona ingerencja.
Inwestor zobowigzany jest do montazu licznika energii elekirycznej z komunikacjg M-Bus oraz
wodomierza na przytaczu wody i c.w.u.

Niniejsza ocena projektowanych rozwigzan dofyczy okreslenia ohowigzkéw Inwestora
wynikajgcych z zakresu prac prowadzonych na obszarze wynajmowanej od PKP S.A.
powierzchni uzytkowej nie odnosi sie natomiast oceny zgodnosci ich wykonania
z obowiazujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, nomami i instrukcjami
technicznymi ktérg to rzetelnosé projektant zagwarantowat skiadajac stosowne oswiadczenie.
Prace wykonane zostang kosztem i staraniem Inwestora, bez prawa zwrotu poniesionych
nakladéw ze strony PKP S.A. Po stronie Inwestora pozostaje cbowigzek formalny oraz
techniczny wykonania ulepszenia.

Wyroby zastosowane do realizacji prac musza by¢ oznakowane, wolne od wad i usterek oraz
spelnia¢ standardy jakosciowe wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslone w art. 10 ustawy PB. Zastosowane materialy muszg posiada¢
zgodnosé z Polska Normg oraz odpowiednie certyfikaty z zakresu ochrony $rodowiska, bhp
i ppoz. itp.

Najemca zobowigzany jest do zastosowania materialéw budowlanych o parametrach nie
gorszych niZ zastosowane w budynku (pomieszczenia NR Kielce)

Inwestor zatrudni przy wykonywaniu omawianych prac pracownikoéw gwarantujacych nalezyte
wykonanie robét i legitymujgcych sie odpowiednimi uprawnieniami oraz zapewni nadzér nad
robotami, osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia.
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Inwestor zagwarantuje zachowanie obowigzujacych przepiséw bezpieczelistwa uZytkowego
tzn. prowadzone roboty budowlane oraz zaprojektowany spos6b funkcjonalno-uzytkowy lokalu
nie wplyna na ograniczenie lub pogorszenie dostepnosci dla stuzb technicznych i ratowniczych,
nie utrudnig dostepu do polozonych w sgsiedzitwie innych lokali uzytkowych i systeméw
zabezpieczenia, ochrony | urzadzen ppoz. oraz nie stworzg przeszkody na drogach
komunikacyjnych | ewakuacyjnych obiektu

Inwestor zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robét na czas
prowadzenia rob6t. Wszelkie prace prowadzone przez Inwestora moga byé realizowane
w uzgodnionych porach funkcjonowania obiektu dworcowego nie powodujgc utrudnien
w obstudze podréznych czy tez zaklécaé dziatalnosé innym uzytkownikom.

Inwestor jest odpowiedzialny za ochrong Przedmiotu Najmu od chwili jego przejecia.

Inwestor zobowigzany jest do utrzymania porzadku w Przedmiocie Najmu. Wszystkie odpady,
$mieci oraz magazyn materiatéw budowlanych powinny znajdowac sie w Przedmiocie Najmu.
Niniejsze uzgodnienie nie upowaznia Inwestora do wejscia w teren w celu wykonania prac.
Prawo do wejscia w teren | dysponowania w/w nieruchomoscia na cele budowlane zostanie
nabyte, po podpisaniu umowy najmu, w ramach indywidualnie zlozonego wniosku do Wydzialu
Najmu.

Obowigzkiem Whioskodawcy bedzie zgloszenie rozpoczecia i zakoriczenia robét do PKP S.A.
Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomo$ci w Kielcach: Zarzadca Rejonu p. Klaudia
Seweryn tel. +48 607 813 716; e-mail: i Zastepca Zarzadcy Rejonu
p. Magdalena Maciejczyk tel.+ 48 514 961 341; e-mail:

Kontrole z ramienia PKP S.A. nad przedmiotowymi pracami pelnic bedzie upowaZniony
przedstawiciel PKP S.A. wskazany w punkcie powyzszym. Nadzor z tytutu kontroli nie czyni
PKP S.A. odpowiedzialnym za naprawianie szkéd wyniktych z wadliwie prowadzonych prac.
Inwestor przediozy powykonawczg dokumentacje techniczng, sporzadzony kosztorys
powykonawczy, wydane zgody, opinie, zalecenia, karty charakterystyki urzadzeri, protokoly
odbioru i dopuszczenia do uzytkowania, certyfikaty zgodnosci oraz badania wykonanych
instalacji elektrycznej i systemo6w zabezpieczer.

Najemca zobowigzany jest do opracowania Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla
wynajmowanych pomieszczen w budynku dworca po wykonaniu planowanych prac
wykoriczeniowych.

Inwestor przy wykonywaniu swojej dzialalno$ci ma obowigzek powstrzymywadé sie od dziatan,
kiére by =zaklécaly, ponad szczegbing miarg, Kkorzystanie z nieruchomosci sgsiednich
wynikajaca ze spoleczno-gospodarczege przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow
miejscowych (np. nadmierne halasy pracujgcych w lokalu urzgdzen, intensywne zapachy
przenikajgce do przestrzeni dworcowej, niekorzystne dla otoczenia oddziatywanie termiczne).
W przypadku rezygnacji i zaprzestania uzytkowania przedmiotu najmu bez wzgledu na
zaistniata przyczyne i rozwigzaniu umowy najmu, Whnioskodawca zobowiazany jest do jego
zwrotu na warunkach okreslonych w zawieranej umowie tj. doprowadzenia przedmiotu najmu
do stanu pierwotnego lub pozostawienia na rzecz PKP S.A. elementéw trwale zamontowanych
bez obowigzku zwrotu ze strony PKP S.A. kosztéw ulepszen i nakladéw.

Inwestor ponosi wszelkg odpowiedzialno$é za wszystkie wyrzadzone szkody i ewentuaine
wypadki oraz straty powstate dla PKP S.A, Inwestora oraz oséb postronnych w trakcie
prowadzonych prac i eksploatacji dokonanych ulepszen.

Konserwacja i ewentualna naprawa wykonanych ulepszeri nalezy do Inwestora.

Niniejsze warunki zachowujg waznos¢ 24 m-cy od daty wystawienia.

Zobowigzuje sie Inwestora do przestrzegania, w trakcie wykonywania przedmiotowych prac,
wszystkich wyzej wymienionych postanowief.
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Stosowane rozwiazania musza ponadio pozostawaé w zgodzie z obowiazuiacvmi przepisami:
Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p62n. zm.),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn.
zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogbinych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034),

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 poz. 1973),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pé2n. zm.),

Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004
Nr 198, poz. 2041),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019 poz. 67),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoZzarowej (Dz. U. 2021 poz. 869),
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony ostb fizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych zwanego RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1),

Normami branzowymi, DTR i przepisami z zakresu bhp i ppoz. itp.,

oraz wszelkich innych obowigzujacych przepiséw znajdujgcych zastosowanie w przedmiotowej
inwestycii.

Otrzymuija:

1. Adresat

2. KNKrR9; KNKr7; KNKr8
3. ala

Ovoracowata;

Katarzyna Gurak-Pasternak
Starszy specjalista

e-mail:

Tel. +48 797 163 221
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Polsiie Koleje Pasistwowe 5.A. {'Pm?} POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Centrala Akryima

Al. Jerozolimskie 1424, 02-305 Warszawa

FRF 8.4, Oddzial Gospodanowanis
Nierschomudciam] v pkowie

ul, Rongdo Megilskie ) - .

31 515 Krakow Zarzad Transportu Miejskisgo
el +48 12 383 13 43

i 1] w Kielcach

fax; +48 12 393 1169

e-inail: ul. Bartosza Glowackieao 4. 25-368 Kielce

Krakéw, dnia 17.07.2024 .
Znak sprawy: KNKr11.22.285.2023.KGP/56
UNP: 2024-0346805

Dot. warunki techniczne — prace wykoriczeniowe pomieszczeri ZTM na pierwszym pietrze
w budynku dworca kolejowego Kielce — pismo znak KNKr7.6431.877.2023.ES/13 (UNP: 2024-

0056282) z dnia 31.01.2024 r.
Szanowni Paristwo,

W nawigzaniu do pisma znak KNKr7.6431.877.2023.ES/13 (UNP: 2024-0056282) z dnia
31.01.2024r. zawierajgcego warunki techniczne na wykonanie prac wykoriczeniowych
w pomieszczeniach ma pierwszym pigtrze przeznaczonych dla ZTM w budynku dworca kolejowego
Kielce, PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Krakowie informuje, i2 aktualizacji
podiegaja nastepujgce warunki zawarte ww. piSmie:
» Ad. pkt2:
Bylo: ,Budynek dworca kolejowego objely jest ochrong gwarancyjng na wykonane roboly
budowlane w ramach inwestygcji pt. ,Przebudowa Dworca Kolejowego Kielce”. Whioskodawca
zZobowigzany jest do respektowania zapisow ,Instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu”.
Niedostosowanie si¢ do powy2szego zapisu powoduje utrate gwarancji.
Zakres prac wraz poniZzszymi zastrzezeniami zostal uzgodniony z Gwarantem/ Wykonawcg
inwestycji firmg MGBuilding Group Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 157, 25—614 Kieloe — inZynier projekiu
Pan Jan KuZma, tel: +48 517 170 004, e-mail:
Po aktualizacji: .Budynek dworca kolejowego objety jest ochrong gwarancyjng na wykonane
roboty budowlane w ramach inwestycji pt. ,Przebudowa Dworca Kolejowego Kielce".
Whioskodawca zobowiazany jest do respektowania zapisow ,Instrukcji eksploatacji i konserwaciji
obiektu”. Niedostosowanie sie do powyzszego zapisu powoduje utrate gwarangji.
Zakres prac wraz ponizszymi zastrzezeniami zostat uzgodniony z Gwarantem/ Wykonawcg
inwestycji firma MGBuilding Group Sp. zo.0., ul. 1 Maja 157, 25-614 Kleloe kontakt: Pan Pawet
Pasciak, tel: +48 889 936 297, e-mail:
> Ad. pkt. 3:
Bylo: ,Gwarant nie dopuszcza ingerencji os6b postronnych w systemy pozarowe — rozbudowa
systemu wylgcznie przez wykonawce systemu firne Everest 5 Sp. z o.0. al. Jerozolimskie
200/140, 02-486 Warszawa — Kontakt: Pan Mariusz Frankowski, tel. 74 160 250, e-mail:

Po aktualizacji: ,Gwarant nie dopuszcza ingerenciji oséb postronnych w systemy pozarowe —
rozbudowa systemu wylacznie przez wykonawce systemu firme Everest 5 Sp. z o.0.
al. Jerozolimskie 200/140, 02-486 Warszawa kontakt: Pan Jacek Suchenek, tel. +48 603 196

818, e-mail:
Pozostate zapisy bez zmian.
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Zatgczniki:
- pismo PKP S.A. znak KNKr7.6431.877.2023.E5/13 (UNP: 2024-0056282) z dnia 31.01.2024 r.

Otrzymuja;

Adresat .
KNK7 NI ¢
diw KNKrR9 ¥ [y
ala g o

Call s

Opracowata:

Katarzyna Gurak-Pastemak
Starszy specijalista

e-mail; 21

Tel. +48 797 163 221
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