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Kielce, 23.07.2025r.
NO.26.5.2025.%

Pytania i odpowiedzi na pytania

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na: 4/2025 — Zeroemisyjny
transport publiczny w centrum Kielc - zakup taboru wraz 7 infrastrukturq tadowania

Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, ze w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, prowadzonym w , Trybie przetargu nieograniczonego” zgodnie
z art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych na: 42025 -
Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - zakup taboru wraz z infrastrukturg
tadowania do Zamawiajacego wplynely nastepujace pytania, dotyczace wyjasnienia tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia:

Pytanie 1
Prosimy o podanie nastepujgcych danych dotyczacych warunkéw eksploatacji na liniach
planowanych do obstugi przez autobusy bgdgce przedmiotem zaméwienia:

e Srednia predkos¢ handlowa w km/h

¢ Dzienny przebieg

¢ Maksymalny roczny przebieg dla kazdego autobusu

e Odleglosé trasa — zajezdnia

e Srednia dtugosé pojedynczego odcinka (km)

e Dhigosé¢ najdluzszego odcinka

e Liczba odcinkéw do przejechania w ciagu dnia

¢ Srednia odleglo$é pomiedzy przystankami (km)

¢ Maksymalne % nachylenie na trasie i dlugo$¢ odcinka z max. nachyleniem

e Ilo$¢ dni pracy w roku

o Odleglo$¢ pomigdzy punktami tadowania
Dane te sa niezbedne do profesjonalnego przeprowadzenia symulacji i odpowiedniego doboru
magazynow energii spetniajacych wszystkie wymogi SWZ.
Odpowiedz:

e Srednia predko$é handlowa w km/h — 18,24 km/h

o Dzienny przebieg — 204,12 km ($redni dzienny przebieg)

e Maksymalny roczny przebieg dla kazdego autobusu — 80 tys. km

o Odleglosé trasa — parking przy dworcu —2 km

o Srednia dlugo$é pojedynczego odcinka (km) — 12 km

¢ Dlugos¢ najdtuzszego odcinka — 23,2 km

o Liczba odcinkow do przejechania w ciagu dnia — 48 / kurséw

¢ Srednia odleglo$¢ pomiedzy przystankami (km) — 0,4 km

e Maksymalne % nachylenie na trasie i dlugos¢ odcinka z max. nachyleniem — b.d.

o Ilo$¢ dni pracy w roku — 365

e Odlegto$¢ pomiedzy punktami fadowania — tadowanie wylacznie na parkingu przy



4/2025 — Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - zakup taboru wraz z infrastrukturg fadowania

dworcu autobusowym przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach po realizacji
przydzielonych zadan.
Podane powyzej dane zostaty sporzadzone na podstawie obecnego przebiegu linii na ktére
planowane jest skierowanie autobuséw elektrycznych. Jednoczesnie nie nalezy wykluczad
modyfikacji obecnych tras z uwagi na koniecznos¢ dostosowywania komunikacji miejskiej
do zmian zachodzacych w obszarze miasta.

Pytanie 2
Zamawiajacy w SWZ w punkcie 26.5.5 1 25.5.6.napisak:
W celu potwierdzenia, zgodnosci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub
kryteriami okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia Zamawiajacy zada od
Wykonawcow ztozenia:
1) Kopii ,Swiadectwa homologacji typu pojazdu
z uwzglednieniem zgodnosci wariantu i wersji (...)
2) Kopii homologacji EWG pojazdu odnosnie do palnosci materialéw uzytych wewngtrz
konstrukcji oferowanego autobusu.
3) (.)

4) (.)
5) Wynikéw badania wielkosci zuzycia energii elektrycznej [kWh/100km] lub [kWh/km],

wykonanych przez jednostkg certyfikowanq dla oferowanego autobusu, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez UITP
25.5.6.Przedmiotowe Srodki dowodowe Wykonawca skiada wraz z ofertq.
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ odstapi¢ od wymogu zlozenia w/w dokumentéw wraz z ofertg
lub zgodzi si¢ na zlozenie o§wiadczen potwierdzajacych spelnianie przez oferowane pojazdy
wymogéw w zakresie w/w regulaminéw/homologacji?
Dokumenty o ktérych mowa w pkt. 26.5.5 zobowiazany bytby ztozy¢ Wykonawca z ktérym
podpisano Umowe przed dostawg autobuséw

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonywaé zmian we wnioskowanym zakresie.

"1 oferowanego typu autobusu,

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zlozenia nalezytego wykonania umowy w postaci
gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w formie elektronicznej tj. jako Dokument
elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upowaznione do reprezentacji Gwaranta?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w formie elektronicznej tj. jako
dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upowaznione do reprezentacji Gwaranta

1 kompletny dokument facznie z petnym opisem technicznym typu pojazdu
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Pytanie 4

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é podpisania umowy w formie elektronicznej tj. jako
dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upowaznione do reprezentacji Zamawiajacego i Wykonawcy

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é podpisania umowy w formie elektronicznej tj. jako
dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upowaznione do reprezentacji Zamawiajacego i Wykonawcy.

Pytanie 5

Zamawiajacy w SWZ, pkt. 37.1 napisat:

., 37.1. Zamawiajgcy 2qda¢ bedzie od Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana, Jjako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokosci 5 % ceny ofertowej (...).”

5% ceny ofertowej to maksymalna mozliwa wysokos$¢ zabezpieczenia. Biorac pod uwage
warto$é zaméwienia podstawowego zwracamy si¢ z wnioskiem o zmniejszenie wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do warto$ci 3%?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonywaé zmian we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach [ub
sytuacji nie polega Wykonawca (aby spetni¢ warunki udziatlu w postgpowaniu), Zamawiajacy
nie zada zalaczenia do oferty dokumentu JEDZ oraz w dalszej kolejnosci w odpowiedzi na
wezwanie dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia (KRS, informacja
z Krajowego Rejestru Karnego, ZUS, US, oswiadczenia itd.) takiego podwykonawcy?
OdpowiedZ:

Zamawiajacy potwierdza brak obowiazku zalaczenia do oferty dokumentu JEDZ oraz
w dalszej kolejnoéci w odpowiedzi na wezwanie dokumentéw potwierdzajgcych brak
podstaw do wykluczenia (KRS, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, ZUsS, US,
o$wiadczenia itd.) w przypadku podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji
Wykonawca aby spelni¢ warunki udziatu w postgpowaniu nie polega.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, ze ilekroé w SWZ jest mowa o rozwigzaniu »Zalecanym”
Zamawiajacy ma na mysli rozwiazanie mile widziane a nie bezwzglgdnie wymagane.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza ze ilekroé w SWZ jest mowa o rozwigzaniu ,zalecanym”
Zamawiajacy ma na my$li rozwigzanie mile widziane a nie bezwzglgdnie wymagane.

Pytanie 8
Zamawiajacy w punkcie 26.5.5.2) SWZ napisat:
Kopii homologacji EWG pojazdu odnosnie do palnosci materialow uzytych wewngtrz
konstrukcji oferowanego autobusu.
1. Prosimy o potwierdzenie, z¢ Wykonawca bedzie mogt przedstawi¢ kopi¢ homologacii
palnosci materiatéw wg. Regulaminu 118 EKG ONZ.
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2. Zwracamy si¢ z prosba aby do oferty Wykonawca mogh zalgezy¢ oswiadczenie

a kopi¢ homologacji palnosci materiatéw wg. Regulaminu 118 EKG ONZ mogt
dostarczy¢ przed dostawa autobuséw

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca bedzie mogh przedstawi¢ kopi¢ homologacji

palno$ci materialéw wg. Regulaminu 118 EKG ONZ.

Zamawiajacy informuje, ze nie dopuszcza mozliwosci zataczenia stosownego oswiadczenia

odnosnie palnodci materiatéw uzytych wewnatrz konstrukcji oferowanego autobusu

w zakresie spelnienia wymagan Regulaminu 118 EKG ONZ.

Pytanie 9

Zamawiajacy w punkcie 26.5.5.4) SWZ napisal:

WWynikéw badania wielkosci zuzycia energii elektrycznej [kWh/100km] lub [kWh/km],
wykonanych przez jednostkg certyfikowang dla__oferowanego autobusu, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez UITP (Migdzynarodowa Unia Transportu Publicznego,
Union Internationales Transport Publics’), w metodyce opracowanej dla przeprowadzania
testéw zuzycia energii elektrycznej w pojazdach elektrycznych, test typu SORT 2
(Znormalizowany Test Jezdny, Standarised On-Road Test, wyd. 2014 r; UITP Project E-
SORT, Cycles for electric vehicles, wyd. 2017 r), ktére wykonawca wykorzystat do okreslenia
w ofercie wielkosci zuzycia energii elektrycznej dla oferowanego autobusu.”

Zwracamy si¢ z prosba, aby Wykonawca mogt zatgczyé do oferty o$wiadczenie o wielkosei
zuzycia energii elektrycznej [kWh/100km] Iub [kWh/km], a punkty w kryterium T6 — zuzycie
energii przyznawane byly na podstawie w/w oswiadczenia, natomiast Raport z wynikow
badania wielkosci zuzycia energii elektrycznej [kWh/100km] lub [kWh/km], wykonanych
przez jednostke certyfikowana dla oferowanego typu autobusu (test typu SORT 2)
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ przed dostawg autobusow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonywa¢ zmian we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 10

Zamawiajgcy w punkeie 26.5.5.1) SWZ napisak:

. (...)Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zalqczyé ww. ,, Swiadectwo homologacji typu
pojazdu” w postaci elektronicznej w formacie .pdf, na plycie CD/DVD, lgcznie z opisem
technicznym.

Zwracamy si¢ z prosba o odstapienie od powyzszego wymogu, w przypadku ofert sktadanych
elektronicznie nie ma mozliwoéci zatgczenia dokumentéw na plycie CD/DVD

Odpowiedz:

Zamawiajacy odstapi od wymogu dofaczenia $wiadectwa homologacji wraz z opisem
technicznym na ptycie CD/DVD

Zamawiajacy dokona modyfikacji SWZ w taki sposob ze:

Punkt 26.5.5.1) SWZ otrzyma brzmienie:

1) Kopii ,,Swiadectwa homologacji typu pojazdu’? oferowanego typu autobusu,
z uwzglednieniem zgodnoéci wariantu i wersji, wydanego przez ministra
wlasciwego do spraw transportu, potwierdzajacego bezwarunkowe udzielenie

2 kompletny dokument tacznie z pelnym opisem technicznym typu pojazdu
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homologacji, to jest spelnianie warunkéw okreslonych w  Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbgdnego wyposazenia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2022,
z pbzniejszymi zmianami), wymaganych dla dopuszczenia do ruchu bez
zadnych odstgpstw lub kopi¢ aktualnego europejskiego »Swiadectwa
homologacji typu”, wydanego dla oferowanego typu autobusu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. W przypadku gdy konieczne jest uaktualnienie
posiadanego przez Wykonawce dokumentu dla konkretnego oferowanego
autobusu, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zataczenia do oferty dokumentu
posiadanego, wraz ze zobowiazaniem dostarczenia wlasciwego "Swiadectwa
homologacji typu pojazdu" niezwlocznie po jego uzyskaniu, nie pézniej niz na
10 dni przed terminem dostawy pierwszej partii autobuséw. Do kopii
_Swiadectwa homologacji typu pojazdu” oferowanego typu autobusu,
Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ wyniki badan homologacyjnych
przynaleznych do danego $wiadectwa homologacji, W zakresie hatasu
zewnetrznego.

Pytanie 11

Zamawiajacy w Zatgczniku nr 11 do SWZ — Wzér Umowy, w §5a napisat:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesigcznej rekojmi na caly przedmiot umowy. Bieg
terminy rekojmi rozpoczyna sie z dniem bezusterkowego odbioru ostatniego ze sktadnikow
przedmiotu umowy

Z perspektywy Wykonawcy taki zapis powoduje powstanie po jego stronie znacznie wigkszej
odpowiedzialnosci i potencjalnych ryzyk niz w przypadku rekojmi z ustawowym okresem
obowigzywania. Zgodnie bowiem art. 560 kodeksu cywilnego kupujacy moze zadad
obnizenia ceny lub odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy sprzedajacy nie usunie
niezwlocznie wady poprzez naprawe lub wymiang produktu na nowy, a takze gdy rzecz byla
juz wymieniana lub naprawiana i nickoniecznie z tego samego powodu. Oznacza to, ze przez
wszystkie wskazane w umowie okresy gwarancji, Wykonawca musi liczyé si¢ z ryzykiem
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego. Powoduje to istnienie bardzo duzego ryzyka po
stronie Wykonawcy, ktére bedzie musiato zosta¢ wkalkulowane w ceng, prowadzac do jej
znaczacego podwyzszenia.

Dlatego tez, wnosimy o usunigcie W/w zapisu i wyodrgbnienie okresu rekojmi od okresu
gwarancji jakosci oraz zrownanie okresu rekojmi z okresem ustawowym. tj. 2 lat.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 12 udzielona w dniu 10.07.2025r. Zamawiajacy nie
zamierza dokonywaé zmian we wnioskowanym zakresie.

Zamawiajacy ma $wiadomos$é, ze gwarancja i rekojmia sg oddzielnymi instytucjami
prawnymi przewidzianymi w przepisach kodeksu cywilnego, jednakze uprawnienia z rgkojmi
sa szersze niz uprawnienia z gwarancji i moga by¢ wykonywane niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. W celu skuteczniejszej ochrony interesow Zamawiajacego
przewidziano wydtuzenie okresu rekojmi do pigciu lat. Takie zasady Zamawiajacy stosowal
réwniez przy zakupie autobuséw w poprzednich latach. Na okres obowiazywania rekojmi
przewidziano réwniez utrzymywanie cze$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.
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Pytanie 12

W § 6 wzoru umowy, stanowigcego zalgcznik nr 11 do SWZ, wysokos¢ niektorych z kar
umownych naliczana jest od wartosci brutto. W ocenie Wykonawcy taki model naliczania kar
umownych, przyjmujacy jako podstawe wyliczenia kary umownej od warto$ci brutto a nie
netto, jest sprzeczny z zasada réwnego traktowania, do ktorej przestrzegania Zamawiajacy
zobowiazany jest na podstawie Prawa zaméwien publicznych. Wynika to z faktu, ze w
przypadku wykonawcey zagranicznego, inaczej niz w przypadku wykonawcy krajowego, cena
brutto nie obejmie podatku VAT, a w konsekwencji bedzie nizsza, niz w przypadku
wykonawcy krajowego. W konsekwencji spowoduje to, ze kary umowne przez niego placone
beda nizsze niz w przypadku wykonawcy krajowego. Dlatego tez wnosimy o zmian¢ § 10
poprzez zastosowanie jako podstawy naliczania kar umownych od kwoty netto.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonywa¢ zmian we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 13

Zamawiajacy w Zataczniku nr 11 do SWZ — Wzér Umowy, w § 6, ustgp 4 napisat:

4. Egczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych mogq dochodzié Strony nie
moze przekroczyé 20% wartosci brutto umowy.

W ocenie Wykonawcy tak zawyzony limit kar umownych w nieproporcjonalny sposdb
przerzuca na Wykonawcg, jako strong ktéra ponosi ryzyko zaplaty kar umownych
przewidzianych w umowie dostawy ryzyko zwigzane z jej realizacja.

Chcemy ponadto zauwazyé, ze zgodnie z § 6 ust. 2 umowy Zamawiajgcemu przyshuguje
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, zatem Zamawiajagcy mogltby
niezaleznie od naliczonych kar umownych dochodzi¢ odszkodowania w toku postepowania
cywilnego.

7 uwagi na powyzsze, zwracamy si¢ z wnioskiem o obnizenie maksymalnej wysokos$ci kar
umownych_do wysokosci 15 % tacznego wynagrodzenia netto Wykonawcy, okreslonej w § 2
ust. 1 umowy.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonywaé zmian we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 14

Zamawiajacy w Zatgczniku nr 11 do SWZ — Wzér Umowy, w § 6 ust. 1 napisat:

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajqcemu nastgpujgce kary umowne.

L1, (...),

1.2. w praypadku zwloki w dostawie autobuséw — 0,2 % ceny brutto autobusu, ktdrego
dotyczy zwloka za kazdy dzien zwloki,

1.3. w przypadku zwloki w dostawie tadowarek — 0,2% ceny fadowarki brutlo, ktorej dotyczy
zwloka, za kazdy dzien zwloki,

1.4. w przypadku zwloki w usunigciu zgloszonych w okresie gwarancji i rekojmi wad lub
awarii w wysokosci 0,10 % ceny jednostkowej brutto autobusu, tadowarki lub stacji
transformatorowej, ktérego dotyczy wada lub awaria za kazdy dzien zwioki,

1.5. niewywigzanie si¢ z realizacji wymogéw opisanych w phkt. 20.3 Zalgcznika Nr 14 do
umowy — 2 tys. zt za kazdy dzien opdznienia za kazdy pojazd,
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1.6. za kazdy dzier opoznienia w wymianie akumulatoréw trakcyjnych naliczana bedzie kara
w wysokosci 4 tys. 21,
1.7. za kazdy inny stwierdzony przypadek nienalezytego wykonywania umowy — 1 tys. zt za
kazdy stwierdzony przypadek.
W ocenie Wykonawcy, wyzej wymienione kary umowne sg wysokie, dlatego wnosimy o ich
obnizenie. Wykonawca zdaje sobie sprawg, ze W rezimie zaméwien publicznych to
Zamawiajacy, jako gospodarz postgpowania okresla szczegdlowe warunki kontraktowe,
a zasada swobody umoéw wynikajaca z art. 353! KC, doznaje istotnego ograniczenia.
Niemniej jednak uprawnienie zamawiajacego do jednostronnego ksztaltowania
warunkéw przyszlej umowy nie moze mie¢ charakteru absolutnego. Zamawiajacy nie
powinien bowiem traci¢ z pola widzenia celu obcigzania wykonawcy karami umownymi,
ktére to kary stanowig surogat odszkodowania naleznego z tytulu niewykonania badz
nienalezytego wykonania umowy.
Pragniemy wskazaé, ze wygérowane kary umowne przektadaja si¢ bezposrednio na wysokos¢
cen oferowanych pojazdéw. Wykonawca racjonalnie kalkulujacy ceng ofertows musi bowiem
uwzgledni¢ w tej cenie nie tylko koszty wytworzenia przedmiotu umowy i zakladany zysk,
ale réwniez wszelkie ryzyka zwiazane realizacja danego zamowienia, w tym zastrzezone
przez Zamawiajacego kary umowne. Zawyzanie ceny ofertowej W zwigzku
z przerzuceniem nieproporcjonalnie wysokich kar na wykonawcow doprowadzi¢ moZe
do nieefektywnego wydatkowania §rodkéw publicznych przez Zamawiajacego badz
wrecz do koniecznosci uniewaznienia postgpowania, na skutek zaoferowania ceny w
wysokosci przewyzszajacej kwote, jakg Zamawiajacy przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamdwienia.
Ponadto kara umowna, ktérej warto$¢ nie koresponduje z wysokoscig szkody, jaka moze
ponies¢ Zamawiajacy prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiajacego kosztem
wykonawcy. Podkre$lenia wymaga, ze kara umowna, jako surogat odszkodowania,
powinna zmierza¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania $wiadczenia niepienigznego, a nie stanowié¢ dla
niego Zrédto dodatkowego zysku. Za niedopuszczalne nalezy zatem uznaé¢ takie
ksztaltowanie wysoko§ci kar umownych ktore nie jest racjonalnie powiazane z
mozliwym uszczerbkiem po stronie Zamawiajacego. W tym kontekscie kary umowne
powinny by¢ okreslane w wysokosci adekwatnej do ewentualnej szkody, tak aby mogty
spelia¢ swoje funkcje, a nie zniechgca¢ wykonawcow do brania udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamo6wienia publicznego.
Obowigzek proporcjonalnego ksztaftowania postanowiefi umownych w ramach zaméwien
publicznych zostal podkreslony zaréwno w Koncepcji nowego Prawa Zamoéwien
Publicznych (patrz: str. 55, Koncepcji nowego Prawa Zamdwier Publicznych, czerwiec 2018,
pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf file/0029/36875/Koncepcja_nowego_prawa_zamo
wien_publicznych.pdf) jak i w uzasadnieniu do projektu* aktualnie obowigzujacej ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, gdzie wskazuje sig, ze:

4 Uzasadnienie do rzadowego projektu ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych, VIl kadencja, druk sejm. nr 3624
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. Kierujgc sig czesto uproszczonym postrzeganiem interesu zamawiajgcego, postanowienia

umow zawierajg rozwigzania nazbyt restrykcyjne i nieproporcjonalne do rodzaju i wartosci

zaméwienia publicznego (np. z zakresu wysokoSci i kategorii zastrzeganych kar umownych,
przerzucanie odpowiedzialnosci za wigkszo$¢ ryzyk na wykonawcow, nieuwzglednianie
okolicznosci zwigzanych z trudnymi do oszacowania gwattownymi zmianami rynkowymi).

Paradoksalnym  skutkiem lakiego dzialania jest niekorzystny wplyw na efektywnosé

wydatkowania srodkéw publicznych, przez wyisze ceny wskazywane przez wykonawcow

uwzgledniajqce koszt nieproporcjonalnego ryzyka po ich stronie, a takze zmniejszanie

konkurencyjnosci postepowan, przez rezygnacje potencjalmych wykonawcow z udzialu w

postepowaniach o udzielenia zaméwienia publicznego.”

Ponadto dazac do zapewnienia proporcjonalnosci oraz réwnowagi stron stosunku umownego,

ustawodawca przewidzial w tresci art. 433 katalog zakazanych postanowien umownych,

wskazujac, ze projektowane postanowienia umowy nie mogg przewidywac:

1) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiazane bezposrednio lub

posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidlowym wykonaniem;

2) odpowiedzialnosci wykonawcy za okolicznosci, za ktére wylaczng odpowiedzialnos¢

ponosi zamawiajacy;

3) mozliwosci ograniczenia zakresu zamoéwienia przez zamawiajgcego bez wskazania

minimalnej wartosci lub wielko$ci $wiadczenia stron.

W zwigzku z powyZszym wnosimy o zmiang § 6 i nadanie mu nastepujacego brzmienia:

1.2. w przypadku zwloki w dostawie autobuséw — 0,1 % ceny netto autobusu, ktérego dotyczy
zwloka za kazdy dzien zwloki,

1.3. w przypadku zwloki w dostawie ladowarek — 0,1% ceny ladowarki netto, ktorej dotyczy
zwloka, za kazdy dzien zwloki,

1.4. w przypadku zwloki w usunieciu zgloszonych w okresie gwarancji i rekojmi wad lub
awarii w wysokosci 0.05 % ceny jednostkowe] netto autobusu, tadowarki lub stacji
transformatorowej, ktorego dotyczy wada lub awaria za kazdy dzien zwloki,

1.5. niewywigzanie sig z realizacji wymogéw opisanych w pkt. 20.3 Zalgcznika Nr 14 do
umowy — 1 tys. zl za kazdy dzier opdZnienia za kazdy pojazd,

1.6. za kazdy dzier: opdinienia w wymianie akumulatoréw trakcyjnych naliczana bedzie kara
w wysokosci 2 tys. i,

1.7. za kazdy inny stwierdzony przypadek nienalezytego wykonywania umowy — 500.00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zamierza dokonywaé¢ zmian we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 15

Zamawiajacy w Zatgczniku nr 11 do SWZ — Wzér Umowy, w § 2 ust. 12 napisak:

,, Wykonawca wystawi oddzielng fakturg na kazdy dostarczony autobus.,,

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ aby Wykonawca mogt wystawi¢ faktury takze za kazdg z
tadowarek z osobna?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktury za kazda z fadowarek z osobna.
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Pytanie 16

Dotyczy Zatacznika nr 11 do SWZ — Wzér Umowy, § 2 ust. 16.1

Zwracamy si¢ z wnioskiem o modyfikacje tresci § 2 ust. 16.1 na nastgpujace brzmienie:
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadkach gdy:

1.1. zostanie udowodnione, ze Wykonawca nie przestrzega obowigzujgcych przepisow
dotyczgcych regulowania zobowigzar podatkowych, w szczegdlnosci z tytulu
podatku VAT,

Z punktu widzenia Wykonawcy ryzykowne bowiem jest umozliwienie Zamawiajgcemu
odstapienia od umowy w oparciu o blizej nieokreSlone ,,uzasadnione przypuszczenie”. Tego
rodzaju przypuszczenie moze by¢ réznie interpretowane przez Strony umowy, czego nalezy
unikad.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zamierza dokonywa¢ zmian we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 17

Zamawiajacy w Zataczniku nr 11 do SWZ — Wzér Umowy, w § 2 ust. 21 napisal:

., Zamawiajqcy jest uprawniony do potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,
a jezeli to nie bedzie mozliwe Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kary w terminie
30 dni od daty otrzymania wezwania w formie noty ksiggowej.”

Zwracamy si¢ z wnioskiem o usuniecie tego ustepu, tj. mozliwosci potracania kar umownych
z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kar umownych
na zasadach ogolnych lub pokryé je z zabezpieczenia wykonania umowy, nie ma potrzeby
potracania jakichkolwiek naleznosci Wykonawcy z tytulu wykonania umowy. Pod rozwage
nalezy podda¢, czy w przypadku mozliwoéci takiego potracenia nie zostaje naruszona zasada
réwnosci stron, poniewaz Wykonawca nie moze w zaden spos6b bronic¢ sig przed takim
jednostronnym potraceniem.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonywaé zmian we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 18

Zamawiajacy w Zatgczniku nr 11 do SWZ — Wzér Umowy, w § 3 ust. 9 napisat:

Wszelkie stwierdzone niezgodnosci podstawionych do odbioru autobuséw z postanowieniami
Umowy, mogq byé przyczyng odmowy dokonania ich odbioru i podpisania protokotu zdawczo
— odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 8, co musi zostac potwierdzone na pismie. W takim
przypadku  uznaje sig, ze autobusy nie zostaly dostarczone z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca”

Z punktu widzenia Wykonawcy nie do zaakceptowania jest zapis: ,,Wszelkie stwierdzone
niezgodnosci podstawionych do odbioru autobusow z postanowieniami Umowy, mogg by¢
przyczyng odmowy dokonania ich odbioru i podpisania protokolu zdawczo — odbiorczego
(...)". Nie uzasadniaja bowiem braku odbioru autobusu drobne usterki, ktére nie majg
wplywu na prawidiowe dziatanie pojazdu. Zapis taki moze prowadzi¢ do naduzy¢
i Wykonawca nie moze si¢ na niego zgodzic.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o nastgpujacg zmiang:

Wizelkie stwierdzone niezgodnosci podstawionych do odbioru autobuséw z postanowieniami
Umowy, mogq by¢ przyczyng odmowy dokonania ich odbioru i podpisania protokotu zdawczo
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— odbiorczego, okiérym mowa w ust. 8, co musi zosta¢ potwierdzone na pismie
— z zastrzezeniem, ze drobne usterki, ktore nie bedg wphywaé na normalne funkcjonowanie
Przedmiotu Umowy, nie bedq stanowily podstawy do odmowy dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego. W takim przypadku uznaje sig, e autobusy nie zostaly dostarczone
z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonywa¢ zmian we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 19

Dotyczy zatgcznik nr 11 do SWZ — Wz6r Umowy, § 4 ust. 2

Zwracamy si¢ z wnioskiem o potwierdzenie, ze tadowarki beda mogly by¢ dostarczane
i odbierane kazda z osobna i dla kazdej z osobna sporzadzony zostanie odrgbny protokdt
zdawczo-odbiorczy, co z kolei umozliwi wystawianie faktur z kazda dostarczona fadowarke
z osobna.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza prawidtowosci rozumienia zapiséw SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy zatacznik nr 11 do SWZ — Wzér Umowy § 4 ust. 14 pkt 1) oraz § 4 ust. 20 pkt 1)
Zwracamy sie z wnioskiem o zmiang tresci w/w ustgpow taki sposéb, aby niezgodnos¢
z Umowa musiata prowadzi¢ do nieprawidtowego funkcjonowania tadowarki, aby uzasadnié
odmowe odbioru. Nie kazda bowiem niezgodnos¢ z Umowa moze prowadzi¢ do takiego
nieprawidlowego funkcjonowania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonywaé zmian we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 21

Zamawiajacy w Zalaczniku nr 11 do SWZ — Wzér Umowy, w § 6 ust. 2 napisal:

. Zamawiajgcy moze dochodzié, na zasadach ogélnych, odszkodowania przewyZiszajgcego
kary umowne”

Zwracamy sie z pro$ba o usunigcie tego ustgpu. Kary umowne zostaly przez Zamawiajacego
ustalone w sposéb wyczerpujacy oraz stanowigcy odpowiednie zabezpieczenie jego
intereséw. Pozostawienie zapisu o odszkodowaniu przewyzszajacym wysoko$¢  kar
umownych nie pozwoli Wykonawcy w nalezyty sposob zmierzy¢ ryzyk po jego stronie, co
bedzie tez miato bezposrednie przefozenie m.in. na ceng ofertowa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zamierza dokonywaé zmian we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 22

Zamawiajacy w Zataczniku nr 11 do SWZ — Wzér Umowy, w § 6 ust. 2 napisat:

Niezaleznie od przypadku opisanego w ust. 1 Zamawiajqcy moze odstgpi¢ od Umowy w razie
razgcego naruszenia warunkow Umowy przez Wykonawce. Za naruszenie, 0 ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Strony uznajq w szczegolnosci zwlokg w  dostawie autobusow lub
innych skladnikéw przedmiotu umowy trwajgcq dluzej niz 30 dni oraz zwiloke w dostarczeniu
dokumentacji, o ktérej mowa w §5 ust. 1.4., trwajgcq dluzej niz 30 dni.

10
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Zwracamy si¢ z prosbg o wydluzenie mozliwego terminu zwloki w dostawie do 90 dni
(uprawniajacego do rozwigzania umowy), z uwagi na skomplikowany charakter zamoéwienia
oraz realia rynku, takie jak m.in. uzaleznienie Wykonawcy od sprawnodci szerokiego
tanicucha dostaw. Dodatkowo, samo odstapienie od umowy jest na tyle powazna sankcja, ze
niewskazanym jest odwolywanie si¢ do nieostrych poje¢ takich jak ,razace naruszenie
postanowienn Umowy”. Kazda ze Stron moze bowiem odmiennie rozumieé, co stanowi takie
razace naruszenie. Pozostawia to zbyt wiele mozliwosci do swobodnej interpretacji.
Zwracamy si¢ z prosba o stworzenie katalogu zamknigtego takich okolicznosci, ktore
uzasadnialyby odstgpienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zamierza dokonywaé zmian we wnioskowanym zakresie.

Zamawiajacy informuje jednocze$nie, Ze procedura odstgpienia od umowy opisana jest
w Kodeksie Cywilnym, ktéry przewiduje wezwanie diuznika do wykonania umowy
i wyznaczenie mu dodatkowego terminu.

Pytanie 23
Zamawiajacy w zal.nr 11 do SWZ w § 8 przewiduje zmiany umowy.
Zwracamy si¢ z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowych zmian:

1. w zakresie terminéw dostaw, o ktéorych mowa w § 3 ust.l Umowy, jezeli
niemozno$¢ dotrzymania tych terminéw wynika z przeszkody wynikajacej z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajacego, badz z przeszkody niezaleznej od Wykonawcy
i niemozliwej wezesniej do przewidzenia, w szczegélno$ci spowodowanej:

a) dziataniem lub zaniechaniem podmiotu trzeciego, w tym organdéw panstwowych,
administracji lub innych, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosct;
b) obiektywnymi uwarunkowaniami produkcyjnymi po stronie Wykonawcy;
w takim wypadku terminy dostaw moga ulec wydhuzeniu o czas niezb¢dny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu Umowy w sposob nalezyty, nie dfuzej jednak niz o okres trwania
przeszkody.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonywaé zmian we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 24

Zamawiajacy w punkcie 26.5.5.3) SWZ napisat:

Opisu technicznego oferowanego autobusu, wraz z wymaganymi rysunkami,(...)

Zwracamy si¢ z prosbg o doprecyzowanie jakich rysunkéw wymaga Zamawiajacy
Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje rysunkéw technicznych umozliwiajacych sprawdzenie wymaganych
parametréw technicznych oferowanego autobusu pod katem zgodnosci z pkt 1 oraz 2
Zatgcznika 1A do SWZ.

Pytanie 25

Zamawiajacy w zat.nr 11 do SWZ w § 8 opisal mozliwe zmiany wynagrodzenia

Wnosimy o rozwazenie propozycji Wykonawcy i wprowadzenie do wzoru umowy
nastepujacych zapisow:
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Ust. 1

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w paragrafie 2 Umowy (dalej: Wynagrodzenie)
bedzie podlegato podwyzszeniu w nastgpujgcy sposéb.

Ust. 2

1) 50% Wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega waloryzacji, pozostaje state.

2) 35% Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji (podwyzszeniu) na
podstawie Zharmonizowanego Wskaznika Cen Konsumpcyjnych publikowanego przez
Eurostat dla Unii Europejskiej (27 Pafistw, od 2020 r., 2015 =100) (dalej: HICP).

3) 15% Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji (podwyZzszeniu) na
podstawie publikowanego przez Gléwny Urzad Statystyczny (dalej: GUS) Przecigtnego
Miesiecznego Wynagrodzenia Brutto w Sektorze Przedsigbiorstw w Polsce (dalej: Przecietne
Wynagrodzenie).

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie obliczane na podstawie nastgpujacego wzoru:

Gdzie:

Pn - Wynagrodzenie Wykonawcy po waloryzacji,

Po - Wynagrodzenie Wykonawcy przed waloryzacjs,

Whn — procentowy wskaznik wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wskaznik wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy Wn bedzie obliczany na podstawie
nastgpujgcego wzoru:

HICPn Rn
W, =a+bHICPO+C'§g
a=50%,
b =35%,
c=15%
Gdzie:

HICPo — jest $rednig arytmetyczng miesigcznych wskaznikéw HICP za ostatnich 12 miesigcy:
- przed dniem podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji (z zastrzezeniem
ustepu 3 ponizej), lub

- przed datg ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzacji.

HICPn - jest $rednig arytmetyczna ostatnich 12 (dwunastu) miesigcznych wskaznikow HICP
opublikowanych przed miesiacem, w ktérym dokonywana jest waloryzacja.

Ro — jest érednig arytmetyczng miesiecznych wartoéci Przecigtnego Wynagrodzenia za
ostatnich 12 miesiecy:

- przed dniem podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji (z zastrzezeniem
ustepu 3 ponizej), lub

- przed data ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzacji.

Rn — jest $rednig arytmetyczng ostatnich 12 (dwunastu) miesigcznych wartos$ci Przecigtnego
Wynagrodzenia opublikowanych przed miesigcem, w ktérym dokonywana jest waloryzacja.
Warunkiem waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy jest, ze kazdorazowo, w dniu
waloryzacji Wynagrodzenia warto$¢ Wn (procentowego wskaznika wzrostu Wynagrodzenia
Wykonawcy) wyliczona na podstawie powyzszego wzoru przekroczy 102%.

Pierwsza waloryzacja Wynagrodzenia nastapi nie wczesniej niz 6 miesigcy po podpisaniu
Umowy. Kolejne waloryzacje nie moga nastgpowac czgsciej niz co miesiac.
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Waloryzacja nastapi na podstawie o$wiadczenia Strony zadajacej zmiany, w ktorym
przedstawi ona wyliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego waloryzacji w oparciu
o postanowienia niniejszego artykutu.

Maksymalne podwyzszenie Wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego
postanowienia nie bedzie moglo przekroczy¢ 15 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SWZ w ten sposob, ze w Zalaczniku nr 11 do SWZ —
wzOr umowy w § 8 ust. 6 otrzymuje nastgpujace brzmienie:

,.6. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo Zaméwien publicznych wynagrodzenie Wykonawcy

okreslone w §2 Umowy, moze zosta¢ zwaloryzowane o sredni wskaznik cen towarow

i ustug konsumpcyjnych z okresu 12 miesigcy poczynajgc od miesigca nastgpujacego po

miesigcu wyznaczonym na skiadanie ofert, a koficzac na 12 miesigcu, jezeli w tym

okresie $redni wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych wzroénie o co najmniej

3%.

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy, zlozony
najwczesniej po uptywie 12 miesigey, z ktérych wyliczony bedzie $redni wskaznik
cen towar6w i ustug konsumpcyjnych i nie péZniej niz do 30 dnia od dnia ogloszenia
przez Gtowny Urzad Statystyczny ostatniego miesigcznego wskaznika cen towarow
i ustug konsumpcyjnych,

2) zmiana wynagrodzenia moze by¢ przeprowadzona wylacznie na pisemny wniosek
Wykonawcy zawierajacy wyliczenie zmiany wynagrodzenia ze wskazaniem
publikacji miesiecznych wskaznikow cen towardéw i ustug konsumpcyjnych i po
podpisaniu aneksu do umowy

3) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza
Zamawiajacy nie moze przekroczy¢ 5% wartosci umowy brutto, okreslonej
w §2 umowy.”

Pytanie 26

Zamawiajacy w Zat. nr 1A do SWZ ust.9 punkt 9.3 Zamawiajacy napisat:

9.3. Baterie trakcyjne muszq zapewnié bezawaryjng eksploatacje i zachowanie w calym
okresie gwarancji energii na poziomie minimum 80% jej wartosci dostgpnej (poczgtkowej).
W przypadku niezachowania wymaganego wminimalnego poziomu energii Wykonawca
zobowigzany jest w okresie gwarancji na baterie, do ich wymiany na fabrycznie nowe o
pojemnosci nominalnej i uzytkowej nie mniejszej od zaoferowanych w postgpowaniu przy
czym wymianie podlegaé bedzie caly uklad bateryjny — niedopuszczalna jest wymiana
poszczegdlnych elementow (packow) baterii.

Prosimy o potwierdzenie, Ze zobowigzania gwarancyjne na magazyn energii, koncza si¢
z dniem uplywu okresu gwarancyjnego, niezaleznie czy i ile razy byly wymieniane
poszczegélne elementy systemu

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, Ze zobowiazania gwarancyjne na magazyn energii, koncza si¢
z dniem uplywu okresu gwarancyjnego na magazyn energii, niezaleznie czy i ile razy byly
wymieniane poszczegolne elementy systemu.
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Pytanie 27

Zamawiajacy w Zat. nr 1A do SWZ ust.21 punkt 21.8 Zamawiajgcy napisat:

21.8 W okresie gwarancji Wykonawca udziela, podmiotowi wskazanemu  przez
Zamawiajgcego (wylonionemu ,, Operatorowi” w drodze przetargu nieograniczonego),
autoryzacji upowazniajgcej do wykonywania obstug technicznych (przeglgddéw okresowych)
oraz napraw nie objetych gwarancjq (okreslone w ust. 11), ktére bedq si¢ odbywaé w zajezdni
Operatora dzialajgcej, w tym zakresie jako autoryzowana stacja obstugi, zwane dalej ASO.
Prosimy o potwierdzenie, Ze zakres udzielonej autoryzacji bedzie odpowiadal
czynnosciom okreSlonym w dokumentacji technicznej producenta autobusu
przekazanej wraz z pojazdem. Jesli jaka$ czynno$¢é naprawcza nie jest okreslona
w dokumentacji producenta pojazdu moze ona by¢ wykonana przez Zamawiajacego
w uzgodnieniu z producentem pojazdu. Prosimy doprecyzowaé, ze Zamawiajacy, majac
na wzgledzie bezpieczenstwo pasazeréw, dopuszcza wylaczenie z zakresu autoryzacji na
naprawy powypadkowe wykonywania napraw ciezkich, tj. naprawy powypadkowe
ciezkie - niezb¢dna naprawa kratownicy podwoziowej lub nadwoziowej, oraz zespolow
napedowych silnik, most napedowy uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykluczenia z zakresu udzielonej autoryzacji
dokonywanych przez Operatora napraw powypadkowych i powypadkowych cigzkich.
Zamawiajacy przy wyborze Operatora zobowigze go do posiadania zaplecza technicznego
oraz wiedzy i umiejetnosci pozwalajacych wykonywanie przegladéw i napraw na poziomie
oczekiwanym przez Wykonawcg. Zamawiajacy potwierdza ze zakres udzielonej autoryzacji
bedzie odpowiadal czynnosciom okreslonym w dokumentacji technicznej producenta
autobusu przekazanej wraz z pojazdem. Jesli jaka$ czynnos¢ naprawcza nie jest okreslona
w dokumentacji producenta pojazdu bedzie mogla by¢ wykonana przez Zamawiajacego
w uzgodnieniu z producentem pojazdu.

Pytanie 28

Zamawiajacy w Zal. nr 1A do SWZ ust. 20 punkt 20.3 Zamawiajacy napisat:

20.3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sig do wykonywania na swdj koszt
i ryzvko  wszystkich  czynnosci  obstugowych, diagnostycznych,  regulacyjnych
i konserwacyjnych (ochrony przed korozjq) przewidywanych w instrukcji obstug urzqdzen, jak
réwniez do przeprowadzania czynnosci kontrolnych i legalizacyjnych (przeglgdy okresowe
i obowigzkowe gwarancyjne). W szczegblnosci Wykonawca zobowiqgzuje si¢ do:

- dostarczenia wszystkich niezbednych do wykonania obstug i konserwacji materialow
eksploatacyjnych (w tym: plynow, olejow, filtrow [w tym filtréw HEPA jesli zostang
zastosowane], lamp UV, materialéw lakierniczych i konserwacyjnych),

Oraz

Zat. nr 1A ust.21 do SWZ punkt 21.8 Zamawiajacy napisat:

21.8 W okresie gwarancji Wykonawca udziela, podmiotowi wskazanemu  przez
Zamawiajqgcego (wylonionemu ,, Operatorowi” w drodze przetargu nieograniczonego),
autoryzacji upowazniajgcej do wykonywania obstug technicznych (przeglgdow okresowych)
oraz napraw nie objetych gwarancjq (okreslone w ust. 11), ktdre bedq si¢ odbywaé w zajezdni
Operatora dziatajgcej, w tym zakresie jako autoryzowana stacja obstugi, zwane dalej ASO.
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1. Zgodnic z udzieleniem autoryzacji, prosimy o potwierdzenie, ze w okresie
gwarancji calopojazdowej koszt planowanych przegladéw serwisowych/obshug
technicznych wynikajacych z interwaléw obslug okreslonych przez producenta
pojazdu wraz z robocizna i materialami eksploatacyjnymi Zamawiajacy bedzie
ponosil we wlasnym zakresie.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze obsluge okresowa (typu kontrola, sprawdzenie)
podczas ktérej nie jest wymagana wymiana czesci, tj. tygodniowa, miesigczng,
kwartalna itd. Zamawiajacy bedzie wykonywaé we wlasnym zakresie oraz na
swoj koszt.

3. Prosimy o potwierdzenie, Ze obsluge codzienng podczas ktérej nie jest wymagana
wymiana czeSci Zamawiajacy bedzie wykonywaé we wlasnym zakresie oraz na
swoj koszt.

4. Czy Zamawiajacy udostepni Wykonawcy hal¢ warsztatowa, plac, badz wiate
zadaszong w celu dokonywania przegladéw, napraw niegwarancyjnych nie
wymagajacych transportu autobusu do siedziby Wykonawcy. Znaczaco skroci to
czas naprawy jak réwniez znaczaco wplynie na cen¢ podang w ofercie.

OdpowiedZ:

Zamawiajacy potwierdza, ze obstuge codzienna, ktéra nie wymaga wymiany czgéci nie bedzie
wykonywana przez Wykonawce ani na jego koszt . Pozostale czynnosci obstugi
diagnostycznej i konserwacyjnej zgodnie z zapisami zawartymi w Zataczniku Nr 1A pkt. 20.3
beda wykonywane przez Wykonawce lub Operatora na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy w drodze odrebnej umowy zobowigze Operatora do zapewnienia hali
warsztatowej w celu dokonywania przegladéw, napraw niegwarancyjnych nie wymagajacych
transportu autobusu do siedziby Wykonawcy.

Pytanie 29

Zamawiajacy w Zat. nr 1A do SWZ ust.21 punkt 21.6 Zamawiajacy napisat:

21.6. Wykonawca przeszkoli na wilasny koszt 10 pracownikéw zaplecza technicznego
w zakresie zasad obstugi i naprawy pojazdéw oraz udzieli Operatorowi (wylonionemu przez
Zamawiajgcego w drodze przetargu nieograniczonego) autoryzacji na wykonywanie prac
obstugowo - naprawczych i dostarczy sporzqdzony na t¢ okolicznosé protokdt (notatkg) wraz
z podpisanymi przez uczestnikéw szkolenia listami obecnosci, w terminie nie pézniej niZ
14 dni od wylonienia Operatora.

1. Prosimy o potwierdzenie, Ze osoby delegowane do przeszkolenia i do pracy przy
zaméwionych autobusach, w zaleino$ci od rodzaju szkolenia, bgda posiadaly
aktualne uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji
elektrycznych.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku braku posiadania odpowiednich
uprawnien Zamawiajacy poniesie koszt uzyskania uprawnien elektrycznych SEP
do 1kV dla wskazanych pracownikéw zaplecza technicznego

3. Prosimy o potwierdzenie, Ze personel Zamawiajacego delegowany do szkolen
w zakresie obslugi technicznej systemu Kklimatyzacji bedzie posiadal wazne
uprawnienia zgodne z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegblowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacjy urzgdzen,
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instalacji i sieci Dz.U. 2022 poz. 1392, niezb¢dne przy eksploatacji urzadzen
chlodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz w zakresie ustawy o
substancjach zubozajacych warstwe ozonows oraz ustawy o fluorowanych gazach
cieplarnianych.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zgodzi si¢ na przeszkolenie dwoch
mechanikéw z zakresu diagnostyki, do ktérej wykonania potrzebne jest
oprogramowanie oparte na licencji imiennej. Koszt szkolen przeprowadzonych
przez poddostawcow wigie si¢ ze znaczacym wzrostem ceny oferty.

Odpowiedi:

Zamawiajacy zgodzi si¢ na przeszkolenie dwdch mechanikéw z zakresu diagnostyki, do
ktérej wykonania potrzebne jest oprogramowanie oparte na licencji imiennej. Zamawiajacy
nie zmienia natomiast liczby os6b przewidzianych do szkolenia w pozostalym zakresie.
(taczna ilo§¢ oséb przewidzianych do szkolenia pozostaje bez zmian). Zamawiajacy
potwierdza oddelegowanie 0s6b posiadajacych wymagane uprawnienia.

Pytanie 30

Zamawiajacy w Zat. nr 1A do SWZ ust.21 punkt 21.7 Zamawiajacy napisat:

21.7. Wykonawca dostarczy w ramach zaméwienia narzedzia specjalne, przyrzgdy kontrolno-
pomiarowe i programy niezbedne do wykonywania prac obstugowo-naprawczych, najpdzniej
wraz z dostawq pierwszej partii autobusow

1. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy posiada zaplecze techniczne
wyposazone w uniwersalne narzedzia potrzebne do obslugi zamoéwionych
autobuséw, tj. narzedzia dostgpne na rynku, poza siecig sprzedazy producenta.

2. W przypadku gdy Zamawiajacy posiada narzedzia specjalistyczne, to czy zgodzi
si¢ na doposazenie go w brakujace narzedzia (specjalistyczne)?

3. Czy w przypadku zaoferowania przez Wykonawce klimatyzacji z pompa ciepla
CO2 Zamawiajacy wymaga dostarczenia ogélnodostepnego na rynku urzadzenia
do obstugi klimatyzacji z czynnikiem CO2, umozliwiajacego zbadanie szczelnosci
klimatyzacji oraz automatyczne napelnianie ukladu. Jest to informacja
niezbedna do prawidlowego oszacowania kosztéw narzedzi, a tym samym
precyzyjnej kalkulacji ceny oferty.

4. W celu prawidlowego oszacowania kosztéw a tym samym rzetelnej kalkulacji
ceny oferty prosimy o potwierdzenie, Ze Wykonawca udzieli licencji na
oprogramowanie na okres gwarancji na caly pojazd.

OdpowiedZz:

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada zaplecza technicznego, ale zobowigze Operatora do
posiadania takiego zaplecza. Dostawa wymaganych narz¢dzi zostanie przekazana wybranemu
Operatorowi. Zamawiajac wymaga licencji na oprogramowanie na okres 15 lat.

Pytanie 31

Zamawiajacy w Zat. nr 1A do SWZ ust.21 punkt 21.13 Zamawiajacy napisat:

21.13. Wykonawca zobowiqzany jest do usunigcia wad oraz rozwigzywania wszystkich
probleméw technicznych powstalych w trakcie eksploatacyi dostarczonych autobuséw po
okresie gwarancji.

16



4/2025 — Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - zakup taboru wraz z infrastrukturg tadowania

Prosimy o potwierdzenie, ze usuni¢cie wad oraz rozwigzywania wszystkich problemow
technicznych powstalych w trakcie eksploatacji dostarczonych autobuséw po okresie
gwarancji bedzie wykonywaé Wykonawca odplatnie na koszt Zamawiajacego
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatacznika 1A do SWZ w punkcie 21.13 polegajaca na
jego usunigciu z tresci w calosci.

Pytanie 32

Zamawiajacy w Zat. nr 11 do SWZ §5 ust.11 Zamawiajgcy napisal:

11. Pomimo udzielonej w okresie gwarancji autoryzacji, Wykonawca w tym okresie
zobowigzany jest réwniez do wykonywania napraw nie objetych gwarancjg, a zgloszonych
przez Zamawiajgcego

Prosimy o potwierdzenie, ze naprawy nieobjete gwarancja bedzie wykonywa¢ odplatnie
na koszt Zamawiajacego

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, Ze naprawy nieobjete gwarancja nie beda obcigzaty Wykonawcy.

Pytanie 33

Zamawiajacy w Zat. nr 11 do SWZ §5 ust.5 Zamawiajacy napisal:

W celu ustalenia faktycznej pojemnosci magazynu energii i jej poréwnania z wartoscig
poczgtkowgq, Wykonawca w okresie gwarancji na magazyn energii, co najmniej raz na 12
miesigcy przeprowadzi badania tego parametru na wiasny koszt. Wykonawca kazdorazowo
przedstawi Zamawiajgcemu wyniki badania w formie , Raportu z badania pojemnosci
magazynu energii

Przyjetym i powszechnie stosowanym na rynku jest jednorazowe sprawdzanie
pojemnosci baterii trakcyjnej w ostatnim roku obowigzywania jej gwarancji.
Przeprowadzenie takiego badania wigze si¢ z wylaczeniem kazdego pojazdu z obslugi
linii na 2 do 4 dni. Prosimy o dopuszczenie wykonania badania pojemnos$ci baterii w
ostatnim roku obowiazywania jej gwarancji oraz wykonania dodatkowego badania
pojemnosci w przypadku stwierdzenia réznic pomi¢dzy deklarowanym, a faktycznym
zasiegiem pojazdu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza jednorazowego sprawdzania pojemnosci baterii trakcyjnej
w ostatnim roku obowigzywania jej gwarancji.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, ze w okresie gwarancji na magazyn energii, co
najmniej raz na 12 miesigcy przeprowadzi badania tego parametru na wlasny koszt, mogg one
odbywaé si¢ w zajezdniach Zamawiajacego przez personel producenta pojazdu, gdzie zostang
w tym celu udostgpnione stanowiska.

Pytanie 34

Zamawiajacy w Zal. nr 11 do SWZ §5a Zamawiajgcy napisal:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesigcznej rekojmi na caly przedmiot umowy. Bieg
terminy rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem bezusterkowego odbioru ostatniego ze sktadnikow
przedmiotu umowy.
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Z perspektywy Wykonawcy, wymég Zamawiajacego powoduje powstanie wiekszej
odpowiedzialnosci i potencjalnego ryzyka, wzglgdem re¢kojmi o ustawowym okresie
obowiazywania. Zgodnie bowiem art. 568 kodeksu cywilnego kupujacy moze zadac
obnizenia ceny lub odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy sprzedajacy nie usunie
niezwlocznie wady poprzez naprawe lub wymiang produktu na nowy, a takze gdy rzecz
byla juz wymieniana lub naprawiana i niekoniecznie z tego samego powodu. Oznacza to,
ze przez okres rekojmi Wykonawca musi liczy¢ si¢ z ryzykiem odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego. Powoduje to istnienie duzego ryzyka po stronie Wykonawcy,
ktore bedzie musialo zostaé wkalkulowane w ceng, prowadzac do jej podwyiszenia.
Dlatego tez, wnosimy o zmniejszenie odpowiedzialnoSci za przedmiot umowy z tytulu
rekojmi za wady do 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru autobusu.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 12 udzielong w dniu 10.07.2025r. Zamawiajgcy nie
zamierza dokonywaé zmian we wnioskowanym zakresie.

Zamawiajacy ma $wiadomo$¢, ze gwarancja i rekojmia s3 oddzielnymi instytucjami
prawnymi przewidzianymi w przepisach kodeksu cywilnego, jednakze uprawnienia z rekojmi
s szersze niz uprawnienia z gwarancji i moga by¢ wykonywane niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. W celu skuteczniejszej ochrony interesow Zamawiajgcego
przewidziano wydtuzenie okresu r¢kojmi do pigciu lat. Takie zasady Zamawiajacy stosowal
réwniez przy zakupie autobuséw w poprzednich latach. Na okres obowigzywania rekojmi
przewidziano réwniez utrzymywanie czgsci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

Pytanie 35

Zamawiajacy w Zal. nr 11 do SWZ §6 ust. 1 punkt 1.4 Zamawiajacy napisal:

1.5. w przypadku zwloki w usunigciu zgloszonych w okresie gwarancji i rekojmi wad lub
awarii w wysokosci 0,10 % ceny jednostkowej bruito autobusu, tadowarki lub stacji
transformatorowej, ktérego dotyczy wada lub awaria za kazdy dzien zwioki,

1. Prosimy o potwierdzenie, ze okres gwarancji wspomniany w powyzszym zapisie
dotyczy jedynie gwarancji calopojazdowej.

2. Zwracamy si¢ z wnioskiem o zmniejszenie wysokosci kary umownej z 0,1% na
,0,05%” za Kazdy rozpoczety roboczy dzien zwloki. W ocenie Wykonawcy,
wyzej wymieniona kara umowna jest nieadekwatna do straty poniesionej przez
Zamawiajgcego

3. Prosimy o potwierdzenie, ze kary zostang naliczone tylko za zwloke w usuni¢ciu
usterek, powodujacych wylaczenie pojazdu z eksploatacji. Wylaczenie autobusu
z eksploatacji, powinno byé¢ uzasadnione wzgledami eksploatacyjnymi lub
bezpieczefistwa ruchu, okreSlonymi we wlasciwych przepisach panstwowych
i wewnetrznych, z zachowaniem niezbednych funkeji uzytkowych, z punktu
widzenia Kierowcy i pasazerow.

4. Prosimy o potwierdzenie, Ze powyZsza kara dotyczy napraw gwarancyjnych.

5. Prosimy o zmian¢ kary podanej w powyzszym punkcie wyrazonej w kwocie
brutto na kar¢ netto. Naliczanie kar brutto jest krzywdzace dla Wykonawcow
krajowych, dochodzi do naruszenia zasady réwnego traktowania, bowiem
wykonawca spoza Polski, moglby by¢ obcigzony karami umownymi o 23%
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nizszymi od wykonawcy polskiego. Utrwalone orzecznictwo KIO wskazuje, Ze
takie dzialanie jest niedopuszczalne a kary umowne w przypadku przetargu
nieograniczonego musza by¢ naliczane od kwot netto.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie bedzie naliczal kar za
przekroczenie terminu naprawy baterii trakcyjnej w przypadku, gdy
Wykonawca dostarczy baterig rotacyjna i pojazd nie zostanie wylgczony z ruchu.

Odpowiedz:

Ad 1. Zamawiajacy wyjasnia Ze okres gwarancji wspomniany w powyzszym zapisie dotyczy
zaréwno gwarancji calopojazdowej, jak i gwarancji udzielanych odrgbnie na poszczegélne
podzespoly pojazdu takie jak np. systemy neutralizacji wiruséw czy magazyn energii.

Ad 2. i Ad 5. Zamawiajacy nie zamierza dokonywaé zmian we wnioskowanym zakresie
dotyczacym wysokosci kar.

Ad 3. Zamawiajacy wyjasnia ze kary zostang naliczone za zwioke w usunigciu zgtoszonych
usterek, bez wzgledu na to czy powoduja one konieczno$¢ wylgczenia autobusu
z eksploatacji.

Ad. 4. Zamawiajacy potwierdza ze powyzsza kara dotyczy napraw gwarancyjnych.

Ad 5. Zamawiajacy potwierdza, ze nie bgdzie naliczat kar za przekroczenie terminu naprawy
baterii trakcyjnej w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy bateri¢ rotacyjna i pojazd nie
zostanie wylaczony z ruchu oraz bedzie spelnial warunki dotyczace gwarantowanego zasiggu
zgodnie z pkt. 9 Zalacznika 1A do SWZ.

Pytanie 36

Zamawiajacy w Zal. nr 11 do SWZ §6 ust. 1 punkt 1.5 Zamawiajacy napisat:

1.5. niewywigzanie sie z realizacji wymogow opisanych w pkt. 20.3 Zalgcznika Nr 14 do
umowy — 2 tys. zt za kazdy dzier opdznienia za kazdy pojazd

Zwracamy sie Z wnioskiem o zmniejszenie wysokosci kary umownej z 2000 z! na 1000 zt
za kazdy roboczy dzien zwloki. W ocenie Wykonawcy, wyzej wymieniona kara umowna
jest nieadekwatna do straty poniesionej przez Zamawiajacego

Odpowiediz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonywa¢ zmian we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 37

Zamawiajacy w Zat. nr 11 do SWZ §6 ust. 1 punkt 1.6 Zamawiajacy napisat:

1.7. za kazdy dzier opéznienia w wymianie akumulatoréw trakcyjnych naliczana bedzie kara
w wysokosci 4 tys. zi,

Zwracamy si¢ z wnioskiem o zmniejszenie wysokosci kary umownej z 4000 zl na 2000 zi
za kazdy roboczy dzien zwloki.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zamierza dokonywa¢ zmian we wnioskowanym zakresie.
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Pytanie 38

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zgadza si¢ na wylaczenie z gwarancji napraw

powstatych w wyniku uszkodzen na skutek:

- dzialania czynnikéw zewngtrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, zwir, grad,

osady chemiczne i s6l (inne anizeli uzywane do zimowego utrzymania drég), kwasy, soki

roélinne itp.,

- uszkodzen bedacych wynikiem niewlasciwej eksploatacji (uzywanie niewlasciwych paliw,

smaréw, ptynéw) oraz bedacych wynikiem nie podjecia przez Zamawiajacego/Uzytkownika

w odpowiednim czasie dziatan naprawczych majacych na celu ograniczenie skutkow awari,

- szkéd wyrzadzonych przez osoby trzecie (kradziez, dewastacja, wiamanie)

- kleski zywiotowe, pozar, powddz

- szkéd powypadkowych lub nastgpstw bedacych ich skutkiem

- szkdd powstatych z tytulu naturalnego zuzycia lub uszkodzenia materiatow

eksploatacyjnych w toku zwyklej eksploatacji, a takze zuzytych, uszkodzonych lub

zniszczonych na skutek warunkéw eksploatacji

- szk6d bedacych nastepstwem kolizji, wypadkdow, katastrof i zdarzen losowych, chyba, ze te

wynikly w skutek wady autobusu,

- szkéd powstalych w wyniku aktow wandalizmu

Odpowiedz:

Zamawiajacy zgadza si¢ na wylaczenie z gwarancji napraw powstatych w wyniku uszkodzen

na skutek:

— dziatania czynnikéw zewnetrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, zwir, grad,
osady chemiczne i s6l (inne anizeli uzywane do zimowego utrzymania drég), kwasy, soki
roslinne itp.,

— uszkodzeh bedacych wynikiem niewlasciwej eksploatacji (uzywanie niewlasciwych paliw,
smaréw, ptynéw) oraz bedacych wynikiem nie podjecia przez
Zamawiajacego/Uzytkownika w odpowiednim czasie dzialan naprawczych majacych na
celu ograniczenie skutkow awarii,

— szkod wyrzadzonych przez osoby trzecie (kradziez, dewastacja, wlamanie)

— kleski zywiotowe, pozar, powddz

— szkod powypadkowych lub nastgpstw bedacych ich skutkiem

— szkdd bedacych nastepstwem kolizji, wypadkow, katastrof i zdarzen losowych, chyba, ze
te wynikly w skutek wady autobusu,

— szkod powstatych w wyniku aktéw wandalizmu

Pytanie 39
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wylaczenie nizej wymienionych czgsci i materiaty:
- amortyzatory (poza wadami fabrycznymi)
- wklady filtréw
- akumulatory
- paski klinowe
- klocki hamulcowe (po przebiegu 100 000 km);
- normalnie zuzywajace sie tarcze hamulcowe (po przebiegu 200 000 km);
- ogumienie (po przebiegu 150 000 km);
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- szkfo przy uszkodzeniach mechanicznych na skutek czynnik6w zewngtrznych;

- bezpieczniki;

- diody LED, zaréwki, §wietlowki;

- piéra wycieraczek

- oleje, smary i ptyny eksploatacyjne
Odpowiedz:
Z uwagi na zobowigzania Wykonawcy wynikajace z pkt. 20.3 Zalacznika 1A do SWZ
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowane wylgczenia.

Pytanie 40

Zamawiajacy w Zat. nr 11 do SWZ §5 ust. 25 Zamawiajacy napisat:

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sig do wykonywania na swdj koszt i ryzyko

wszystkich czynnosci obstugowych, diagnostycznych, regulacyjnych i konserwacyjnych

(ochrony przed korozjg) przewidywanych w instrukcji obstug urzqdzen, Jjak rowniez do

przeprowadzania  czynnoSci  kontrolnych i legalizacyjnych ((przeglgdy okresowe

i obowigzkowe gwarancyjne).

1. Prosimy o potwierdzenie, ie ze pod poj¢ciem napraw rozumie zabiegi wykraczajgce
poza obowiazkowe uzupelnianie ubytkéw konserwacji podwozia wynikajace
z eksploatacyjnego zuzycia, zawarte w planie przegladow.

2. Poniewaz, Wykonawca nie moze odpowiada¢ za mechaniczne uszkodzenia
powodujace ubytki komserwacji prowadzace do powstawania ognisk korozji,
prosimy o potwierdzenie, ze zapis ten nie dotyczy ubytkéw konserwacji powstalych
na skutek mechanicznego uszkodzenia konserwacji.

OdpowiedZ:
Zamawiajacy potwierdza prawidtowosci rozumienia zapiséw SWZ.

Pytanie 41

Prosimy o potwierdzenie, ze kary wymienione Zat. nr 11 do SWZ §6 ust. 1 punkt 1.4, Zal.
nr 11 do SWZ §6 ust. 1 punkt 1.5 i Zat. nr 11 do SWZ §6 ust. 1 punkt 1.6 nie beda si¢
sumowacé, a Zamawiajacy bedzie wybierat z jakiego tytutu naliczy karg.

W ocenie Wykonawcy tak rozbudowany wachlarz kar przewidzianych przez Zamawiajacego
stwarza ogromne ryzyko dla dostawcy, tym samym spowoduje znaczacy wzrost cen ofert.
Prosimy o potwierdzenie, ze kary nie bgda si¢ sumowac za kazdg usterke w jednym pojezdzie
z osobna. W ocenie Wykonawcy tak rozbudowany wachlarz kar przewidzianych przez
Zamawiajacego stwarza ogromne ryzyko dla dostawcy i stanowi naruszenie¢ zasady rownego
traktowania stron umowy

Odpowiedz.

Kary umowne okreslone w §6 ust. 1 pkt 1.4, 1.5 i 1.6 dotycza t6znych przypadkow
nienalezytego wykonania lub niewykonania postanowieni umowy.

W przypadku kary umownej przewidzianej w §6 ust. 1 punkt 1.4 umowy, kary nie beda si¢
sumowac, jezeli zostanie ujawnionych kilka wad w jednym autobusie, jednej fadowarce lub
stacji transformatorowej, ktére zostang zgloszone w jednym zawiadomieniu.

Kary umowne okreslone w pkt 1.5 i 1.6 dotycza innego rodzaju nieprawidtowych dziatan lub
zaniechanh ze strony Wykonawcy.

21



4/2025 — Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - zakup taboru wraz z infrastrukturg tadowania

Nie ma zatem mozliwosci, aby za to samo naruszenie obowiazkéw cigzacych na Wykonawcy,
Zamawiajgcy natozyl kar¢ umowna okreslong w réznych punktach umowy.

W celu unikniecia naliczania kar Wykonawca powinien dostarczy¢ produkty wysokiej
jakosci, a swoje obowiazki wynikajace z gwarancji i rekojmi wykonywa¢ zgodnie
z warunkami umowy i przepisami Kodeksu cywilnego.

Pytanie 42

W zalaczniku nr 1 B do SWZ w punkcie 1.2. Zamawiajacy napisat:

,JFunkcjonalnoéé stacji wolnego fadowania oraz parametry techniczne:

stacje fadowania bedg posiadaly dwa tryby pracy:

—tryb fadowania podstawowego (z mocami ladowania 60 kW na kazdym stanowisku
fadowania),

—tryb fadowania szybkiego (z mozliwoscia wykorzystania jednego stanowiska mocg min. 120
kW),”

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga dostawy 2 sztuk stacji tadowania 120kW

z dwoma wyjsciami DC do tadowania dwdch autobuséw jednoczesnie po 60 kW, lub petna

mocg 120 kW — jednego autobusu.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga dostawy 1 sztuki stacji fadowania 120kW

z jednym wyjsciem DC do tadowania 1 sztuki autobusu fadowanego peing 120 kW.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza prawidlowosci rozumienia zapiséw SWZ

Pytanie 43

W zataczniku nr 1 B do SWZ w punkcie 1.3.7. Zamawiajacy napisat:

Jadowarka musi umozliwia¢ obsluge systemu prekondycjonowania pojazdu i magazynow

energii, tj. mozliwo$¢ zdalnego programowania automatycznego uruchomienia ogrzewania

wnetrza autobusu i magazynow energii.”

a) Prosimy o potwierdzenie, ze stacje ladowania beda jedynie petnily funkcj¢ pomostu
(bridge) pomiedzy pojazdem a serwerem ustugi VDV261.

Odpowiedz:

Zamawiajacy rozumie i akceptuje iz stacje tadowania petnig jedynie funkcje pomostu (bridge)

pomiedzy pojazdem a serwerem ustugi VDV 261

Pytanie 44

Prosimy o potwierdzenie, ze serwer uslugi VDV261 nie jest czedcig zakresu tej dostawy
a dostarczone tadowarki maja by¢ jedynie zgodne z normg VDV261.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze serwer uslugi VDV 261 nie musi stanowi¢ czgsci zakresu
dostawy, pod warunkiem spelnienia funkcjonalnosci systemu obshigujgcego fadowarki
opisanego w pkt. 2 Zalacznika Nr 1 B do SWZ — Wymagania dotyczace systemu
telemetrycznego.
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Pytanie 45

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dostarczy karty SIM do obstugi systemu
monitorowania w stacjach tadowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze dostarczy karty SIM niezbgdne do obstugi systemu
monitorowania w stacjach tadowania.

Pytanie 46

Prosimy o informacje, Ze w zakresie Zamawiajacego nie jest instalacja ochrony mechanicznej
przed najechaniem na tadowarki (stupki U-12¢, ogranicznik parkingowy U-25b).

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wykonanie ochrony mechanicznej przed najechaniem na ladowarki
(np. shupki U-12c, ogranicznik parkingowy U-25b) jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 47

Czy Zamawiajacy zaakceptuje rozwiagzanie webowe (zdalny dostep do serwera Dostawcy)?
Czy system ma by¢ dostepny z poziomu aplikacji webowej czy wymagana jest instalacja na
serwerze Zamawiajacego — jesli tak to na jaki okres?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze system ma by¢ dostgpny z poziomu aplikacji webowej
z wymagang instalacja na serwerze Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami pkt. 2
Zalgcznika nr 1B do SWZ, bezterminowo.

Pytanie 48
Prosimy o potwierdzenie, ze ochrona mechaniczna przed najechaniem na ladowarki jest po

stronie Dostawcy autobuséw i infrastruktury.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze ochrona mechaniczna przed najechaniem na tadowarki jest po

stronie Wykonawcy.

Pytanie 49
Prosimy o potwierdzenie, ze oznakowanie poziome stanowisk postojowych dla autobuséw

elektrycznych jest w zakresie Dostawcy autobusow i infrastruktury.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze oznakowanie poziome stanowisk postojowych dla autobuséw

elektrycznych jest w zakresie Wykonawcy.

Pytanie 50
Czy Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ systemu w wersji chmurowej?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza realizacji systemu w wersji chmurowe;.
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Pytanie 51

W zwigzku z zapisem 2.1.11 zwracamy uwage, ze informacja o czasie pozostatym do
zakoriczenia fadowania zalezy od pojazdu, a nie od same;j stacji tadowania. W zwiazku z tym
prosimy o rezygnacje z obowigzku prezentowania tej informacji lub doprecyzowanie,
ze bedzie to realizowane jedynie w przypadku, gdy pojazd udostepni takie dane.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze pkt. 2.1.11 dotyczy calosci systemu nadzorujacego proces
tadowania pojazdéw. Ladowarki badZz system je obslugujacy musza w sposéb ciagly
monitorowaé i prezentowa¢ informacje na temat podigczonego pojazdu. W zwigzku
z powyzszym Zamawiajacy nie zamierza dokonywa¢ zmian we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 52

W zwiazku z zapisem 2.1.16 ,zdalny dostgp i mozliwos¢ zarzadzania infrastrukturg
za posrednictwem aplikacji klienckiej” — prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajacemu
chodzi o aplikacje webowa (przegladarkowa)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze system ma by¢ dostgpny z poziomu aplikacji webowej
zwymagang instalacja na serwerze Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami pkt. 2
Zalgcznika nr 1B do SWZ.

Pytanie 53

W odniesieniu do wymogu zawartego w punkcie 2.1.23 oraz 2.1.26 dotyczacym eksportu
danych w formatach CSV, TXT, XLSX — prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopusci
rozwigzanie umozliwiajace eksport danych w formatach CSV oraz XLSX z pominigciem
formatu TXT?

OdpowiedZz:

Zamawiajacy dopusci rozwiazanie umozliwiajace eksport danych w formatach CSV oraz
XLSX z pominigciem formatu TXT. Zamawiajacy modyfikuje zapisy SWZ w tym zakresie w
taki sposéb, ze.:

Pkt. 2.1.23. otrzymuje nastgpujace brzmienie:

,2.1.23. przegladanie aktywnosci stacji fadowania w zadanym czasie W formie danych

i diagramu z mozliwoscia eksportu tych danych do CSV, XLSX,”

Pkt. 2.1.26. otrzymuje nastgpujace brzmienie:
,.2.1.26. Zamawiajacy wymaga:

elastycznego definiowania powiadomien w przypadku wystapienia zdarzenia
i w chwili wystapienia wystania na wskazane adresy e-mail powiadomienia,

— zdolnosci zalogowania do systemu innych tadowarek zgodnych z OCPP,

— wszystkie dane beda przechowywane na serwerach Zamawiajacego,

— wykonawca zapewni eksport wszystkich danych do formatu CSV, XLSX wraz

z ich opisem,
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— dodawanie i modyfikowanie uzytkownikéw, definiowanie i modyfikowanie
powiadomien, definiowanie i modyfikowanie uprawnien dla rél przypisanych do
poszczegdlnych  uzytkownikéw, nadawanie zréznicowanych poziomow
uprawnien uzytkownikom,

— wymuszanie na zaktadanym koncie zmiany hasta po pierwszym logowaniu,

— sprawdzanie zlozonosci hasta — min. 8 znakow (w tym wymagane min. jedna
mata i duza litera alfabetu, cyfra, znak specjalny),

— funkcji umozliwiajacej cykliczne wymuszanie na uzytkownikach zmiany hasta
w Systemie np. raz na miesigc, kwartat itd.,

— mozliwo$é zmiany hasta przez uzytkownika,

— system w catosci w jezyku polskim,

— system musi posiada¢ modul rejestrujacy wszystkie zmiany poczynione przez

uzytkownikéw w Systemie,”

Pytanie 54

Czy Zamawiajacy przewiduje oznaczenie poziome i pionowe miejsc postojowych dla
autobus6w? Jesli tak, czy oznakowanie poziome wykonaé poprzez wymalowanie calego
stanowiska czy tylko obrysu?

OdpowiedZ:

Zamawiajacy wymaga oznakowania poziomego w formie wymalowania catego stanowiska.
Projekt oznakowania poziomego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Pytanie 55

W zwiagzku z zapisami w OPZ 1B w pkt. 3.1 dotyczacymi dostosowania w zakresie
projektowania i wykonania abonenckiej stacji transformatorowej realizowanej w ramach
projektu pn. ,.Zielony transport publiczny w Kielcach — zakup autobuséw elektrycznych wraz
7z infrastruktura fadowania” do zwigkszonego poboru mocy, zwracamy si¢ Z prosba
o wyjasnienie kwestii j.n.: czy przez ,dostosowanie stacji” w zakresie projektowym
i budowlanym Zamawiajacy rozumie dolozenie transformatora do zasilania ladowarek
bedacych w zakresie niniejszego postgpowania? Jezeli tak, prosimy o informacje, czy stacja
transformatorowa zostala zaprojektowana i wykonana z uwzglednieniem mozliwosci
dobudowy dodatkowego transformatora — w szczegdlnosci czy w istniejacej rozdzielnicy
éredniego  napigcia (bgdacej przedmiotem odrgbnego postepowania) przewidziano
odpowiednie, rezerwowe pole umozliwiajace jego podiaczenie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje ze stacja transformatorowa przewidziana do dostosowania do
zwiekszonego poboru mocy realizowana jest w ramach rozstrzygnigtego przetargu dla zadania
pod nazwa ,,Zielony transport publiczny w Kielcach — zakup autobuséw elektrycznych wraz
z infrastrukturq tadowania”
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Stacja transformatorowa zostanic wykona z uwzglednieniem mozliwosci dobudowy
dodatkowego transformatora (projektowana stacja posiada trzy komory transformatorowe
zczego w dwoch zabudowane zostang jednostki w ramach zadania ,,Zielony transport
publiczny w Kielcach — zakup autobuséw elektrycznych wraz z infrastrukturq fadowania”
natomiast trzecia komora przewidziana jest do zabudowy transformatora w ramach
niniejszego zadania). W istniejacej rozdzielnicy sredniego napigcia zostanie przewidziane
odpowiednie, rezerwowe pole umozliwiajace jego podlaczenie.
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Stacja transformatorowa zostanie wykona z uwzglednieniem mozliwosci dobudowy
dodatkowego transformatora (projektowana stacja posiada trzy komory transformatorowe
zczego w dwoch zabudowane zostana jednostki w ramach zadania »Zielony transport
publiczny w Kielcach — zakup autobuséw elektrycznych wraz z infrastrukturg tadowania”
natomiast trzecia komora przewidziana jest do zabudowy transformatora w ramach
niniejszego zadania). W istniejacej rozdzielnicy sredniego napigcia zostanie przewidziane
odpowiednie, rezerwowe pole umozliwiajace jego podigczenie.
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