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Pytania i odpowiedzi na pytania
Dotyczy postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na: ,,Zakup autobusow

0 napedzie elektrycznym wraz 7z budowq niezbednej infrastruktury oraz samochodow

elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej — budowa zajezdni

autobusowej dla autobusow elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”

Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, ze w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, prowadzonym w ,,Trybie podstawowym” zgodnie z art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych na: ,,Zakup autobusow
o napedzie elektrycznym wraz z budowq niezbednej infrastruktury oraz samochodow
elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej — budowa zajezdni

autobusowej dla autobusow elektrycznyveh przy ul. Oskara Kolbersa w Kielcach” do

Zamawiajgcego wplynely nastepujace pytania, dotyczace wyjasnienia tresci Specyfikacji

Warunkow Zamoéwienia:

Pytania dotyczace umowy
Pytanie 1
SWZ 6.1 i Umowa §1 ust. 2 pkt 1- Czy Zamawiajacy potwierdza, iz jesli po wykonaniu prac
projektowych i spelnieniu przez Wykonawce wszelkich warunkéw wymaganych dla uzyskania
Pozwolenia na Budowg dla Robét, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia
o pierwszg platnos¢ oraz adekwatne przesunigcie terminu realizacji przedmiotu Umowy?
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie potwierdza, aby Wykonawca moégl wystapi¢ o pierwsza platnosé przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe. Brak uzyskania pozwolenia na budowe we wskazanym
terminie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy moze by¢ jednie podstawag do

wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.



Fundusze Europejskie i Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Polski Wschodniej - Polska Unie Europejska

8/2026 ,, Zakup autobuséw o naped-ie elektrycznym wraz z budowg niezbednej infrastruktury oraz samochodéw elektrycznych do nadzoru nad
Sfunkcjonowaniem komunikacji publicznej — budowa zajezdni autobusowej dla autobuséw elektryeinych priy ul. Oskara Kolberga
w Kielcach”

Pytanie 2

SWZ 6.1 i Umowa §1 ust. 2 pkt 1 - Czy mozliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie
etapowych pozwolen na budowe — jezeli tak, to czy po takich etapach mozliwe bedzie
fakturowanie czg¢sciowe?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci czesciowego fakturowania prac projektowych.

Pytanie 3

Umowa §5 ust. 7 pkt 5- czy Zamawiajgcy akceptuje dopuszczenie wyzszej wartosci robot
podwykonawcy, niz warto$¢ tego zakresu robét wynikajgca z oferty Wykonawcy, ale
zastrzezenie odpowiedzialno$ci Zamawiajacego do wysokosci okreslonej za ten zakres robot w
umowie Zamawiajacego z Wykonawcg?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 4
Umowa §7 ust. 8 - Czy Zamawiajacy akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania
robot w okresach jednomiesigcznych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania robot w okresach jednomiesigcznych.

Pytanie §

Umowa § 9 — waloryzacja - Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacj¢ poziomu zmiany
cen uprawniajacych do waloryzacji oraz poziomu samej waloryzacji celem urealnienia
faktycznych mozliwosci spelnienia przez waloryzacje celow jakim shuzy? Jednoczesnie, czy
Zamawiajgcy wyraza zgode na odniesienie momentu ustalania wskaznika w odniesieniu do
okresow realizacji umowy (tj. ustalenie waloryzacji w schemacie miesigc do miesiagca lub co
najmniej odniesienie ustalenia wskaznika waloryzacji na okreslone etapy/kamienie milowe
realizacji), a nie tylko na miesiac przed planowanym rozpoczgciem realizacji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zamierza wprowadza¢ zmian co do sposobu i wysokosci waloryzacji

wynagrodzenia Wykonawcy we wnioskowanym zakresie.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Polski Wschodniej - Polska Unie Europejska

8/2026 ,, Zakup autobuséw o napedzie elektrycznym wraz z budowq niezbednej infrastruktury oraz samochodéw elektrycznych do nad-oru nad
Sfunkcjonowaniem komunikacji publicznej — budowa zajezdni autobusowej dla autobuséw_elektrycinych priv ul. Oskara Kolberga
w Kielcach”

Pytanie 6

Umowa § 10 ust 3 - Czy Zamawiajacy wyraza zgode na uniezaleznienie odbioru dokumentacji
projektowej od uzyskania pozwolenia na budowe? Odbidr nie powinien by¢ uzalezniany od
procedury administracyjnej i tym warunkowany, gdyz Wykonawca nie moze by¢ obcigzany
ewentualnymi obstrukcjami wystepujacymi po czestokro¢ w tym zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy nie wraza zgody, aby odbior dokumentacji projektowej nastapit przed

uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Pytanie 7

Umowa §10 ust. 7 i Umowa §10 ust. 8 pkt - czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie
postanowienia umowy w sposéb zgodny z wyrokiem Sadu Najwyzszego z wyrok z 12 marca
2021 r. (sygn. akt V CSKP 14/21) wskazujacy, ze Inwestor jest uprawniony do odmowy
odbioru obiektu tylko wowczas, gdy jest on dotkniety wada istotna, tj. takg, ktora czyni go
niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do wykonania
robdt w sposob wyraznie sprzeciwiajacy si¢ umowie, jezeli natomiast wady nie sg istotne w
powyzszym znaczeniu, to inwestor nie moze odméwic jego odbioru, natomiast moze skorzystac
z uprawnien z tytutu rekojmi, ewentualnie gwarancji (por. wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 26
lutego 1998 r., I CKN 520/97, OSNC 1998/10/167, z dnia 14 lutego 2007 r., II CNP 70/06,
niepublikowany, z dnia 18 stycznia 2012 r., II CSK 213/11, OSNC-ZD 2013/B/31 oraz z dnia
21 stycznia 2015r., IV CSK 214/14, OSP 2015, nr 12, poz.120), poprzez zastgpienie wyrazenia:
.Jego wadliwego wykonania", wyrazeniem: jego istotnie wadliwego wykonania",
stanowigcym jednoznacznie, ze strony umowy o roboty budowlane nie moga uzaleznié¢ wyplaty
wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia
umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robot sg niewazne?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zapisy zawarte w par. 10 ust. 7 i 8 umowy dotyczgce odmowy
odbioru rob6t nalezy rozumie¢ w ten sposob, ze odmowa odbiory robot moze nastapi¢ w

przypadku niewykonania catosci robot lub w przypadku ich wykonania z wadami istotnymi.
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Pytanie 8

Umowa §10 ust. 8 pkt 2 lit. (a) - czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie: stwierdzone
wady [...] nienadajgce si¢ do usunigcia i istotne?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wady sa nieusuwalne, jezeli z perspektywy aktualnego poziomu
nauki i techniki nie mogg by¢ zlikwidowane w sposob pozwalajacy na osiagnigcie rezultatu,
ktérym charakteryzuje si¢ dzieto wolne od wad.

Wady dziela sg istotne, jezeli wskutek ich wystgpienia dzielo jest niezdatne do okreslonego w
umowie uzytku,

Pytanie 9

Umowa §10 - w jakim terminie od dnia zgloszenia Zamawiajacy zakonczy odbidr czgsciowy
rob6t? Proponujemy 7 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze czg¢sciowe odbiory robdt beda dokonywane jedynie dla potrzeb
wyplaty wynagrodzenia za czesciowe wykonanie przedmiotu umowy i beda realizowane w

terminie do 7 dni od dnia zgloszenia ich wykonanie.

Pytanie 10

Umowa §10 - W jakim terminie od dnia zgloszenia Zamawiajacy zakonczy odbidr koncowy
rob6t? Proponujemy 14 dni?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze termin zakonczenia czynnosci odbioru koncowego bedzie
uzalezniony od oceny jakosci i zakresu wykonanych robot. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru
ustalone zostanie wykonanie robot w pelnym zakresie i bez wad oraz zostanie przedlozona

wymagana dokumentacja to czynnosci odbioru powinny byé zakonczone w terminie 14 dni

Pytanie 11

Umowa §11 ust. 1 pkt 1, 2, 3 - czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kar na poziomie nie
wyzszym niz 0,05% wynagrodzenia netto?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje przedtozonej propozycji.
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Pytanie 12

Umowa §11 ust. 1 pkt 4 - czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary z tytulu odstapienia od
Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na poziomie
nie wyzszym niz 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje przedlozonej propozycji

Pytanie 13
Umowa § 11 ust. 4 - czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie limitu kar na poziomie nie wyzszym
niz 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie akceptuje przedlozonej propozycji.

Pytanie 14

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na dodanie postanowienia w brzmieniu:

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy karg umowng w wysokosci 10% wartosci
cato$ci  wynagrodzenia umownego brutto. Wykonawca ma mozliwos¢é dochodzenia
odszkodowania uzupelniajgcego, przewyzszajgcego wartos¢ zastrzezonej kary umownej, do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zamierza dokonywaé zmiany w umowie we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 15

Czy Zamawiajacy wyraza zgod¢ na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"W przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaplacie faktury wystawionej przez Wykonawce
na podstawie Umowy, Wykonawcy przystuguje prawo do wstrzymania prac - w przypadku
opdZnienia wynoszqcego co najmniej 14 dni i do odstgpienia od Umowy - w przypadku
opdznienia wynoszgcego co najmniej 30 dni." ?

Wykonawca nie moze kontynuowaé prac w przypadku nieregulowania przez Zamawiajacego

zobowigzan pieni¢znych.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonywa¢ zmiany w umowie we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 16

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na dodanie postanowienia, ktore bedzie uzaleznia¢ prawo
Zamawiajgcego co cesji obowigzkow wynikajacych z Umowy od uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Wykonawcy? Wymog uzyskania zgody nie dotyczy cesji na jednostke
nadrzedng lub podmiot finansujacy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zamierza dokonywa¢ zmiany w umowie we wnioskowanym zakresie.
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