

„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Umowa nr POPW.02.01.00-26-002/16-00

NO.26.11.2018.10

Kielce, 15.06.2018 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12)”. Numer referencyjny: 4/2018

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, ale nazwy podwykonawców nie są znane na etapie przygotowania oferty, to czy prawidłowym jest NIE PODANIE NAZWY tylko zakresu robót?

Odp. Prawidłowym jest NIE PODANIE NAZWY tylko zakresu robót.

2. W nawiązaniu do punktu 11.1.8 SIWZ proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał JEDZ odnoszący się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów.

Odp. Zamawiający potwierdza, że nie wymaga aby Wykonawca składał JEDZ odnoszący się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów.

3. W kontekście zapisu 23.1.4 SIWZ w brzmieniu: okazanie dokumentów urzędowych (np. ZUS) potwierdzające złożone oświadczenie o średniorocznym zatrudnieniu oraz liczebności kadry kierowniczej (...) proszę o wyjaśnienie o jakie oświadczenie o zatrudnieniu oraz liczebności kadry kierowniczej chodzi, gdyż w treści Specyfikacji nie ma wzmianki o takich oświadczeniach.

„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Umowa nr POPW.02.01.00-26-002/16-00

Odp. Zamawiający modyfikuje SIWZ w taki sposób że:

Wykreśla się punkt 23.1.4 SIWZ.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje serwisowania i konserwacji urządzeń oraz sprzętu elektrycznego w okresie gwarancji i rękojmi oraz, że serwis ten będzie odbywał się na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a firmami serwisującymi.

Odp. Zamawiający potwierdza, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje serwisowania i konserwacji urządzeń oraz sprzętu elektrycznego w okresie gwarancji i rękojmi oraz, że serwis ten będzie odbywał się na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a firmami serwisującymi.

5. W kontekście ryczałtowego charakteru wynagrodzenia wnoszę o wykreślenie z §6 ust. 1 pkt. 1 obowiązku przedłożenia wraz z dokumentacją powykonawczą kosztorysów robót wykonanych, tak aby po modyfikacji zapis brzmiał następująco:

Przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne wymagane dokumentacją, wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz złoży ją w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii oraz sporządzi dokumentację powykonawczą.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

6. Wnoszę o modyfikację zapisu §8 ust. 5 Projektu Umowy, tak aby po modyfikacji brzmiał on następująco: W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. W przypadku niezasadności zleconych badań, koszty tych badań pokryje strona na polecenie, której były one wykonane.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

7. W związku z tym, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Umowa nr POPW.02.01.00-26-002/16-00

zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą 25 000 000,00PLN, wnoszę o modyfikację §9 Projektu umowy tak, aby po modyfikacji brzmiał on następująco:

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC o wartości nie mniejszej niż 25 000 000,00PLN oraz polisy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych na wartość nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.

Odp. Zamawiający modyfikuje SIWZ w taki sposób że:

§9 Projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC o wartości nie mniejszej niż 25 000 000,00PLN oraz polisy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych na wartość nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.”

8. W § 11 ust. 3 projektu umowy Zamawiający podaje, że „fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót” Wykonawca wnosi o wprowadzenie miesięcznego rozliczenia robót na podstawie stanu zaawansowania prac. Po wprowadzeniu przedmiotowej modyfikacji zapis otrzymałby następujące brzmienie:

Fakturami częściowymi wystawionymi nie częściej niż raz w miesiącu, rozliczane będą roboty według stopnia ich zaawansowania w danym miesiącu rozliczeniowym, potwierdzone protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

9. W § 12 ust. 3 Projektu umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawiał dowody zapłaty podwykonawcom w postaci potwierdzonych przez bank przelewów tj. z pieczęcią banku. Wnoszę o modyfikację zapisu tak, aby Wykonawca przedstawiał oświadczenia podwykonawców o dokonaniu zapłaty wymagalnej części wynagrodzenia. Po modyfikacji zdanie drugie przywołanego powyżej zapisu brzmiałoby następująco: (...)Dowodami mogą być w szczególności potwierdzone przez bank przelewy lub oświadczenia podwykonawców,

„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Umowa nr POPW.02.01.00-26-002/16-00

że Wykonawca uregulował na ich rzecz wymagalną część wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia.

Odp. Zamawiający modyfikuje SIWZ w taki sposób że:

§ 12 ust. 3 Projektu umowy zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie: „(...)Dowodami mogą być w szczególności potwierdzone przez bank przelewy lub oświadczenia podwykonawców, że Wykonawca uregulował na ich rzecz wymagalną część wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia.”

10.W § 12 ust. 4 Projektu umowy prosimy o modyfikację zapisu w ten sposób, aby Zamawiający wstrzymał się z wypłatą tej części należnego wynagrodzenia Wykonawcy, która odpowiada kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu danego Podwykonawcy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

11.Prosimy o doprecyzowanie zapisu w § 12 ust. 5 Projektu umowy w ten sposób, że będzie on dotyczył wynagrodzenia nie tylko wymagalnego, ale również bezspornego.

Odp. Zamawiający nie doprecyzowuje zapisu § 12 ust. 5, jednak wyjaśnia, że zapisy dotyczą wynagrodzenia wymagalnego i bezspornego.

12. W §15 ust. 5 Projektu umowy prosimy, aby w przypadku wad nadających się do usunięcia, Zamawiający dokonał warunkowego odbioru tj. do czasu usunięcia wad w uzgodnionym terminie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

13.Z uwagi na najsurowszą możliwych sankcji, tj. odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, prosimy o doprecyzowanie §17 Projektu umowy w ten sposób, że zła jakość prac dwukrotnie stwierdzona przez Zamawiającego, zostanie potwierdzona przez niezależnego eksperta.

„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Umowa nr POPW.02.01.00-26-002/16-00

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

14. W związku z tym, że kara umowne określone dla Podwykonawcy przedstawiona w §16 Istotnych postanowieniach umowy o podwykonawstwo jest za zwłokę jak również kara zastrzeżona od Zamawiającego określona w §20 ust. 2 jest za zwłokę, wnosimy, aby kary umowne określone w §20 ust. 1 pkt. 1,2,7 również liczone były za zwłokę.

Odp. W celu ujednolicenia dokumentów Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 9 Istotnych postanowieniach umowy o podwykonawstwo.

Zamawiający modyfikuje SIWZ w taki sposób że: „ §16 ust. 1 w pkt 1 i 2 zastępuje się słowo „zwłokę” słowem „opóźnienie””.

15. Wnosimy o modyfikację § 21 ust. 2 pkt. 6) projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia:

„c) Wykonawca pozostaje w zwłoce dłużej niż 20 dni w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w umowie lub harmonogramie robót pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiającego do nadrobienia opóźnień wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu.

16. W § 8 ust. 1 istotnych postanowień umowy o podwykonawstwo wskazano, iż „Zamawiający dopuszcza fakturowanie robót częściowych do 100% ceny ryczałtowej”, przy czym zgodnie z projektem umowy Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur częściowych do wysokości 90% wartości robót wykonanych.

Mając na względzie wskazane rozbieżności wnosimy o następującą modyfikację zapisu wzoru umowy podwykonawczej:

Zamawiający dopuszcza fakturowanie robót częściowych do 90% ceny ryczałtowej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu, ponieważ zgodnie z §12 projektu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dowody na dokonanie całej zapłaty Podwykonawcy.

„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Umowa nr POPW.02.01.00-26-002/16-00

17. Proszę o potwierdzenie, że do oferty nie należy przedstawiać żadnych kart katalogowych, certyfikatów, atestów, deklaracji itp. dotyczących oferowanego wyposażenia i urządzeń.

Odp. Zamawiający potwierdza, że nie ma konieczności przedstawiania do oferty kart katalogowych, certyfikatów, atestów, deklaracji itp. dotyczących oferowanego wyposażenia i urządzeń.

18. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby również po terminie zadawania pytań udzielał na nie odpowiedzi, gdyż kilka kwestii będzie wymagać jeszcze stanowiska Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, jednak w okolicznościach wpłynięcia pytania istotnego, mogącego mieć wpływ na przygotowanie oferty, Zamawiający z własnej inicjatywy rozważy wprowadzenie zmian do SIWZ.

DYREKTOR

mgr inż. Marian Sosnowski