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ZATWIERDZAM:

Kielce, dnia 08.07.2026r.

................................

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego.

Gmina Kielce — Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach
pl. Niepodleglosci 1, 25-001 Kielce

Godziny pracy: od poniedzialku do piatku, w godzinach od
7:00 do 15:00.

Numer telefonu: 41 343 15 93

Adres poczty elektronicznej: ztm@ztm kielce.pl

Adres strony: www.ztm_kielce.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:

htt]gs://ezamowienia.gov. pl/pl/

2. Tryb udzielenia zaméwienia,

2.1.  Postgpowanie jest prowadzone w ,,Trybie Przetargu Nieograniczonego”, art. 132
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2026
I. poz. 793), zwanej dalej pzp, oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

2.2. Zamawiajacy stosuje procedure odwrécona, o ktérej mowa w art. 139 ust. 1 pzp.

2.3. Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci dokona badania i oceny ofert, a nastepnie
dokona kwalifikacji podmiotowe;j Wykonawcy, ktérego oferta zostala najwyzej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu.

24. W zwigzku z zastosowaniem procedury, o ktérej mowa w art. 139 ust. 1 pzp,
Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci zgdania zlozenia oswiadczenia,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 wylacznie od Wykonawcy, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona.
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2.5, Jezeli wobec Wykonawcey, o ktérym mowa w pkt. 2.3, zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca ten nie spetnia warunkéw udziaty w postepowaniu, nie
sklada podmiotowych srodkéw dowodowych lub oswiadczenia, o ktérym mowa
W art. 125 ust. 1 ustawy pZp, potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia lub
spetnianie warunkéw udziaty w postepowaniu, Zamawiajacy dokonuje ponownego
badania i oceny ofert pozostatych Wykonawcow, a nastgpnie dokonuje kwalifikacji
podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie
braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu.

2.6. Zamawiajacy kontynuuje procedure, o ktérej mowa w pkt. 2.5. do momentu wyboru
najkorzystniejszej oferty albo uniewaznienia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

3. Adres strony internetowe;j, na ktérej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ
oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio Zwigzane z postepowaniem o udzielenie

ZamOwienia.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 I. W sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku

(Dz. Urz.UEL 1192 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informugje, ze:
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzqd Transportu Miejskiego

w Kielcach

666 010 619;

* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. I lit. ¢ RODO
W celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy Prawo zamdwien publicznych (t,j. Dz.U. z 2024 1. poz.1320);

* Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakoficzenia postepowania o udzielenie zaméwienia Jub na
okres przechowywania tych danych zgodnie 2 wytycznymi o dofinansowania
z $rodkéw UE;

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy pzp;

* W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
W Sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

® posiada Pani/Pan:
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— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych*;

— napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
W art. 18 ust. 2 RODQ*#*#;

~ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

* nie przystuguje Pani/Panu:

~ W zwigzku z art. 17 ust. 3 it b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODQO;

— Nna podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawy prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

~ Wystgpienie 2qdaniem, o ktérym mowa w art., 18 ust. 1 rozporzqdzenia 2016/ 79,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu  zakoriczenia
postgpowania o udzielenie zaméwieniq publicznego.

— W trakcie oraz PO zakoriczeniu postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, w proypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art, 15
ust. 1-3 rozporzqdzenia 2016/6 79, wymagaloby niewspdotmiernie duzego wysitku,
Lamawiajgcy moze zqdaé od osoby, ktdrej dane dotyczq, wskazania dodatkowych
informacji majgcych w szezegdlnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakoriczonego postepowania o udzielenie zamowienia,

*  Wyjasnienie: informacja w tym zakresie Jest wymagana, jezeli w odniesieniu do
danego administratora 1ub podmiotu przetwarzajacego  istnieje obowigzek
Wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

**  Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang
wyniku postepowania o udzielenje zaméwienia publicznego ani Zmiang postanowiesi
umowy w zakresie niezgodnym z ustawa pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci
protokotu oraz jego zalacznikdw.,

*** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
Z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pafistwa
cztonkowskiego.

Tajemnica przedsiebiorstwa.

5.1, Zamawiajacy nie ujawnia informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. DzU.z 2026r.poz.85), jezeli Wykonawca, wraz
z przekazaniem takich informacji, zastrzegl, ze nie moga byé one udostepniane oraz
wykazal, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
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6.

5.2.

5.3.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 222 ust. 5.pzp
»Art. 222 ust.5. Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie
internetowe; prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach Iub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach  zamieszkania
wykonawcow, ktérych oferty zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.”

Zastrzezenie informacji moze dotyczy¢ nie tylko oferty, ale i innych dokumentow

czy informacji sktadanych przez wykonawce w postepowaniu. Dla skutecznosci

dokonanego zastrzezenia nalezy wypehic nastepujace warunki:

5.3.1.  Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w calosci lub czesei
danego dokumenty powinny byé ziozone w oddzielnej czesci oferty
(przyktadowo w odrgbnym  pliku, dokumencie elektronicznym)
i jednoznacznie oznaczone w nazwie pliku, dokumencie czy jego
fragmencie. Przykladowo w nazwie pliku oznaczenie: TP 1ub tajemnica.
W przypadku tresci dokumenty czy informacji oznaczenie fragmentu
0znaczonego tajemnica przedsigbiorstwa moze zostaé dokonane
przykiadowo poprzez oznaczenie kolorem, wskazanie punktéw czy
rozdzialéw, dokumentu w ktérym zawarte sg informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa.

5.3.2.  Wykonawca ma obowiazek réwnoczesnie z dokonanym zastrzezeniem
wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa,
Wymagania w tym  wzgledzie normuje  definicja tajemnicy
przedsiebiorstwa:

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.Dz.U.z 2026r.p0z.85)
»Art. 11 ust. 2. Przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie si¢ informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje posiadajace wartosé gospodarczg, ktére jako calogé lub
W szezegOlnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw nie s powszechnie
Znane osobom zwykle zajmujacym sie tym rodzajem informacji albo nie sa
tatwo dostepne dla takich 0s0b, o ile uprawniony do Korzystania z
informacji lub rozporzadzania nimi podjal, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, dzialania w celu utrzymania ich w poufnogci.”

Opis przedmiotu zaméwienia.

6.1.

Przedmiotem zaméwienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania inwestycyjnego pn. »Zakup autobuséw o napedzie elektrycznym wraz z
budowg niezbednej infrastruktury oraz samochodéw elektrycznych do nadzoru nad
funkcjonowaniem komunikacji publicznej — budowa zajezdni autobusowej dla
autobusow elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”, ktére realizowane
jest w formule zaprojektuj i wybuduj.
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nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej — pelnienie
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22,

23.

nadzoru inwestorskiego nad realizacia -
Kielcach”

6.2. Pehnienie nadzoru wymaga zapoznania si¢ z dokumentacja przetargowg
prowadzonego postepowania na wybdr Generalnego Wykonawcy zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w pkt 6.1. Pelna dokumentacja przetargowa
znajduje si¢ na stronie internetowej Zamawiajgcego pod linkiem:
hrrps://:tmkielce.;:M)r:etara'17240-budowa-:.a,"e.'-,dni.html

6.3. Szczegolowy zakres obowigzkéw Inzyniera Kontraktu okredla Zatacznik nr 1 do
SWZ ,,Zakres Czynnosci Nadzoru Inwestorskiego”.

Zamowienie jest wspéHfinansowane ze srodkéw programu Fundusze Europejskie dla

Polski Wschodniej 2021-2027 w ramach projektu ,,Rozwdj zréwnowazonej mobilnosci

miejskiej w Kielcach”

Zamawiajacy nie okreslit w opisie przedmiotu zaméwienia wymagan zwigzanych

z realizacja zamowienia, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje zastrzezenia mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie

zamowienia wylgcznie przez Wykonawcéw, o ktérych mowa w art, 94 Pzp.

Zamawiajgcy nie wymaga w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,

w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 pzp.,

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zaméwienia w niniejszym postepowaniu.

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z mozliwoscig prowadzenia

negocjacji.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia dodatkowych zaméwien.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci Ztozenia oferty wariantowej.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajgcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Koszty udziatu w postepowaniu, a w szczegdlnosci koszty sporzadzenia oferty, pokrywa

wykonawca.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu, za wyjatkiem

zaistnienia sytuacji opisanej w art. 261 pzp.

Realizowane zaméwienie - stanowi jedng z czesci w Planie postepowan o udzielenie

zamowien publicznych na 2026r.

Zamawiajacy nie dopuszceza skladania ofert czesciowych.

23.1. W ramach niniejszego zaméwienia nie przewiduje sie mozliwosci podziatu
zamOwienia na czesci. Podzial zamOwienia uniemozliwialby zapewnienie
skutecznego, kompleksowego i skoordynowanego  pelnienia  nadzoru
inwestorskiego nad realizacja inwestycji prowadzonej w formule »zaprojektuj i
wybuduj”, obejmujace; opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robo6t budowlanych i instalacyjnych dla zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturg
tadowania autobusow elektrycznych.

23.2. Uzasadnienie braku podzialu zaméwienia na czesci:

Zamawiajacy nie dokonuje podziatu zaméwienia na czgsci, poniewaz przedmiot
zamoOwienia ma charakter kompleksowy, wzajemnie powigzany organizacyjnie,
technicznie i funkcjonalnie, Gléwne powody braku podziatu zaméwienia to:
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23.2.1.

23.2.2.

23.2.3.

23.2.4.

23.2.5.

Zapewnienie jednolitego i skoordynowanego nadzoru nad inwestycjg —
przedmiot zamoéwienia obejmuje pelnienie wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego nad caloscig procesu inwestycyjnego, w tym nad
dokumentacjg projektowa, robotami budowlanymi, instalacyjnymi oraz
rozruchem infrastruktury technicznej. Podzial zaméwienia na odrebne
czgsci méglby prowadzié do rozproszenia odpowiedzialnosci, utrudnies
koordynacyjnych oraz ryzyka niespdjnosci dziatan poszczegdlnych
podmiotéw nadzorujacych.

Konieczno$é zapewnienia spojnosci technicznej i organizacyjnej
nadzoru - inwestycja obejmuje zlozony i zintegrowany obiekt
infrastrukturalny, wymagajacy  biezgcej wspolpracy  pomiedzy
inspektorami poszczegdlnych branz oraz Jednolitego sposobu interpretacji
dokumentacji projektowe;, wymagan technicznych i harmonogramu
realizacji. Podziat zaméwienia moglby skutkowaé problemami w zakresie
przeptywu informacji, koordynacji mi¢dzybranzowej oraz podejmowania
Jednolitych decyzji nadzorczych.

Jednoznaczna odpowiedzialnosé za realizacje uslug nadzoru
inwestorskiego — powierzenie realizacji zaméwienia jednemu Wykonawcy
zapewnia przejrzysty podziat odpowiedzialnosci  za prawidlowe
wykonywanie obowigzkow nadzorczych, w tym kontrole jakosci robot,
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa,
decyzjami administracyjnymi  oraz  warunkami umowy. Podziat
zamoOwienia na czesci mogtby powodowaé trudnosci w ustaleniu
odpowiedzialnosci za ewentualne nieprawidlowosci lub opéznienia.
Racjonalno$é organizacyjna, ekonomiczna i terminowa — realizacja
nadzoru inwestorskiego przez jeden podmiot ogranicza ryzyko
powstawania sporéw kompetencyjnych pomigdzy réznymi wykonawcami
ustug nadzoru, zmniejsza koszty organizacyijne po stronie Zamawiajgcego
oraz usprawnia proces zarzadzania inwestycjg. Podzial zaméwienia mogtby
prowadzi¢ do wydtuzenia procesu realizacji inwestycji oraz utrudnié
terminowe zakonczenie przedsigwziecia realizowanego w ramach projektu
unijnego ,,Rozwoj zrdbwnowazonej mobilnosci miejskiej w Kielcach”.
Charakter zaméwienia jako jednej uslugi zwiazanej z realizacja jednej
inwestycji infrastrukturalnej — przedmiot zaméwienia dotyczy pelnienia
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg jednej inwestycji budowlane;j
wykonywanej w jednej lokalizacji, tj. przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach.
Ustuga nadzoru stanowi funkcjonalnie i organizacyjnie jednolita calos¢,
a jej podzial mialby charakter sztuczny i nieuzasadniony z punktu widzenia
prawidtowej realizacji celu publicznego.
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23.3. Powyzsze uzasadnienie Jest zgodne z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp oraz zasada
efektywnosci i racjonalnosci wydatkowania  $rodkow publicznych, przy
uwzglednieniu specyfiki zaméwienia obejmujacego kompleksowe pelnienie
nadzoru inwestorskiego nad inwestycja realizowang w formule »Zaprojektuj
1 wybuduj”.

24. Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okreslone zgodnie ze Wspolnym

Stownikiem Zamoéwien (CPV):

Gléwny kod CPV:

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Dodatkowe kody CPV:

71248000-8 Nadz6r nad projektem i dokumentacja

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71541000-2 Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowa

71630000-3 Ustugi kontroli i nadzory technicznego

71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow
25. Wymagany termin realizacji zamowienia

Podjecie obowiazkéw przez Wykonawce nastapi z dniem zawarcia umowy.

Wykonywanie obowiagzkéw w ramach nadzoru inwestorskiego bedzie trwalo przez

caly okres realizacji Inwestycji, tj. do dnia uzyskania ostatecznych i niezaskarzalnych

przed sgdami administracyjnymi decyzji: pozwolenia zintegrowanego oraz decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie.

rob6t budowlanych. Termin wykonywania obowigzkéw nadzoru autorskiego moze ulec
odpowiedniemu wydtuzeniu w przypadku zmiany terminu realizacji robot budowlanych
lub terminu uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych.
Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala si¢ na dzien
zakonczenia okresu r¢kojmi i gwarancji udzielonych na roboty budowlane realizowane w
ramach Inwestycji.
26. Przestanki wykluczenia z postepowania oraz warunki udziatlu w postepowaniu.
26.1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja
wykluczeniu:
26.1.1. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawce w przypadkach,
o ktérych mowa w art 108 ust, 1 pkt 1-6 pzp (tzw. przestanki wykluczenia
obligatoryijne).
1. Z postepowania o udzielenie zamo6wienia wyklucza sie wykonawce:
1) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za
przestepstwo:
a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepezej albo zwigzku
majagcym na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa
skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
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b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

¢) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub
W art. 46 — art. 48 ustawy z dnia 25 czerwea 2010 r. o sporcie lub
art. 54, ust. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji lekéw,
srodkéw spozywezych specjalnego przeznaczenia Zywieniowego
oraz  wyrobdw medycznych (Dz.U.2023.826tj. z dnia
2023.04.28),

d) finansowania przestgpstwa o charakterze terrorystycznym,
o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo
udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest¢pnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

€) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20
Kodeksu karnego, lub majace na celu popeknienie tego
przestepstwa,

) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi,
o ktérym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U.2021.1745 t.J. z dnia 2021.09.27),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-
307 Kodeksu karnego, Przestgpstwo oszustwa, o ktérym mowa
W art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo  przeciwko
wiarygodnosci dokument6w, o ktérych mowa w art. 270 — 277d
Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
— lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach
prawa obcego;

2) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub
nadzorczego, wspélnika spotki w spélce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo,
0 ktérym mowa w pkt 1;

3) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng
decyzje administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat
lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze
wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania
wnioskéw o dopuszczenie do udziaty w postepowaniu albo przed
uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych
podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
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zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace
porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

4) wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie

0 zamowienia publiczne;

5) jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych

przestanek, ze wykonawca zawarl z innymi wykonawcami
porozumienie majace na celu  zakldcenie konkurencji,
W szczegolnosei jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
1 konsumentow, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski
0 dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze
przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do

zakl6cenia  konkurencji wynikajacego  z wczesniejszego
zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy
z wykonawcg do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow, chyba
ze spowodowane tym zakldcenie konkurencji moze byé
wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy
z udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia,

26.1.2. Zamawiajacy przewiduje  wykluczenie Wykonawey z  udziatu
W postepowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 11 4 pzp (tzw. przestanki
wykluczenia fakultatywne).

1. Z

postgpowania o udzielenie zaméwienia zamawiajacy wyklucza

wykonawce:
1) ktory naruszyl obowiazki dotyczace platnosci podatkéw, oplat lub

2)

skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem
przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. ] pkt 3, chyba ze
wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu albo przed
uplywem terminu sktadania ofert dokonat platnosci naleznych
podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wigzace
porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadiosé,
ktorego aktywami zarzadza likwidator Iub sad, zawarl uklad
z wierzycielami, ktérego dziatalnogé gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;
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26.1.3. Wykluczenie z niniejszego postepowania nast¢puje rowniez:

1) na podstawie przepisow ustawy zdnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
(...)’t4.-zart. 7Tust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 1. o szczegllnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczernstwa narodowego.

2) z art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia
2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr833/2014
dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie.

tj.:

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenistwa narodowego,
zwanej dalej ,ustawa”, z postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce wymienionego  w  wykazach okreslonych
W rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;

2) wykonawce, ktérego beneficjentem rZeczywistym w rozumieniu
ustawy zdnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na list¢ na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcg, ktérego Jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, jest
podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na list¢ lub bedacy
taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat
wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy. Powyzsze wykluczenie nastgpuje na okres trwania ww.
okolicznosci. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiajacy odrzuca oferte takiego Wykonawcy.

- Na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 2014 z dnia
31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z
dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr
L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem
2022/576, oraz w zwiazku z informacjg Urzedu Zaméwien Publicznych
pod ponizszym linkiem https://www.uzp.gov.pl/strona—glowna/slider-

10



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Polski Wschodniej - Polska Unie Europejska

9/2026 ,, Zakup autobuséw o napedzie elekirycznym wraz = budowq niezbednej infrastruktury oraz samochodséw elektrycznych do nad=oru
nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej — pelnienie nad-oru inwestorskiego nad realizacia zadania pn. budowa zajezdni autobusowej

dla autobuséw elekirvcznych pry ul Oskara Kolberpa w Kielcach”

aktualnosci/ stosowanie-unijnego-zakazu—udzialuwykonawcow-
rosyjskich-w-zamowieniach/stosowanie-unijnego-zakazu-udzialu—
wykonawcowrosyjskich-w-zamowieniach:

L.

2.

Zakazuje si¢ udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich

zamoéwien publicznych (...) na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub prawnych, podmiotéw
lub organéw z siedzibg w Rosji;

b) o0s6b prawnych, podmiotéw lub organow, do ktorych prawa
wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do
podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub

¢) o0séb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organow
dzialajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktorym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu, w tym podwykonawcéow,
dostawcéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie
W rozumieniu dyrektyw w sprawie zamdwiefi publicznych,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartosci
zamoOwienia.

Na zasadzie odstepstwa od ust. 1 wlasciwe organy moga zezwoli¢ na

udzielenie i dalsze wykonywanie zamowien, ktérych przedmiotem

jest:

a) eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjatu jadrowego do
zastosowan  cywilnych, i gospodarowanie odpadami
promieniotworczymi pochodzacymi z tego potencjatu, zaopatrzenie
go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa
1 zapewnienie jego bezpieczenstwa, oraz kontynuacja
projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do
ukoficzenia cywilnych obiektow jJadrowych, a takze dostawa
prekursoréw do wytwarzania medycznych radioizotopéw i na
potrzeby podobnych zastosowat medycznych, technologii
krytycznych na potrzeby  monitorowania promieniowania
srodowiskowego, jak réwniez wspolpraca w dziedzinie cywilnego
wykorzystania energii Jjadrowej, w szczegélnosci w dziedzinie
badan i rozwoju;

b) wspélpraca miedzyrzadowa w ramach programow kosmicznych;

¢) dostarczanie absolutnie niezbednych towaréw lub $wiadczenie
absolutnie niezbednych ustug, ktore mogg by¢ dostarczane lub
swiadczone wylacznie przez osoby, o ktérych mowa w ust. 1, lub
ktérych dostarczenie lub $wiadczenie w wystarczajacej ilosci lub w
wystarczajacym wymiarze moga zapewni¢ wylgcznie osoby,
o ktérych mowa w ust. 1;

d) funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych
i konsularnych Unii i pafstw czfonkowskich w Rosji, w tym
delegatur, ambasad i misji, lub organizacji miedzynarodowych
w Rosji korzystajacych z immunitetéw zgodnie z prawem
migdzynarodowym;

11
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) zakup, przywéz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowe;j,
W tym produktéw rafinacji ropy naftowej, a takze tytanu,
aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy zelaza z Rosji lub przez
Rosj¢ do Unii; lub

f) zakup, przywodz lub transport do Unii wegla oraz innych stalych
paliw kopalnych, wymienionych w zalaczniku XXII, do dnia 10
sierpnia 2022 r.

3. Zainteresowane paristwo cztonkowskie informuje pozostate paristwa
czlonkowskie oraz Komisje o kazdym zezwoleniu udzielonym na
podstawie niniejszego artykulu w terminie dwoch tygodni od
udzielenia zezwolenia, Wykonawcy objeci wyzej wymienionym
zakazem podlegaé beda wykluczeniu. Podstawa wykluczenia
Wykonawcy wynika bezpogrednio z przepiséw art. 5k rozporzadzenia
833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

26.1.4. Zamawiajacy moze wykluczyé  Wykonawce na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia,

26.1.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w
art. 108 ust. 1 pkt 1,21 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, jezeli udowodni
Zamawiajacemu, Ze spetnit Yacznie nastepujgce przestanki:

1) naprawil lub zobowiazal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej
przestgpstwem,  wykroczeniem lub  swoim nieprawidtowym
postepowaniem, w tym poprzez zadoscuczynienie pieniezne;

2) wyczerpujaco  wyjasnit fakty i okolicznosci Zwigzane
Z przestgpstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym
postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
wspolpracujgc odpowiednio z wiasciwymi organami, w tym organami
scigania, lub Zamawiajgcym;

3) podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
odpowiednie  dla zapobiegania  dalszym przestepstwom,
wykroczeniom lub nieprawidlowemu postepowaniu,
w szczegolnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami
odpowiedzialnymi za nieprawidtowe postgpowanie Wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

¢) wdrozyl system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania
przestrzegania przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardéw,

) wprowadzi! wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci
1 odszkodowan za nieprzestrzeganie przepiséw, wewnetrznych
regulacji lub standardéw.
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Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych
mowa w pkt. 26.1.5, sg wystarczajagce do wykazania jego rzetelnosci,
uwzgledniajac wage i szczegolne okolicznosci czynu Wykonawcy. Jezeli
podjete przez Wykonawceg czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 26.1 .5, nie s3
wystarczajagce do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy wykluczy
Wykonawce.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawey z udziatu
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego Zamawiajacy zada
nastgpujacych podmiotowych $rodkéw dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1
pkt 1,214 pzp sporzadzonej nie wezesniej niz 6 miesigcy przed jej
zlozeniem;

2) oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
0 braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow
(tj. Dz.U. z 2023 r..poz. 1689), z innym wykonawca, ktéry ztozyt
odrgbng oferte, oferte czgsciowa lub wniosek o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej
same] grupy kapitalowe] wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czeSciowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziahy w postgpowaniu niezaleznie od
innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej;

3) o$wiadczenia wlasciwego  naczelnika urzedu  skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw
i oplat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesiace przed jego zlozeniem, a w przypadku
zalegania z optacaniem podatkéw lub optat wraz z zaswiadczeniem
zamawiajagcy zada zlozenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze
odpowiednio  przed uplywem terminu  skladania wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu albo przed uptywem
terminu skladania ofert wykonawca dokonat platnosci naleznych
podatkéw lub oplat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzace porozumienie w sprawie splat tych naleznosci;

4) zaswiadczenia albo innego dokumentu wlhasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub wlasciwego
oddziatu regionalnego lub wiasciwe] placowki terenowej Kasy
Rolniczego  Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wezesniej niz 3 miesigee przed Jjego ztozeniem,
a w przypadku zalegania z oplacaniem skiadek na ubezpieczenia
spoteczne Ilub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym
dokumentem zamawiajgcy  zada  zlozenia dokumentow
potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uptywem terminu skiadania
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wnioskéw o dopuszczenie do udziaty w postgpowaniu albo przed

uplywem terminu skiadania ofert wykonawca dokonat platnosci

naleznych skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami Ilub zawarl wigzace porozumienie

W sprawie sptat tych naleznogci;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnodci Gospodarczej,

w zakresie art. 109 ust, 1 pkt 4 pzp, sporzgdzonych nie wczesniej niz

3 miesiagce przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja

wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) o$wiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych

w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie

podstaw  wykluczenia z postgpowania  wskazanych przez

zamawiajgcego, o ktérych mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczacych orzeczenia zakazu
ubiegania sie o zaméwienie publiczne tytulem $rodka
zapobiegawczego,

¢) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczacych zawarcia z innymi
wykonawcami  porozumienia majacego na celu zakldcenie
konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnosnie do naruszenia obowigzkow
dotyczacych platnosci podatkéw i oplat lokalnych, o ktérych mowa
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach
lokalnych (Dz. U. 22019 1. poz. 1170),

26.2. Oferta zostanie uznana za spetniajgca warunki, jesli bedzie:
26.2.1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu
1 warunkéw zaméwienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SWZ,
26.2.2. zlozona w WyzZnaczonym terminie skladania ofert,
26.3. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawey, ktérzy zlozg wraz z oferta
oswiadczenia w zakresie:
26.3.1. spelnienia warunkéw udziaty w postepowaniu
26.3.2. braku podstaw do wykluczenia
26.4. O$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 26.3, nalezy zlozy¢ w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zaméwienja — zwanego dalej ,.jednolitym dokumentem”
lub JEDZ i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym,. Informacje
zwarte w ,jednolitym dokumencie” stanowig wstepne potwierdzenie, ze
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spefnia warunki udziatu w postepowaniu.
26.4.1. Zasady sktadania o$wiadczes i dokument6éw oraz wyboru oferty:
1) do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien skladania ofert
oswiadczenie w  zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego

w ogloszeniu o zaméwieniu lub specyfikaciji istotnych warunkéw

zamoOwienia w formie »jednolitego dokumenty”. Informacje zawarte
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w jednolitym dokumencie” stanowig wstepne potwierdzenie, ze
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialy
W postepowaniu;

2) ,jednolity dokument” stanowi Zalacznik nr 9 do SWZ, Instrukcja
wypelniania ,jednolitego dokumentu” stanowi Zatacznik nr 10 do
SWZ;

3) w przypadku .Jjednolitego  dokumentu” nalezy uwzgledni¢
obowiazujace przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowieri publicznych, (t.j. Dz.U. z 2026 1. poz.793) pomocnym beda
informacje znajdujace si¢ na stronie Urzedu Zaméwien Publicznych
W zakresie wypelniania -jednolitego  dokumentu”, z ktdrg
Zamawiajgcy zaleca sie zapozna¢ pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/  data/assets/ pdf_file/0015/32415/Jednolity-
EuroDeiski-Dokument-Zamowienia—instrukcia.Ddf
Dla  wykonawcéw chcaeych  wypehi¢  JEDZ elektronicznie
Zamawiajacy pod linkiem okreSlonym w Zalaczniku Nr 9a
przygotowal JEDZ w formacie .xml. Formularz nalezy pobra¢
i zapisaé na komputerze, nastepnie nalezy plik zaimportowaé na
stronie  Serwisu umozliwiajacego wypelnienie i ponowne
wykorzystanie ESPD pod linkiem:
h_ttps://ec.euroDa.eu/growth/toolsdatabases/esud/ﬁlter?lan;FD].

4) Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spetniania, w zakresie, w Jjakim powoluje si¢ na zasoby, warunkéw
udzialu w postepowaniu sklada takze ,jednolite dokumenty”
dotyczace tych podmiotéw

5) w przypadku wspdélnego ubiegania si¢ 0 zamOwienie przez
wykonawcow, sjednolity dokument” sklada kazdy z wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie 0 zaméwienie. Dokumenty te potwierdzaja
spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia;

6) Wykonawca moze wykorzystaé w sJjednolitym dokumencie” nadal
aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie”
ztozonym w odrebnym postepowaniu o udzielenie zamowienia u tego
Zamawiajgcego;

26.5. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegad sie Wykonawey, ktérzy spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu, okreslone przez Zamawiajacego, sposrod warunkow
o ktérych mowa w art 112 ust, 2 pzp dotyczace:

26.5.1. W zakresie zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym
Zamawiajgcy nie opisuje warunku w tym zakresie.
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26.5.2.

26.5.3.

26.5.4.

W zakresie uprawniei do prowadzenia okreslonej dzialalnosci

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw

Zamawiajgcy nie opisuje warunku w tym zakresie.

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Posiadanie polisy odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j

dziatalnosci na sume gwarancyjng minimum 1 000 000,00 zlotych (stownie:

jeden milion ztotych 00/1 00)

W zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej

a) Warunek ten zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonaweca wykaze, ze
W okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krétszy — w tym okresie wykonat w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zakonczong w terminie,
co najmniej jedng ustuge polegajgca na pelnieniu funkcji Inspektora
nadzorw/Inzyniera kontraktu oraz sprawowaniu  kompleksowego
nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegajacym na budowie,
przebudowie lub rozbudowie budynku lub zespolu polaczonych ze
soba budynkéw wraz z infrastrukturs towarzyszaca, tj. parkingiem,
monitoringiem zewnetrznym, oswietleniem zewnetrznym
i zagospodarowaniem terenu o wartosci minimum 15 000 000,00 zi
netto, przy czym w ramach inwestycji wykonywano roboty w
nastepujacych  branzach: konstrukcyjno—budowlana, sanitarna,
elektryczna, teletechniczna, drogowa i AKPIiA oraz zalgczy dowody
okreslajace, czy ustuga zostala wykonana nalezycie i odebrana przez
Zamawiajgcego.

Uwagi:

1) Zamawiajacy wymaga podania przedmiotu zadania, wartosci, daty
1 miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz ktorego zostata
wykonana ustuga, na ktérg powoluje sie Wykonawca.

2) Budowe, przebudowe lub rozbudowe nalezy rozumieé zgodnie
z definicjami wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Zamawiajacy nie uzna warunek za spelniony, jezeli
Wykonawca bedzie wykazywal w ramach warunky robote
budowlang polegaj 3cg na wykonaniu remontu.

3) Jezeli Wykonawca wykazuje doswiadczenie nabyte w ramach
umowy/kontraktu/zlecenia realizowanego przez Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sic o udzielenie zamOwienia/wspdlnie
realizujgcych zamOwienie (konsorcjum Wykonawcéow),
Zamawiajgcy  nie dopuszcza by Wykonawca polegal na
do$wiadczeniu grupy Wykonawcow, ktorej byl czlonkiem, jezeli
faktycznie i konkretnie nie wykonywal wykazanego zakresu prac.
Wykonawca ten moze powotaé si¢ na doswiadczenie grupy
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Wykonawcow, ktérej byt cztonkiem pod warunkiem, ze faktycznie
1 konkretnie uczestniczylt w wymaganym zakresie w realizacji
wykazanej czesci/elementu zaméwienia, Jezeli pojedynczy czlonek
Konsorcjum  chciatby powola¢ si¢ na doswiadczenie calego
konsorcjum to powinien skorzysta¢ ze wsparcia pozostalych jego
cztonkéw zgodnie z art. 118 ustawy Pzp.

b) Warunek ten zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawca wykaze,
ze dysponuje wykwalifikowanymi osobami, ktére zostang skierowane
do realizacjizaméwienia, t.:

1) Inspektorem nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej, ktory
moze réwniez pelnié funkeje Koordynatora Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego, tj. co najmniej jedng (1) osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci  konstrukeyjno-
budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane; legitymujacej sie doswiadczeniem zawodowym min. §
lat po uzyskaniu uprawnien, w tym do$wiadczeniem zdobytym w
ciggu ostatnich 5 lat jako Kierownik budowy lub kierownik
robét, lub inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej
przy minimum jednej inwestycji polegajacej na budowie,
przebudowie lub rozbudowie budynku lub zespolu polaczonych
ze soba budynkéw wraz z infrastruktursy towarzyszacy tj.
parkingiem, monitoringiem zewnetrznym, oswietleniem
zewnetrznym i zagospodarowaniem terenu o warto$ci robot
minimum 15 000 000,00 z} netto,

2) Inspektorem nadzoru branzy drogowej, ktéry moze réwniez
pehi¢ funkcje Koordynatora Zespolu Nadzoru Inwestorskiego
tj. co najmniej jedna (1) osoba, posiadajaca uprawnienia budowlane
do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, legitymujacej sig
doswiadczeniem zawodowym min. 5 lat po uzyskaniu uprawnien
oraz doswiadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika
robot lub inspektora nadzoru podczas realizacji co najmniej 1
roboty budowlanej, polegajacej na wykonaniu drogi, placu lub
parkingu o warto$ci minimum 2 500 000,00 zlI netto,

3) Inspektorem nadzoru branzy elektrycznej
i elektroenergetycznej, tj. co najmniej jedng (1) osoba, posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacji i urzadzetr  elektrycznych
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elnienie nad;oru inwestorskie 0 nad realizucig zadania

dla autobuséw elektryc:nych 72y ul Oskara Kolberga w Kielcach”

4)

5)

6)

i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo  budowlane, legitymujacej  sie doswiadczeniem
zawodowym min. 5 Jat po uzyskaniu uprawnien oraz
doswiadczeniem zdobytym w ciagu ostatnich 5 lat jako
kierownik robét lub inspektor nadzoru, podczas realizacji co
najmniej 1 roboty budowlane;j, polegajacej ma budowie sieci
instalacji lub urzadzen elektrycznych lub elektroenergetycznych
wraz z infrastrukturs techniczna, o warto§ci minimum 1 500
000,00 z! netto,

Inspektorem nadzoru branzy architektonicznej, tj. co najmnie;j
jedna (1) osoba, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
1 nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej, w rozumieniy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, legitymujacej si¢ doswiadczeniem
zawodowym min. 5 Jat po uzyskaniu uprawnien oraz
doswiadczeniem zdobytym w ciagu ostatnich 5 lat jako
kierownik robét lub inspektor nadzoru,

Inspektorem nadzoru branzy sanitarnej, tj. co najmniej jedng (1)
osobg  posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
1 nadzorowania robotami budowlanymi  bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, legitymujacej si¢ doswiadczeniem zawodowym min.
5 lat po uzyskaniu uprawnier oraz doswiadczeniem zdobytym w
ciggu ostatnich 5 lat na stanowisku kierownika robét lub
inspektora nadzoru

Inspektorem nadzoru branzy teletechnicznej, tj. co najmnie;j
jedna (1) osobg posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania
i nadzorowania robotami budowlanymi  bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo  budowlane, legitymujacej  sie doswiadczeniem
zawodowym min. 5 Jat Po uzyskaniu uprawnien oraz
doswiadczeniem zdobytym w ciagu ostatnich 5 lat jako
kierownik robét lub inspektor nadzoru,

Specjalista ds. AKPiA, tj. co najmniej jedna ( 1) osoba, posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania j nadzorowania robotami
budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacji i urzadzen  elektrycznych
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i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo  budowlane, legitymujacej si¢  doswiadczeniem
zawodowym min. 5 lat po uzyskaniu uprawnien oraz
doswiadczeniem zdobytym w ciagu ostatnich 5 lat jako
specjalista ds. AKPiA, kierownik robét elektrycznych i AKPiA
lub inspektor nadzoru robét elektrycznych i AKPiA,

Uwagi:

a. Zamawiajacy nie dopuszcza laczenia funkcji wyzej wymienionych
080b w przypadku posiadania wymaganych uprawnien przez te sama
osobe.

b. Za uprawnienia budowlane odpowiadajgce wyzej okreslonym uznane
zostang uprawnienia, ktére wydane zostaly na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajagce im uprawnienia
wydane obywatelom panstw czionkowskim Unii Europejskie;j,
Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu — EFTA (strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzezeniem, art. 12a oraz
innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w pafistwach cztonkowskich Unii Europejskie;.

¢. Dopuszcza si¢ uprawnienia réwnowazne (w zakresie koniecznym do
wykonania przedmiotu zaméwienia) — dla osob, ktére posiadaja
uprawnienia uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i zachowaly uprawnienia do pelnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

d. Osoby zaproponowane do pelnienia wyspecyfikowanych powyzej
funkcji musza postugiwaé si¢ biegle jezykiem polskim w mowie i
pisSmie lub Wykonawca zapewni stala i profesjonalna obshuge
ttumaczy.

27. Poleganie na zasobach innych podmiotéw w celu potwierdzenia spelniania warunkéw

udziatlu w postepowaniu [art. 118 pzpl:
27.1. Wykonaweca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu

W postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamOwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub  sytuacji finansowej  lub ekonomicznej podmiotéw
udostgpniajacych zasoby, niezaleznie od charaktery prawnego taczacych go z nimi
stosunkéw prawnych (dotyczy warunkéw udziatu w postgpowaniu okreslonych
przez Zamawiajacego w pkt. 26.5 SWZ).
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27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

27.7.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,,stosowna sytuacja" o ktérej mowa w pkt

27.1 SWZ wystapi wylacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach Ilub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, sklada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu
udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji danego zaméwienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy
potwierdzajgcy, ze Wykonawca realizujac zamOwienie, bedzie dysponowat
niezb¢dnymi zasobami tych podmiotéw.

2) Zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktérym mowa w pkt. 1),
potwierdza, ze stosunek laczacy Wykonawee z podmiotami udostepniajacymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz okresla
W szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

b) spos6b i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobéw podmiotu udostepniajgcego  te zasoby przy wykonywaniu
zamoOwienia;

¢) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach
ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
W postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ushugi, ktérych wskazane
zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajace

zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe Iub ich sytuacja finansowa Ilub

ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spetiania warunkéw
udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem Wykonawcy.

W  odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach

podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty
budowlane lub ushugi, do realizacji ktérych te zdolnosci $3 wymagane.

Podmiot, ktéry zobowiazat si¢ do udostepnienia zasobdw, odpowiada solidarnie

z wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode

poniesiong przez Zamawiaj 3cego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,

chyba ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe Iub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,

podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzajg spelnienia przez Wykonawce

warunk6w udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

Przepis art. 122 pzp umozliwia wykonawey, na okolicznosé uzupelniania

dokument6w, zmiane zgloszonego podmiotu na inny podmiot, albo wykazanie

spetniania warunku samodzielnie wlasnym potencjatem wylacznie w sytuacji, gdy
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w momencie skladania oferty [wniosku o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu]
Wykonawea opieral sie, w tym zakresie, na zdolnosciach innego podmiotu lub
podmiotow.
Nie jest dopuszczalne, azeby Wykonawca samodzielnie wykazujacy spehianie
warunku na etapie skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
W postgpowaniu, na etapie pozniejszym [uzupetnianie dokumentow] powolat sie
w tym wzglgdzie na potencjat podmiotu udostepniajgcego zasoby.

28. Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe oraz inne o$wiadczenia

1 dokumenty

28.1. Oswiadczenia i dokumenty sktadane wraz z oferta:

28.1.1.

28.1.2.

28.1.3.

Oferta sktadana jest pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej
Ofertg nalezy sporzadzi¢ zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2
do SWZ.

Wykonawca doltgcza do oferty oswiadczenie w formie JEDZ

0 niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu  warunkéw  udziahu

W postgpowaniu w zakresie wskazanym w pkt. 26 SWZ. Oswiadczenie to

stanowi dowéd potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie

warunkéw udziatu w postepowaniu, na dzien skladania ofert, tymczasowo
zastgpujgcy wymagane podmiotowe Srodki dowodowe, wskazane w pkt

28.3.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 28.1.2 skladajg odrebnie:

1) wykonawca/kazdy sposrod wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sig
0 udzielenie zaméwienia. W takim przypadku o$wiadczenie potwierdza
brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spelnianie warunkéw
udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) podmiot udostepniajacy zasoby, na ktérego potencjat powoluje sie
Wykonawca celem potwierdzenia spetienia warunkéw udziatu
W postepowaniu. W takim przypadku o$wiadczenie potwierdza brak
podstaw wykluczenia podmiotu oraz spetnianie warunkéw udziahy
W postgpowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostepnia swoje zasoby
Wykonawcy.

28.2. Ponadto do oferty nalezy zalaczyé:

28.2.1.

Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawey — jezeli zostato
ustanowione badz do reprezentowania Wykonawcéw  wspélnie
ubiegajacych sie o zaméwienie (dotyczy réwniez spotki cywilnej);

Petnomocnictwo przekazuje Si¢ W postaci elektronicznej i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.. W przypadku, gdy
petnomocnictwo zostato wystawione w postaci papierowej i opatrzone
wlasnorgcznym podpisem, przekazuje si¢ cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
poswiadczajagcym zgodnosé cyfrowego odwzorowania z dokumentem
W postaci papierowej. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania
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28.2.2.

28.2.3.

z pelnomocnictwem w postaci papierowej, moze dokonaé mocodawca
(osoba/osoby wystawiajace pelnomocnictwo) lub notariusz.

Zobowiazanie podmiotu udostgpniajacego Wykonawcy zasoby, do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych zasobéw na potrzeby realizacji
zamowienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze
Wykonawca realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w przypadku gdy Wykonawca korzysta ze
zdolnosci innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 118 pzp.
Zobowigzanie lub inny podmiotowy $rodek dowodowy w opisywanym
zakresie, przekazuje sie w postaci  elektronicznej, i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy
zobowigzanie (inny podmiotowy $rodek dowodowy) zostato wystawione w
postaci papierowej i opatrzone wlasnorecznym podpisem, przekazuje sie
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, | poswiadczajacym  zgodnosé cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Po$wiadczenia
zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
moze dokona¢ podmiot udostepniaj gcy zasoby lub notariusz.
Oswiadczenie sktadane na podstawie art 117 ust 4 pzp, z ktérego wynika,
ktore ustugi wykonaja poszczegblni wykonawey — dotyczy tylko
wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ 0 zamowienie.

Oswiadczenie nalezy ztozy¢ zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalgcznik nr
6 do SWZ.

28.3. Oswiadczenia i dokumenty skladane na wezwanie:

28.3.1.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 pzp, Zamawiajagcy przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawce, ktdérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w WyZnaczonym terminie, nie krotszym niz
10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzien ztozenia, nastepujacych
podmiotowych $rodkéw dowodowych:

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post¢powania

0 udzielenie zaméwienia, Wykonawca zlozy:

a) informacj¢ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 4 pzp - sporzadzonej nie wezesniej niz 6 miesiecy przed jej
zlozeniem ;

b) o$wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt S pzp,
0 braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurenc;ji
i konsumentow (Dz.U.2021.275 tj. z dnia 2021.02.11), z innym
wykonawcg, ktéry ziozyt odrebng ofert, oferte czeSciowg lub
wniosek o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, albo
o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie
oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu
W postgpowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej
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d)

samej grupy Kkapitatowej — wedlug  wzoru  okreslonego
w Zalgczniku Nr 5 do SWZ.;
zaswiadczenie  wlasciwego  naczelnika urzgdu  skarbowego

potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow

i oplat, w zakresie art. 109 ust, 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie

wczesniej niz 3 miesigce przed jego zlozeniem, a w przypadku

zalegania z oplacaniem podatkéw lub oplat wraz z zaswiadczeniem
zamawiajacy zada zlozenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze
odpowiednio przed uplywem terminu skladania wnioskow

0 dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu albo przed uplywem

terminu skladania ofert wykonawca dokonat platnosci naleznych

podatkéw lub oplat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wiazace porozumienie w sprawie splat tych naleznosci;

zaswiadczenie albo inny dokument wlasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub wilasciwego
oddziatu regionalnego lub wiasciwej placowki terenowej Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego . potwierdzajacy,

ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia

spoleczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed jego zlozeniem,

a w przypadku zalegania z oplacaniem skladek na ubezpieczenia

spofeczne lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym

dokumentem  zamawiajacy zgda  zlozenia  dokumentow
potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uplywem terminu skladania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu albo przed
uptywem terminu skladania ofert wykonawca dokonat platnosci

naleznych sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z

odsetkami lub grzywnami, lub zawart wigzace porozumienie w

sprawie splat tych naleznosci;

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej,

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporzadzonych nie wezesniej niz

3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja

wpisu do rejestru lub ewidencji;

oswiadczenia wykonawcy o aktualnodci informacji zawartych

w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,

w zakresie podstaw wykluczenia z postgpowania wskazanych przez

zamawiajacego, o ktérych mowa w:

a. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczacych orzeczenia zakazu
ubiegania si¢ o zamdwienie publiczne tytulem $rodka
zapobiegawczego,

C. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczacych zawarcia z innymi
wykonawcami porozumienia majacego na celu zaktécenie
konkurencji,
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d. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnosnie do naruszenia obowigzk 6w
dotyczacych platnosci podatkow i oplat lokalnych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i optatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie
z Zakgcznikiem nr 8 do SWZ.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU, PRACY I
TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich
moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy:

1. Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa w §2ust. 1
pkt 1 - sktada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr
sadowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny
dokument wydany przez wilasciwy organ sgdowy lub administracyjny
kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentow Rzeczywistych,
o ktorej mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 - sktada informacje z odpowiedniego
rejestru zawierajgcego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument
wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w
ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, okre$lajacy
jego beneficjentow rzeczywistych;

3) zaswiadczenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, zaswiadczenia albo
innego dokumentu potwierdzajacego, Ze wykonawca nie zalega z
oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, lub odpisu albo informacji
z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, o ktérych mowa w § 2 ust.
1 pkt 6 - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktéorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie naruszyl obowigzkéw dotyczacych platnosci podatkow, optat
lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami
nie zarzadza likwidator lub sgd, nie zawarl ukladu
z wierzycielami, jego dzialalnosé gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z
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podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury.

2. Dokument, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien by¢ wystawiony nie
wezesniej niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem. Dokumenty,
o ktérych mowa wust. 1 pkt 213, powinny by¢ wystawione nie wezesniej
niz 3 miesiagce przed ich zlozeniem.

3.Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument
dotyczy, nie wydaje sie dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 1, lub gdy
dokumenty te nie odnosza si¢ do wszystkich przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1,2 1it. ai b oraz
pkt 3 ustawy, zastepuje sic Jje odpowiednio w calosci lub w czgsci
dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, zlozone pod
przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
migjsce zamieszkania lub migjsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument mial dotyczy¢, nie ma przepisdbw o oswiadczeniu pod
przysi¢ga, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego,
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, ktorej dokument miat
dotyczy¢. Przepis ust. 2 stosuje sig,

2) W celu wykazania spelniania warunkéw udzialu W postepowaniu
Wykonawca zlozy:
a) dotyczacych zdolnosci technicznych lub zawodowych:
1) wykazu rob6t budowlanych nadzorowanych nie wezeéniej niz

W okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem
przedmiotu zadania, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, oraz
zalaczeniem dowodéw okreslajacych, czy nadzor nad
robotami budowlanymi zostat wykonany nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne
dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane zostaly wykonane, a jezeli Wykonawca z
przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty (wzdér wykazu
rob6t budowlanych stanowi zalacznik nr 3 do SWZ2),
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2) wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawce do realizaciji
zamowienia, odpowiedzialnych za $wiadczenie uslug, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
posiadanych  uprawnien, niezbednych do  wykonania
zamowienia publicznego, doswiadczenia a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
0 podstawie do dysponowania tymi osobami (wzér wykazu
0s0b  skierowanych przez Wykonawee do  realizacji
zamowienia stanowi zalacznik nr 4 do SWZ).

b) detyczacych sytuacji ckonomicznej i finansowej:

1) dokumentéw potwierdzajgcych, ze  Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnogci cywilngj w zakresie
prowadzonej  dzialalnosci zwigzanej z  przedmiotem
zamoOwienia, ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia na sume gwarancyjng okreslong przez
Zamawiajgcego, tj. co najmniej 1 000.000,00 zt (stownie: jeden
milion ztotych 00/100).

¢) o$wiadczenie wykonawcy w zakresie odnoszacym sie¢ do podstaw
wykluczenia wynikajacych z przepisdw ustawy z dnia 13 kwietnia

2022 1. o szczeg6lnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania

wspieraniu  agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie

bezpieczenistwa narodowego tj. - z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13

kwietnia 2022r. o szezegblnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych
ochronie bezpieczenistwa narodowego oraz oswiadczenia z art. S5k

Rozporzadzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w

sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego

srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dzialaniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie.

Ponadto, jesli dotyczy:

Oswiadczenie podwykonawcy — Wg wzoru oswiadczenia dla

wykonawecy lub  podmiotu udostepniajgcego  zasoby -

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K

ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY

O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE

PRZECIWDZIALANIA  WSPIERANIU  AGRESJI NA

UKRAINE ORAZ SEUZACYCH OCHRONIE

BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO skladane na podstawie art.

125 ust. 5 ustawy Pzp.”

Oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby - wg wzoru

oswiadczenia dla podmiotu udostepniajacego  zasoby -

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA 7 ART. 5K

ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY
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O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE
ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA
NARODOWEGO sk}adane na podstawie art. 125 ust. 5 pzp

Ww. ZAKAZ OBOWIAZUJE ROWNIEZ NA ETAPIE
REALIZACIJI ZAMOWIENIA, stgd NA WYKONAWCE
NAKLADA SIE OBOWIAZEK AKTUALIZACII
STOSOWNYCH OSWIADCZEN W PRZYPADKU WSZELKICH
ZMIAN W TYM ZAKRESIE (tj. po podpisaniu umowy).

29. Forma sktadanych o$wiadczer i dokumentow.

29.1.

29.2,

29.3.

29.4.

Oferte, o$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 pzp nalezy zlozy¢ pod
rygorem niewaznosci w formie elektronicznej. Oferte, oswiadczenia, o ktérych
mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oSwiadczenie, o
ktérym mowa w art 117 ust. 4 pZp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego
zasoby, o ktorym mowa w art. 118 ust. 3 pzp, zwane dalej
W niniejszym’ rozdziale »Zobowigzaniem podmiotu udostgpniajacego zasoby",
przedmiotowe $rodki dowodowe, petnomocnictwo, dokumenty, o ktérych mowa
w art. 94 ust. 2 pzp, sporzadza si¢ w postaci elektronicznej, w formatach danych
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne
(Dz.U.2023.57 t.j. z dnia 2023.01 .09),

Informacje, o$wiadczenia lub dokumenty, inne niz okreslone w pkt. 29.1,
przekazywane w postepowaniu, sporzgdza si¢ w postaci elektronicznej, w formatach
danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17
lutego 2005r. o informatyzacji dziafalnosci podmiotéw realizujacych zadania
publiczne Iub jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy
uzyciu Srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe srodki dowodowe oraz inne
dokumenty lub o$wiadczenia, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje si¢ wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe,
inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy, wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia publicznego, podmiotu udostepniajacego zasoby na zasadach
okreslonych w art, 118 pzp, zwane dalej w niniejszym rozdziale »dokumentami
potwierdzajacymi umocowanie do reprezentowania”, zostaly wystawione przez
upowaznione podmioty inne niz wykonawca, wykonawca wspolnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zaméwienia, podmiot udostgpniajacy zasoby, zwane dalej w
niniejszym rozdziale »UpoWaznionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny,
przekazuje si¢ ten dokument.
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29.5.

29.6.

29.7.

29.8.

29.9.

estorskiego nad realizacia zadania pn. budowa zajezdni autobusowej

W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe,
inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania,
zostaly wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument w postaci
papierowej, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poswiadczajace zgodnosé cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej, o ktérym mowa w pkt. 29.5., dokonuje w przypadku:

29.6.1. podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajagcych
umocowanie do reprezentowania — odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamOwienia, podmiot udostepniajgcy
zasoby, w zakresie podmiotowych srodkéw dowodowych lub dokumentéw
potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania, ktére kazdego z nich
dotycza;

29.6.2. przedmiotowych srodkéw dowodowych — odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspdlnie ubiegaj acy si¢ o udzielenie zamowienia;

29.6.3. innych dokumentow — odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspdlnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoOwienia, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej, o ktérym mowa w pkt. 29.5, moze dokonaé réwniez notariusz,

Przez cyfrowe odwzorowanie, nalezy rozumieé¢ dokument elektroniczny bedacy

kopig elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiajacy

zapoznanie si¢ z t3 trescig i jej zrozumienie, bez koniecznosci bezposredniego
dostepu do oryginatu.

Podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust.

4 pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe srodki

dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty, oraz pelnomocnictwo

przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

29.10. W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, w tym o$wiadczenie, o ktérym

mowa w art. 117 ust. 4pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
przedmiotowe srodki dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty lub
petnomocnictwo, zostaly sporzadzone jako dokument w postaci papierowej
1 opatrzone wlasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
poswiadczajacym zgodnosé cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowe;.

29.11.Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej, o ktérym mowa w pkt. 29.1 0, dokonuje w przypadku:

29.11.1.podmiotowych s$rodkéw dowodowych — odpowiednio wykonawca,
wykonawca wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia, podmiot
udostepniajacy zasoby, w zakresie podmiotowych srodkow dowodowych,
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ktére kazdego z nich dotycza;

29.11.2.przedmiotowego srodka dowodowego, o$wiadczenia, o kt6rym mowa
w art. 117 ust. 4 pzp, lub zobowigzania podmiotu udostepniaj acego zasoby
- odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspolnie ubiegajacy si¢
o udzielenie zamdwienia;

29.11.3.pelnomocnictwa — mocodawca.

29.12.Po$wiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o ktérym mowa w ust. 29.10, moze dokonaé réwniez notariusz.

29.13.W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego
w formacie poddajacym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest
rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

29.14.Dokumenty elektroniczne w  postepowaniu spelniaja  lacznie nastepujace
wymagania:
29.14.1.s3 utrwalone w spos6b umozliwiajacy ich wielokrotne odczytanie,

zapisanie i powielenie, a takze przekazanie przy uzyciu $rodkow
komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nogniku danych;
29.14.2.umozliwiaja prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegodlnosci
przez wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;
29.14.3.umozliwiajg prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegdlnoscei za
pomoca wydruku;
29.14.4.zawieraja dane w ukladzie niepozostawiajacym watpliwosci co do tresci
1 kontekstu zapisanych informacji.

30. Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentow, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami.

30.1. W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego komunikacja miedzy
Zamawiajacym a wykonawcami odbywa sig przy uzyciu Platformy e-Zamoéwienia,
ktéra jest dostgpna pod adresem https://ezamowienia. gov.pl.

30.2. Korzystanie z Platformy e-Zaméwienia jest bezplatne.

30.3. Postgpowanic mozna wyszuka¢ rowniez ze strony glownej Platformy
e-Zamowienia (przycisk ,,Przegladaj postepowania/konkursy”).

30.4. Wykonawca zamierzajacy wziaé udziat w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego musi posiadaé konto podmiotu »Wykonawca” na Platformie
e-Zamdwienia. Szczegélowe informacje na temat zakladania kont podmiotéw oraz
zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zaméwienia okresla Regulamin

Platformy e-Zamowienia, dostgpny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakladce »Centrum
Pomocy™.

30.5. Przegladanie i pobieranie publicznej tresci dokumentacji postgpowania nie wymaga
posiadania konta na Platformie e-Zaméwienia ani logowania.
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30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

Spos6b  sporzadzenia  dokumentéw elektronicznych  lub  dokumentéw
elektronicznych bedacych kopig elektroniczna tresci zapisanej w postaci papierowej
(cyfrowe odwzorowania) musi byé zgodny =z wymaganiami okreslonymi w
rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw e z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020
I. poz. 2452)

Dokumenty elektroniczne, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa

Rady Ministréw w sprawie wymagan dla dokumentéw elektronicznych, sporzadza

si¢ w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach

rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
zuwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si¢ jako zataczniki.

W przypadku formatéw, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1 pzp, ww. regulacje nie

beda mialy bezposredniego  zastosowania. Informacje, o$wiadczenia lub

dokumenty, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady

Ministréw w sprawie wymagan dla dokumentow elektronicznych, przekazywane w

postgpowaniu sporzadza si¢ w postaci elektroniczne;:

a) w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministréw
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci (i przekazuje si¢ jako zatgcznik),
lub

b) jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej (np. w tresci wiadomosci e-mail lub w tresei
»~Formularza do komunikacji»).

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu srodkéw komunikacji

elektronicznej, zawieraja informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa

W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 tj.z dnia 2022.06.09) wykonawca,

w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie

pliku ,,Dokument stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa™.

Komunikacja w postepowaniu, z wylaczeniem skladania ofert/wnioskéw

o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, odbywa sie drogg elektroniczng za

posrednictwem formularzy do komunikacji dostepnych w zakladce »~Formularze”

(., Formularze do komunikacji”). Za posrednictwem »Formularzy do komunikacji”

odbywa si¢ w szczegdlnosci przekazywanie wezwan i zawiadomieni, zadawanie

pytan i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umozliwiajg réwniez
dolaczenie zalgcznika do przesytanej wiadomosci (przycisk »dodaj zalgcznik™).

30.10. W przypadku zalacznikow, ktore sg zgodnie z ustawg Pzp lub rozporzadzeniem

Prezesa Rady Ministréw w sprawie wymagan dla dokumentow elektronicznych
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, moga by¢ opatrzone,
zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspllnie ubiegajacego  sie
0 udzielenie zamoéwienia/podmioty udostepniajacego  zasoby, podpisem typu
zewnglrznego lub wewnetrznego. W zaleznosci od rodzaju podpisu i jego typu
(zewngtrzny, wewnetrzny) dodaje si¢ uprzednio podpisane dokumenty wraz
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z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub dokument z wszytym
podpisem (typ wewnetrzny).

30.11. Mozliwosé korzystania w postgpowaniu z ,,Formularzy do komunikacji” w pelnym
zakresie wymaga posiadania konta » Wykonawcy” na Platformie e-Zaméwienia oraz
zalogowania si¢ na Platformie e-Zamowienia. Do korzystania z ,,Formularzy do
komunikacji” shizacych do zadawania pytan dotyczacych tresci dokumentow
zamowienia wystarczajace jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie
e-ZamoOwienia.

30.12. Wszystkie wystane i odebrane w postgpowaniu przez wykonawce wiadomosci
widoczne sa po =zalogowaniu w podgladzie postepowania w zakladce
»Komunikacja”.

30.13.Maksymalny rozmiar plikéw przesylanych za posrednictwem »Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielko$¢ ta dotyczy plikow przesylanych jako
zalgczniki do jednego formularza).

30.14. Minimalne wymagania techniczne dotyczace sprzetu uzywanego w celu korzystania
z ustug Platformy e-Zaméwienia oraz informacje dotyczace specyfikacji potgczenia
okresla Regulamin Platformy e-Zaméwienia.

30.15. W przypadku probleméw technicznych i awarii zwigzanych z funkcjonowaniem
Platformy e- Zaméwienia uzytkownicy mogg skorzystaé ze wsparcia technicznego
dostepnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub droga elektroniczng poprzez
formularz udostgpniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
w zakladce ,,Zglo$ problem”.

30.16.W szczegdblnie uzasadnionych przypadkach uniemozliwiajgcych komunikacje
wykonawcy i Zamawiajacego za posrednictwem Platformy e-Zamdwienia,
Zamawiajacy dopuszcza komunikacje za pomoca poczty elektronicznej na adres
e-mail: ztm@ztm kielce.pl (nie dotyczy skladania ofert/wnioskow o dopuszczenie
do udzialu w postepowaniu).

30.17. Zamawiajacy nie przewiduje sposobu komunikowania si¢ z Wykonawcami w inny
sposob niz przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ,

30.18. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi si¢ w jezyku polskim.

30.19.Dokumenty i o$wiadczenia skladane przez wykonawce powinny byé w jezyku
polskim.

30.20.W przypadku zataczenia dokumentéw sporzadzonych w innym jezyku niz
dopuszczony, wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ thumaczenie na Jjezyk Polski.

31. Opis sposobu udzielania wyjagnien dotyczacych specyfikach warunkéw zamowienia.

31.1. Tre§¢ SWZ wraz z zalacznikami zamieszczona jest na stronie internetowe;j
prowadzonego  postepowania tj. https://ezamowienia.gov.pl/pl/  oraz
https://ztm kielce.pl/przetargi.html

31.2. Wykonawca moze zwrécié si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

31.3. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, jednakze nie pdzniej niz na 6 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert, o ile wniosek o wyjasnienie SWZ wplynie
do Zamawiajgcego nie pézniej niz na 14 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.
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31.4. Wszelkie wyjasnienia, modyfikacje tresci SWZ oraz inne informacje zwigzane
z niniejszym postepowaniem, Zamawiajacy bedzie zamieszczal wylacznie na
stronie internetowej prowadzonego postgpowania tj. htps://ezamowienia. gov.pl/pl/
oraz https://ztm kielce.pl/przetarei. html

31.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uplywem terminy
sktadania ofert zmieni¢ tres¢ SWZ. Kazda wprowadzona przez Zamawiajacego
zmiana staje sie w takim przypadku czescig SWZ. Dokonang zmiane tresci SWZ
Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postgpowania tj.
https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz https://ztm kielce.pl/przetargi html

31.6. Zamawiajacy o$wiadeza, iz nie zamierza zwolywa¢ zebrania Wykonawcéw w celu
wyjasnienia tresci SWZ.,

32. Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia.

32.1. Wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamoéwienia.

32.2. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajacy sie o udzielenie zamOwienia, ustanawiaja
petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamOwienia
publicznego - nie dotyczy spétki cywilnej, o ile upowaznienie/petnomocnictwo do
wystgpowania w imieniu tej spélki wynika z dolaczonej do oferty umowy spotki
badZ wszyscy wspdlnicy podpisza oferte.

32.3. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, zobowigzani sg
ztozy¢ wraz z oferta stosowne petnomocnictwo — zgodnie z pkt. 28.2.1 — nie dotyczy
spotki cywilnej, o ile upowaznienie/pelnomocnictwo do Wystgpowania w imieniu
tej spotki wynika z dolaczonej do oferty umowy spétki badz wszyscy wspdlnicy
podpisza oferte.

Uwaga:

Pelnomocnictwo, o ktérym mowa powyzej moze wynikaé albo z dokumentu pod
takg sama nazwa, albo z umowy Wykonawcédw wspélnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zaméwienia.

32.4. Oferta musi by¢ podpisana w taki sposdb, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcow wystepujacych wspdlnie (przez kazdego z Wykonawcow lub
upowaznionego pelnomocnika).

32.5. W przypadku wspélnego ubiegania sie o udzielenie zamlwienie przez
Wykonawceow oswiadczenie, o ktérym mowa w art, 125 pzp (pkt. 26.1.2 SWZ)
sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zaméwienie.
Oswiadczenia te potwierdzaja spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
w zakresie, w ktérym Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
wykazuje spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, oraz brak podstaw
wykluczenia — kazdy z Wykonaweow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia nie moze podlegaé wykluczeniu z postepowania w oparciu o wskazane
w SWZ podstawy wykluczenia. PowyzZsze oznacza, iz:

32.5.1. Oswiadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi zlozy¢ kazdy
z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia;
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33.

i

32.5.2. Oswiadczenie o spelnianiu  warunkéw udziatu sklada podmiot, ktory
w odniesieniu do danego warunku udziatu w postepowaniu potwierdza jego
spelnianie; dopuszcza sie o$wiadczenie zfozone tcznie, tj. podpisane przez
wszystkie podmioty wspélnie skladajace oferte lub przez pelnomocnika
wystepujacego w imieniu wszystkich podmiotow.

32.6. Warunek dotyczacy uprawniefi do prowadzenia okreslonej  dzialalnodci
gospodarczej lub zawodowej jest spetniony, jezeli co najmniej jeden z wykonawcow
wspllnie ubiegajacych sie o udzielenie zamOwienia posiada uprawnienia do
prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje
ustugi, do ktérych realizacji te uprawnienia sg wymagane (art. 117 ust. 2 pzp).

32.7. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zaméwienia
moga polega¢ na zdolnosciach tych z wykonawcéw, ktérzy wykonaja roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s§ Wymagane. Zatem ten
sposrod wykonawcow, ktory posiada zdolnosei do realizacji zaméwienia, tj. spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, powinien zrealizowaé zaméwienie w zakresie, do
wykonania ktérego niezbedne sg te zdolnosci.

32.8. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia dolgczaja do oferty
o$wiadczenie, skladane na podstawie art. 117 ust. 4 pzp, z ktorego musi
jednoznacznie wynikaé, ktére roboty budowlane, dostawy lub ushugi wykonajg
poszczegllni wykonawcy.,

32.9. Dopuszcza sie, aby wadium zostato wniesione przez petnomocnika (lidera) lub
jednego z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamOwienia,
Z zastrzezeniem pkt. 32.9.1.

329.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepienieznej, z tresé
dokumentu wadialnego musi zapewnia¢ mozliwos¢ zaspokojenia intereséw
Zamawiajgcego co oznacza, ze uzyskanie zagwarantowanej zaplaty
wadium musi obejmowaé wszystkie wskazane w ustawie przestanki
zatrzymania wadium, o ktérych mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. dzialania
lub zaniechania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamowienia.

32.10. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie =z podmiotem
wystepujacym jako pelnomocnik Wykonaweow wspélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zaméwienia.

Podwykonawcy.

33.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

33.2. Wykonawca, ktéry zamierza wykonywa¢  zamowienie przy udziale
podwykonawcy/6w, musi wyraznie w ofercie wskazag, jaka cze$¢ (zakres
zamowienia) wykonywa¢ bedzie w Jjego imieniu podwykonawca oraz poda¢ nazwe
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani. Nalezy w tym celu wypehié
odpowiedni punkt formularza oferty, stanowigcego Zalacznik nr 2 do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawea nie zamierza wykonywaé zaméwienia przy udziale
podwykonawcow, nalezy wpisaé w formularzy »hie dotyczy” lub inne podobne
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autobusdw elektrycznych przy ul. Oskara Kolbe aw Kielcach”

33.3.

33.4.

33.5.

34.1.

35.1.

35.2.

35.3.

sformutowanie. Jezeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypetniony (puste pole),
Zamawiajacy uzna, iz zaméwienie zostanie wykonane sitami wtasnymi tj. bez
udziatu podwykonawcéw.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
Wykonaweca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow
zaangazowanych w wykonanie zamowienia (jezeli sa juz znani). Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w
odniesieniu  do informacji, o ktérych mowa w zdaniu  pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp,
W celu wykazania spetniania warunkéw udziaha w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniej szym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdéwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcey z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Wskazanie 0s6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

Osoby uprawnione do kontaktowania si¢ z Wykonawcami:
Marcin Pabjan — 413431593 wew. 29 — w sprawach merytorycznych
Agnieszka Liszka — 413431593 wew. 37 — w sprawach proceduralnych

Termin zwigzania oferta.

Wykonawcy beda zwiazani oferta przez okres 90 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert. Dzien ten jest pierwszym
dniem terminu zwiazania oferta. Powyzsze oznacza, iz termin zwigzania oferta
uptywa w dniu 16.11.2026r.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uplywem
terminu zwigzania oferta okreslonego w SWZ, Zamawiajgcy przed uplywem
terminu zwigzania oferta zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie
zgody na przedluzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dluzszy
niz 60 dni.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w pkt. 35.1, wymaga
zlozenia przez Wykonawcee pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na
przedtuzenie terminu zwiazania oferts.
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36. Wymagania dotyczace wniesienia wadium.

36.1. Wadium w wysokosci: 13 000,00 zt (stownie: trzynadcie tysigcy ztotych 00/100
groszy) nalezy wnies$¢ przed uplywem terminu sktadania ofert.

36.2. Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

36.2.1. pieniadzu,

36.2.2. porgczeniach bankowych lub porgczeniach  spéldzielczej kasy
oszczgdno$ciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
porgczeniem pienieznym;

36.2.3. gwarancjach bankowych;

36.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

36.2.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j. Dz.U. z 2023r.p0z.462 ).

36.3. Dowodd wniesienia wadium nalezy zataczy¢ do oferty jezeli wadium zostalo
whniesione w formie nie pienigzne;.

36.4. Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca si¢ przelewem na rachunek bankowy:

Nr rachunku: 39 1050 1461 1000 0023 5332 1074
z dopiskiem ,,Wadium" i Znak sprawy: 9/2026

36.5. Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

36.6. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjgtkiem
wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana Jjako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem
art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

36.7. Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu skfadania ofert.

36.8. Zamawiajacy zgda ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu
zwrocono wadium, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego.

36.9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
whiesionego w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7
pkt 2-4 pzp, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela z zadaniem
zaplaty wadium, jezeli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust. 2 lub
art. 128 ust. 1pzp, z przyczyn lezacych po Jego stronie, nie ztozyt podmiotowych
srodkéw  dowodowych lub przedmiotowych  $rodkéw  dowodowych
potwierdzajacych okolicznosei, o ktérych mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1pzp,
oswiadczenia, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, innych dokumentéw lub
oswiadczefi lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktorej mowa w art.
223 ust. 2 pkt 3pzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej
przez wykonawceg jako najkorzystniejszej;
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2) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a) odméwil podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie wykonawey, ktérego oferta zostata wybrana.
37. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

37.1. Zamawiajacy zada¢ bedzie od Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokosci 5 % ceny ofertowej.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej
Z ponizszych form:

37.1.1. pienigdzu;

37.1.2. porgczeniach bankowych lub porgczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienigznym;

37.1.3. gwarancjach bankowych;

37.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

37.1.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

37.2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
okreslonych w art. 450 ust. 2 pzp.

37.3. Termin waznoéci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieni¢zna nie moze
uplyna¢ przed wygasnieciem zobowigzania, ktérego nalezyte wykonanie
zabezpiecza Wykonaweca.,

37.4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego.

37.5. W przypadku zabezpieczen sktadanych w formie pienieznej, Zamawiajacy zwrdci
zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane.

38. Opis sposobu przygotowania ofert.

38.1. Wykonawca przygotowuje ofert¢ przy pomocy interaktywnego , Formularza
ofertowego” udostepnionego przez Zamawiajacego na Platformie e-Zamoéwienia
1 zamieszczonego w podgladzie postepowania w zakladce »Informacje
podstawowe”.

38.2. Zalogowany wykonawca uzywajac przycisku ,,Wypehij” widocznego pod
»Formularzem ofertowym” zobowigzany jest do zweryfikowania poprawnosci
danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupetnienia
pozostatych  informacji  dotyczacych wykonawcy/wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,
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38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

38.7.

38.8.

38.9.

estorskiego nad realizacia zadania pn. budowa za dni autobusowej

Nastepnie wykonawca powinien pobraé , Formularz ofertowy”, zapisaé go na dysku
komputera uzytkownika, uzupeini¢ pozostalymi danymi wymaganymi przez
Zamawiajgcego i ponownie zapisaé na dysku komputera uzytkownika oraz podpisaé
odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.

Uwaga!

Nie nalezy zmieniaé nazwy pliku nadanej przez Platforme e-Zamoéwienia. Zapisany
~Formularz ofertowy” nalezy zawsze otwiera¢ w programie Adobe Acrobat Reader
DC.

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem zaktadki »Oferty/wnioski”, widocznej
w podgladzie postgpowania po zalogowaniu sie na konto Wykonawcy. Po wybraniu
przycisku ,,Z16z oferte” system prezentuje okno skiadania oferty umozliwiajace
przekazanie dokumentéw elektronicznych, w ktérym znajduja si¢ dwa pola
drag&drop (,,przeciagnij” i -»Upusc”) stuzgce do dodawania plikéw.

Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,,Formularz oferty”
W pierwszym polu (,, Wypetniony formularz oferty”). W kolejnym polu (,,Zatgczniki
1inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce™) wykonawca dodaje
pozostate pliki stanowiace oferte lub skladane wraz z ofertg.

Jezeli wraz z ofertg sktadane s dokumenty zawierajace taj emnice przedsiebiorstwa
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacii, przekazuje je
W wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa’.
Zaréwno zalacznik stanowiacy tajemnice przedsigbiorstwa jak i uzasadnienie
zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa nalezy doda¢ w polu ,,Zataczniki i inne
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”.

Formularz ofertowy podpisuje si¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w formacie PAJES typ wewnetrzny.

Pozostale dokumenty wchodzace w sktad oferty lub sktadane wraz z oferta, ktére s3
zgodnie z ustawa Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie
wymagan dla dokumentéw elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym mogg byé zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspélnie
ubiegajacego sie o udzielenie zamOwienia/podmiotu udostepniajacego zasoby
Opatrzone podpisem typu zewnetrznego lub wewnetrznego. W zaleznosci
od rodzaju podpisu i jego typu (zewnetrzny, wewnetrzny) w polu »Zalgczniki i inne
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce” dodaje sie uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewngetrzny)
lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnetrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest réwnoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
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38.10.System sprawdza, czy ztozone pliki sa podpisane i automatycznie je szyfruje,
Jjednoczesnie informujac o tym wykonawcg. Potwierdzenie czasu przekazania
i odbioru oferty znajduje si¢ w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP)
1 Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostepne sg dla
zalogowanego Wykonawcey w zakladce ,»Oferty/Wnioski”,

38.11. Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

38.12. Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert wycofa¢ oferte.
Wykonawca wycofuje oferte w zakladce »Oferty/wnioski” uzywajac przycisku
»Wycofaj oferte”.

38.13.Maksymalny lgczny rozmiar plikéw stanowiacych ofert¢ lub skiadanych wraz
z oferta to 250 MB.

38.14.Koszty udziatlu w postgpowaniu, a w szczegdlnosci koszty sporzadzenia oferty,
pokrywa Wykonawca. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu
W postepowaniu (za wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w art. 261
ustawy Pzp).

38.15. Ofertg nalezy ztozy¢ z wymaganymi zalgcznikami wymienionymi w pkt. 28.

39. Miejsce, termin skladania i otwarcie ofert.

39.1. Wykonawca sktada ofert¢ za posrednictwem Platformy e-Zaméwienia zgodnie
z informacjami wskazanymi w pkt. 38 SWZ.

39.2. Oferte wraz z wymaganymi zalgcznikami nalezy zlozy¢ w terminie do dnia
19.08.2026 r. do godz.11:00,

39.3. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

39.4. Zamawiajacy odrzuci oferte ztozona po terminie skladania ofert.

39.5. Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert wycofa¢ oferte.
Wykonawca wycofuje ofert¢ w zakladce ,»Oferty/wnioski” uzywajac przycisku
» Wycofaj oferte”.

39.6. Wykonawca po uplywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofaé zlozonej
oferty.

39.7. W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego oferty po terminie podanym w pkt.
39.2 niniejszego rozdziatu SWZ, oferta zostanie odrzucona.

39.8. Otwarcie ofert nastapi w dniu 19.08.2026 r. o godz. 11:30 na komputerze
Zamawiajacego.

39.9. Jezeli otwarcie ofert nastgpuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego,
w przypadku awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert
w terminie okreslonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie
PO usunig¢ciu awarii.

39.10. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

39.11. Zamawiajacy, najpézniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronje internetowej
prowadzonego postepowania informacj¢ o kwocie, Jaka zamierza przeznaczyé¢ na
sfinansowanie zaméwienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).
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39.12. Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej badz miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych
oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

40. Sposob obliczenia ceny oferty.

40.1. Oferta musi zawieraé ostateczng, sumaryczng cene brutto obejmujacg wszystkie
koszty z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw (takze podatku od towaréw
1 ustug).

40.2. Cena musi byé¢ podana w zZiotych polskich cyfrowo i stownie, w zaokragleniu do
drugiego miejsca po przecinku.

40.3. Jezeli w zaoferowanej cenie sq towary, ktérych nabycie prowadzi do powstania
U zamawiajgcego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towaréw i ustug (VAT), to wykonawca wraz z ofertg sklada o tym informacje
wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ushugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie
bedzie prowadzié do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosé bez kwoty
podatku.

Nieztozenie przez Wykonawcg informacji bedzie oznaczato, ze taki obowigzek nie

powstaje.

40.4. W okolicznosciach o ktérych mowa w pkt. 40.3 zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

40.5. W odniesieniu do Wykonawcéw, ktérych oferty nie podlegaja odrzuceniu komisja
dokona oceny ofert przy zastosowaniu nastepujacych kryteriow:

Nazwa kryterium Waga [%]
1. Cena 60
2. | Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno- 15
budowlane;j
3. | Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy drogowej 15
4. | Do$wiadczenie Inspektora nadzoru branzy elektrycznej i 10
elektroenergetycznej
L Razem: 100

40.5.1. Oferty oceniane beda punktowo. Maksymalna ilo$é punktéw, jaka po
uwzglednieniu wagi moze osiggna¢ oferta, wynosi 100 pkt.

40.5.2. Punkty bedg liczone z dokiadnoscia do dwéch miejsc po przecinku. Najwyzsza
liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejszg oferte w zaméwieniu.
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L i Najnizsza cena oferty sposréd ofert niepodlegajacych odrzuceniu
1o$¢ punktow =

b)

40.5.3. Punkty bedg przyznawane wedtug nastepujgcych zasad:

KRYTERIUM ..Cena” (C) — max. 60%

Cena brutto
Tl0$¢ punktéw za kryterium zostanie przyznana wg nast¢pujacych zasad:
Maksymalng ilo$¢ punktéw otrzyma oferta z najnizszg cena.

Oferty zostang ocenione wedlug wzoru, gdzie:

X 100 pkt x 609
Cena oferty ocenianej 0p 60%

Maksymalnie oferta w tym kryterium moze otrzymaé 60 pkt.
KRYTERIUM _,.Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy konstrukeyjno-
budowlanej” (DK) — max. 15%

W ramach kryterium »Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy
konstrukcyjno- budowlanej” ocenie bedzie podlegaé doswiadczenie zdobyte w
ciagu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, polegajace na petieniu
funkcji kierownika budowy lub kierownika robét, lub inspektora nadzoru branzy
konstrukcyjno-budowlanej, nieprzerwanie przez caly okres trwania inwestycji, tj. od
dnia jej rozpoczecia wpisem w dzienniku budowy do dnia sporzadzenia protokotu
odbioru konicowego robot podczas realizacji:

—€0 najmniej 1 (jednej) zakoficzonej inwestycji, polegajacej na budowie,
przebudowie lub rozbudowie budynku o wartosci robét minimum 15 000 000,00
zl netto — 7 pkt.

—¢co0 najmniej 2 (dwéch) zakoniczonych inwestycji, polegajacych na budowie,
przebudowie lub rozbudowie budynku o wartosci rob6t minimum 15 000 000,00
zl netto kazda — lub (jednej) zakonczonej inwestycji, polegajacej na budowie,
przebudowie lub rozbudowie budynku o wartoesci robét minimum 30 000 000,00
zl netto - 15 pkt.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawea moze otrzymaé 15 pkt. Punktacji
podlegaé bedzie dodatkowe doswiadczenie kierownika budowy, kierownika robét
lub inspektora nadzoru wykazywane ponad do§wiadczenie wymagane w ramach
warunku udzialu w postepowaniu wskazane w pkt. 26.5.4 lit. b) powyzej.
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c) RYTERI Doswi nie¢ Inspektora nadz ranzy drogowej” (DD) -
max. 15%

W ramach kryterium ,,Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy drogowej”
ocenie bedzie podlegaé¢ dos§wiadczenie zdobyte w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skladania ofert, polegajace na pehieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robét, lub inspektora nadzoru branzy drogowej, nieprzerwanie przez caly
okres trwania inwestycji, tj. od dnia Jgj rozpoczgcia wpisem w dzienniku budowy do
dnia sporzadzenia protokohu odbioru koficowego robét podczas realizacji:

—co najmniej 1 (jednej) zakoficzonej inwestycji, polegajacej na wykonaniu drogi
lub placu lub parkingu o warto$ci minimum 2 500 000,00 zt netto — 7 pkt.

—co najmniej 2 (dwéch) zakonczonych inwestycji, polegajacej na wykonaniu
drogi, placu lub parkingu o warto$ci minimum 2 500 000,00 z! netto kazda — Iub
(jednej) zakonczonej inwestycji, polegajacej na wykonaniu drogi lub placu lub
parkingu o warto$ci minimum 5 000 000,00 zt netto - 15 pkt.

Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca moze otrzymaé 15 pkt. Punktacji
podlega¢é bedzie dodatkowe doswiadczenie kierownika budowy, kierownika robét
lub inspektora nadzoru wykazywane ponad doswiadczenie wymagane w ramach
warunku udzialu w postepowaniu wskazane w pkt. 26.5.4 lit. b) powyzej.

d) KRYTERIUM «Doswiadczenje Inspektora nadzoru _branzy elektrveznej

i g!ektrgenergguczngi” (DE) -max. 10%

W ramach kryterium ,Doswiadczenie Inspektora nadzoru branzy elektrycznej
i elektroenergetycznej” ocenie bedzie podlegaé¢ doswiadezenie zdobyte w ciagu
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, polegajgce na pelnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika robo6t, lub inspektora nadzoru branzy elektrycznej i
elektroenergetycznej, nieprzerwanie przez caly okres trwania inwestycji, tj. od dnia jej
rozpoczgcia wpisem w dzienniku budowy do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
konicowego robét podczas realizacji:

—co najmniej 1 (jednej) zakonczonej inwestycji, polegajacej na wykonaniu
inwestycji polegajacej na budowie sieci, instalacji lub urzadzen elektrycznych lub
elektroenergetycznych o wartosci minimum 1 500 000,00 z} netto - 5 pkt.

—¢o najmniej 2 (dwéch) zakonczonych inwestycji, polegajacej na budowie sieci,
instalacji lub urzadzen elektrycznych lub elektroenergetycznych o wartosci
minimum 1 500 000,00 z} netto kazda — lub (jednej) zakonczonej inwestycji,
polegajacej na budowie sieci, instalacji lub urzadzen elektrycznych lub
elektroenergetycznych o wartosci minimum 3 000 000,00 z! netto - 10 pkt.
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Maksymalnie w tym kryterium Wykonawca moze otrzyma¢ 10 pkt. Punktacji
podlega¢ bedzie dodatkowe doswiadczenie kierownika budowy, kierownika robét
lub inspektora nadzoru wykazywane ponad doswiadczenie wymagane w ramach
warunku udzialu w postepowaniu wskazane w pkt. 26.5.4 lit. b) powyzej.

40.5.4. Za najkorzystniejsza oferte uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwyzsza liczbe
punktéw, bedaca suma punktow przyznanych w poszczegélnych kryteriach, wg
ponizszego wzoru:

W=C+DK+DD +DE

W - faczna ilos¢ punktéw, Jaka uzyskata oferta na podstawie kryteriow oceny ofert.
C - ilos¢ punktéw, jakg uzyskala oferta na podstawie kryterium ,,Cena”;

DK - ilo$¢ punktéw jaka uzyskala oferta na podstawie kryterium »Doswiadczenie
Inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej”;

DD - ilos¢ punktow jaka uzyskata oferta na podstawie kryterium ,,Doswiadczenie
Inspektora nadzoru branzy drogowe;”;

DE - ilo$¢ punktéw jaka uzyskala oferta na podstawie kryterium ,,Do$wiadczenie
Inspektora nadzoru branzy elektryczne;j i clektroenergetyczne;”

41. Informacja o trybie oceny ofert.
41.1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 pzp, w toku dokonywania oceny zlozonych ofert

Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcéw  wyijasnien dotyczacych tresci
zlozonych ofert oraz przedmiotowych srodkow dowodowych lub innych sktadanych
dokumentow lub oswiadczen.

41.2. Zamawiajacy poprawi w ofercie omyiki wskazane w art. 223 ust. 2 pzp,
niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostanie
poprawiona.

41.3. Zamawiajacy odrzuci ztozong oferte, w przypadku wystapienia przynajmnie; j ednej
z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 226 ust. | pZp.

41.4. W przypadku, gdy nie zostanie zlozona zadna oferta niepodlegajaca odrzuceniu,
postepowanie zostanie uniewaznione. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie takze
w innych przypadkach, okreslonych w pzp.

41.5. Zamawiajagcy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do
zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni od dnia wezwania,
podmiotowych $rodkow dowodowych, aktualnych na dziefi zZlozenia podmiotowych
srodkéw dowodowych.

41.6. Zamawiajacy przyzna zaméwienie Wykonawey, ktory ztozy ofert¢ niepodlegajaca
odrzuceniu, i ktéra zostanie najwyzej oceniona (uzyska najwieksza liczbe punktow
przyznanych wedhug kryteriow wyboru oferty okreslonych w niniejszej SWZ).
Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia tresci ofert.

42



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Polski Wschodniej _ Polska Unig Europejska

9/2026 ,, Zakup autobuséw o napedzie elektrycznym wraz = budowg niezhgdnej infrastruktury oraz samochodéw elektrycznych do nadzoru
nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej — pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. budowa zajezdni autobusowe]

dla autobuséw elekirycznych przy ul, Oskara Kolberga w Kielcach”

41.7.

Zamawiajacy powiadomi o wyniku postepowania przesylajac zawiadomienie
wszystkim Wykonawcom, ktérzy Zlozyli oferty oraz poprzez zamieszczenie
stosowne] informacji na stronie internetowej prowadzonego post¢powania.
Zawiadomienie o rozstrzygnigciu postepowania bedzie zawieralo informacje,
o ktérych mowa w art. 253 pzp.

42. Informacje o formalnosciach, jakie muszg zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
Zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

42.1.

42.2.

42.3.

42.4.

42.5.

42.6.

42.7.

42.8.

42.9.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy informuje

réwnoczesnie wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty, o:

42.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko,
siedzib¢ albo miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania
dzialalnosci wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona
I nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jezeli sa miejscami
wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i aczng
punktacje,

42.1.2. wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne.

Zamawiajgcy udostepnia niezwlocznie informacje, o ktérych mowa powyzej,

na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Zamawiajacy moze nie ujawniaé informacji, o ktérych mowa powyzej, jezeli ich

ujawnienie bytoby sprzeczne z waznym interesem publicznym.

Jezeli oferta wykonawcéw, ktérzy zlozyli oferte wsp6lng (konsorcjum), zostata

wybrana, zamawiajacy zada przed zawarciem umowy w sprawie zamodwienia

publicznego umowy regulujace; wspolprace tych wykonawcow.

Integralng czescia podpisywanej umowy bedzie ztozona oferta i wskazane tam

deklaracje i oswiadczenia / informacje.

Umowa w sprawie zamdéwienia publicznego moze zostaé zawarta wylgcznie

z Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiajagcy  zawiera umowy w sprawie ~ zamOwienia publicznego,

z uwzglednieniem art. 577 pzp, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia

przestania zawiadomienia o wyborze  najkorzystniejszej oferty, jezeli

zawiadomienie to zostalo przeslane przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej, albo 15 dni, jezeli zostato przestane w inny sposéb.

Zamawiajacy moze zawrzeé umowe w sprawie zamowienia publicznego przed

uplywem terminu, o ktérym mowa w pkt. 42.7, jezeli w postepowaniu o udzielenie

zamowienia ztozono tylko jedna oferte.

Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie

poinformowany przez Zamawiaj gcego o miejscu i terminie podpisania umowy.

42.10. Wykonawca, o ktérym mowa w pkt 42.6, ma obowiazek zawrzeé umowe

W sprawie zamOwienia na warunkach okreslonych w  proj ektowanych
postanowieniach umowy, ktére stanowig Zatgcznik Nr 11 do SWZ. Umowa zostanie
uzupetniona o zapisy wynikajace ze zlozonej oferty.
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42.11. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przekaze
Zamawiajgcemu informacje dotyczace 0s6b podpisujacych umowe oraz 0sob
upowaznionych do kontaktéw w zwiazku z realizacja umowy.
42.12. W przypadku wniesienia odwolania, z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych
w ustawie, Zamawiajacy nie moze zawrzed umowy do czasu ogloszenia przez
Krajowa Izbg¢ Odwolawcza (zwanej dalej KIO lub Izba) wyroku lub postanowienia
koficzacego postepowanie odwolawcze.
42.13.Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego, Wykonawca zobowigzany bedzie do:
42.13.1.ztozenia dokumentu pelnomocnictwa dla osoby zawierajacej umowe
w imieniu  Wykonawcy, o ile upowaznienie do reprezentowania
Wykonawcey nie wynika z dokumentéw rejestrowych Wykonawcy, jezeli
Zamawiajgcy moze je uzyskaé za pomocg bezplatnych i ogélnodostepnych
baz danych, lub dokument pelnomocnictwa nie zostat wezesniej zlozony
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

42.13.2.w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoOwienia,
zlozenia umowy regulujace; wspolprace tych podmiotéw (np. umowa
konsorcjum, umowa spétki cywilnej),

42.13.3.zlozenia innych o$wiadczen lub dokumentéw, ktore wynikaja
z projektowanych postanowien umowy Ww sprawie zamoOwienia
publicznego, ktore zostana wprowadzone do tresci te] umowy (jezeli
dotyczy).

43. Pouczenie o $rodkach ochrony prawne;j.

43.1. Zasady, terminy oraz sposéb korzystania ze srodkéw ochrony prawnej szczegotowo
reguluja przepisy dziatu IX ustawy — Srodki ochrony prawnej (art. 505 — 590 pzp).

43.2. Srodki ochrony prawnej przyshiguja Wykonawey oraz innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode
w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepiséw pzp.

43.3. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia WSZCZynajacego postepowanie
0 udzielenie zamowienia oraz dokumentéw zaméwienia przyshugujg rowniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 469 pkt 15pzp, oraz
Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorcow.

43.4. Odwotlanie przyshiguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajacego, podjeta
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, o zawarcie Umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupéw, systemie kwalifikowania wykonawcow lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia,
O Zzawarcie Umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupdw, systemie
kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, do ktorej zamawiajgcy byl
obowigzany na podstawie ustawy;
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3) zaniechanie przeprowadzenia postegpowania o udzielenie zaméwienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo Ze zamawiajgcy byl do
tego obowiazany.

43.5. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby.

43.6. Pisma w postgpowaniu odwolawczym wnosi si¢ w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwolanie i przystapienie do
postgpowania odwotawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja
opatrzenia podpisem zaufanym.

43.7. Odwolujacy przekazuje zamawiajgcemu odwolanie wniesione w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo
ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwotania
W taki sposob, aby mogt on zapoznad sie z Jego trescig przed uplywem tego terminu.

43.8. Zgodnie z art. 515 pzp, odwolanie wnosi sie:

»1. Odwotlanie wnosi sie:

1) w przypadku zamowien, ktérych wartosé Jest réwna albo przekracza progi
unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego
stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata
przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata
przekazana w sposob inny niz okreslony w lit. a;

2) w przypadku zamowien, ktorych wartosé jest mniejsza niz progi unijne,
w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnoéci zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata
przekazana przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala
przekazana w sposob inny niz okreslony w lit. a.

2. Odwolanie wobec tresci ogloszenia WSZCZynajacego postepowanie o udzielenie
zamoéwienia lub konkurs lub wobec treéci dokumentéw zaméwienia wnosi si¢
w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentéw zaméwienia na stronie
internetowej, w przypadku zamowien, ktérych wartos¢ jest réwna albo
przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowieni Publicznych
lub dokumentéw zaméwienia na stronie internetowej, w przypadku
zamOwien, ktérych warto$é jest mniejsza niz progi unijne.
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3. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi si¢
W terminie:

1) 10 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna bylo powzigé wiadomosé o okolicznosciach stanowigcych podstawe
jego wniesienia, w przypadku zamowien, ktérych wartosé jest réwna albo
przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna bylo powzia¢ wiadomosé o okolicznosciach stanowigcych podstawe
jego wniesienia, w przypadku zamowien, ktérych wartosé jest mniejsza niz
progi unijne.

4. Jezeli zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowigzku nie przeslat wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosit wykonawcy do zlozenia oferty
w ramach dynamicznego systemu zakupow lub umowy ramowej, odwolanie
Wwnosl si¢ nie pézniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenia
o wyniku postgpowania albo - 30 dni od dnia publikacji
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu
zamowienia, a w przypadku udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez
ogloszenia albo zaméwienia z wolnej reki - ogloszenia o wyniku
postgpowania albo ogloszenia o udzieleniu zamowienia, zawierajgcego
uzasadnienie udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo
zamdwienia z wolnej reki;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajgcy:

a) nie opublikowal w Dzienniku Urz¢dowym Unii Europejskiej ogloszenia
0 udzieleniu zamowienia albo

b) opublikowal w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej ogloszenie
0 udzieleniu zamdéwienia, ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia
zaméwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zaméwienia z wolnej
reki;

3) miesiaca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy:

a) nie zamiescit w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogloszenia o wyniku
postepowania albo

b) zamiescit w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogloszenie o wyniku
postepowania, ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamoOwienia
w trybie negocjacji bez ogloszenia albo zaméwienia z wolnej reki."

43.9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust.
I pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przyshiguje skarga
do sadu. Skarge wnosi si¢ do Sadu Okrggowego w Warszawie - sadu zaméwien
publicznych, zwanego ,,sadem zaméwien publicznych".

46



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Polski Wschodniej - Polska Unig Europejskg

9/2026 ,, Zakup autobuséw o napedzie elektrycznym wraz = budowq niezbednej infrastruktury oraz samochodéw elektrycznych do nad-oru
nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej — pelnienie nad-oru inwestorskiego nad realizacjy zadania pn. budowa zajezdni autobusowej
dla autobusdw elekirveznych priy ul, Oskara Kolberga w Kielcach”

43.10.Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dnj od dnia
dorgczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1pzp, przesylajac jednoczesnie Jjej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie
skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wystanie na adres do doreczen
elektronicznych, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.
o doreczeniach elektronicznych, jest réwnoznaczne z jej wniesieniem.

43.11.0d wyroku sadu lub postanowienia konczacego postepowanie w sprawie
przystuguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego. Skarge kasacyjng moze wniegé
strona oraz Prezes Urzgdu. Przepisy czegsci pierwszej ksiegi pierwszej tytulu VI
dzialu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego
stosuje si¢.

44. Zalgczniki stanowigce integralng czesé Specyfikacji (SWZ).

Zalacznik nr 1 Zakres Czynnosci Nadzoru Inwestorskiego

Zalacznik nr 2 Formularz oferty

Zalacznik nr 3: Wykaz zrealizowanych robét

Zalacznik nr 4: Wykaz oséb

Zalacznik nr 5: Oswiadczenie sktadane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 pzp
dotyczace przestanek wykluczenia

Zalacznik nr 6: Oswiadczenie skiadane na podstawie art. 117 ust. 4 pzp dotyczace

przestanek wykluczenia

Zakgeznik nr 7 lub 7a: Oswiadczenie art, 7 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwiazku z dziataniami
Rosji destabilizujacymi sytuacj¢ na Ukrainie odpowiednio
wykonawcy/podwykonawcy, podmiotu udostgpniajgcego zasoby

Zalgcznik nr 8: Oswiadczenie o aktualno$ci dokumentéw

Zalacznik nr 9 lub 9a: Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia wersja tradycyjna
1 elektroniczna

Zalacznik nr 10: Instrukcja wypetiania JEDZ,
Zalagcznik nr 11; Wz6r umowy
Zalacznik nr 12: Link do postepowania oraz ID postepowania

Ml
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Zalacznik Nr 1 do SWZ

ZAKRES CZYNNOSCI NADZORU INWESTORSKIEGO
dla zadania inwestycyjnego pn.:

» Zakup autobuséw o napedzie elektrycznym wraz z budowq niezbednej infrastruktury
oraz samochodow elektrycznych do nadzoru nad Junkcjonowaniem komunikacji
publicznej — budowa zajezdni autobusowej dla autobuséw elektrycznych przy ul,
Oskara Kolberga w Kielcach”

1. WSTEP
Zamawiajacy:
~ Gmina Kielce — Zarzad Transportu Miejskiego
ul. Rynek 1, 25 — 303 Kielce

Kierownik Projektu — Przedstawiciel Zamawiajacego:
— osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania Zamawiajacego

Inzynier Kontraktu (nadzér inwestorski):
— firma specjalistyczna wybrana w wyniku postepowania przetargowego do pelnienia
nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robét na rzecz Zamawiajgcego

Zespél Nadzoru Inwestorskiego:
— osoby pehigce funkcje inspektoréw nadzoru

Generalny Wykonaweca:
= Generalny Wykonawcy robét budowlanych — Firma, z ktéra Zamawiajgcy zawrze
kontrakt na wykonanie robét budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Kontrakt:
— Oznacza zawartg z Generalnym Wykonawca robét budowlanych ,,Umowe na roboty
budowlane”.

2.  POSTANOWIENIA OGOLNE:

2.1. Inzynier Kontraktu i jego Zespdl Nadzoru Inwestorskiego dziala w imieniu
Zamawiajacego i odpowiada za kompleksows i terminows realizacje Inwestycji
zgodnie z przepisami:

» Prawa Budowlanego,
» Prawa Zamoéwien Publicznych,
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2.2.

2.3.

ray ul, Oskara Kolberga w Kielcach”

» Warunkéw okreslonych w Umowie zawartej przez Zamawiajacego z
Generalnym Wykonawca,

» Kodeksu Cywilnego,

» Prawa Ochrony Srodowiska

> BHP i p.poz.

jak réwniez

> zgodnie z umowa o dofinansowanie tej Inwestycji w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na podstawie
umowy o dofinansowanie nr FEPW, 03.01-IP.01-0004/25-00 »RoZWdj
zrownowazonej mobilnosci miejskiej w Kielcach”,

» zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami dokumentéw w formie decyzji,
postanowieni, zgéd lub opinii wydanych przez wlasciwe jednostki
organizacyjne, wymagane przepisami szczegélowymi koniecznymi do
zrealizowania inwestycji.

> Inzynier Kontraktu podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych
z interpretacja Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych,
Warunkéw  Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, w sprawach
dotyczacych oceny wypelniania warunkow Kontraktu przez Generalnego
Wykonawce robot budowlanych oraz w sprawach wlasciwej interpretacji
prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzef na budowie,

Inzynier Kontraktu pelni swoja funkcje przy pomocy Zespotu (Personelu)

wieloosobowego, ktérym kieruje i za prace ktérego odpowiada.

Zesp6l Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajacy wymaga nastepujacego skladu Zespohu Nadzoru Inwestorskiego:

o Inzynier Rezydent — Koordynator Zespolu Nadzoru (z uprawnieniami

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej) — nadzér ciggly

pokrywajacy sie z czasem pracy Generalnego Wykonawcy robét budowlanych

w terminie prowadzenia robét budowlanych.;

Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej;

Inspektor Nadzoru branzy drogowe;j;

Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej i elektroenergetycznej;

Inspektor Nadzoru branzy architektonicznej;

Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej (w tym w zakresie instalacji

wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz cieplnych);

Inspektor Nadzoru branzy teletechnicznej / telekomunikacyjnej;

Specjalista ds. AKPiA (Automatyka, Przemystowe Systemy Pomiarowe i

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa);

o Inspektorzy robét innych (wedlug potrzeb),

Inspektor BHP i ppoz.

O Zespdl rozliczeniowy — czas pracy ciaggly (w tym korespondencja biura
1 sprawozdawczo$é¢ dla Zamawiajgcego),

o Specjalista ds. zieleni — czas pracy wedtug potrzeb,

O 00 0 o0

O o0

o)
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24.

2.5.

2.6.

o Nadzor geologiczny (wedtug potrzeb) — czas pracy wedtug potrzeb,

© Nadzor archeologiczny (wedlug potrzeb) — czas pracy wedtug potrzeb,

o Zespot geodezyjny — czas pracy wedtug potrzeb
- geodeta (min. 1 osoba) ~ posiadajgcy uprawnienia w zakresie:

1) geodezyjne  pomiary  sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjne
1 inwentaryzacyjne,

2) rozgraniczanie i podzialy nieruchomosci (gruntéw) oraz sporzadzanie
dokumentacji do celéw prawnych z do§wiadczeniem na co najmniej
dwoch zadaniach przy realizacji inwestycji drogowych, w tym na
jednym zadaniu wraz z budows lub przebudowa infrastruktury
techniczne;j.

o Laboratorium (wiasne lub wspélpracujace) w zakresie badan kontrolnych
okreslonych w SST (dokumentacji technicznej) dla poszczegblnych zadan,
niezaleznie od pomiaréw i badan prowadzonych przez Generalnego
Wykonawcg rob6t budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza laczenie funkcji Inzyniera Rezydenta z funkcjg

branzowego Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy nie dopuszcza pelnienia przez Inzyniera Rezydenta funkcji na

innych kontraktach realizowanych réwnolegle.

Inzynier Rezydent i wszyscy inspektorzy nadzoru powinni byé wyposazeni

w telefony komorkowe czynne calg dobe.

Inzynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie swych pracownikéw

przewidzianych do bezposredniego nadzorowania robét. Obowigzuje system

nadzoru cigglego dla danego specjalisty, czy inspektora nadzoru,

w czasookresach odpowiadajgcych wykonaniu i rozliczeniu poszczegblnych

robot branzowych przez Generalnego Wykonawce zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem realizacji zaméwienia oraz wpisami w dzienniku budowy.

Wymaga si¢ stalej, codziennej obecnos$ci w biurze budowy Inzyniera

Kontraktu nast¢pujacych oséb: Inzyniera Rezydenta, Inspektoréw nadzoru

robot, ktére aktualnie s3 wykonywane na budowie.

W przypadku uzasadnionej nieobecnosci Inzyniera Rezydenta, Inzynier

Kontraktu wyznaczy osobe peigca czasowo obowigzki Inzyniera Rezydenta

informujgc o tym fakcie Zamawiajgcego na pismie.

Wszyscy pracownicy potwierdzaja pobyt na budowie na liscie obecnosci, zgodnie

Z Wymaganiami opisanymi powyzej.

Liste obecnosci sprawdza Kierownik Projektu, majac do niej codzienny wglad.

Osoby wchodzace w sklad Zespotlu Nadzoru Inwestorskiego nie moga by¢

zaangazowane w_nadzory nad realizacjami innych zaméwien. dla ktorveh ich

obowiazki czasowo kolidowalyby z obowiazkami dla ich stanowisk na tym
kontrakcie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Inzynier Kontraktu realizuje zadania wynikajace z Nadzoru Inwestorskiego

poprzez Zespét Nadzoru Inwestorskiego, wydajac polecenia, decyzje, opinie,
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zgody, akceptacje i wnioski dla Generalnego Wykonawcy - wylacznie na pismie
wg wzoréw ustalonych z Zamawiajacym.

2.7.  Wszystkie wazne informacje przekazywane migdzy Generalnym Wykonawca, a
Inzynierem Kontraktu wymagaja formy pisemnej (kopia przekazywana
kazdorazowo do wiadomosci Zamawiaj gcego), aby mozna uznaé je za efektywne.
Wszystkie pisma Inzyniera Kontraktu do Generalnego Wykonawcy winny byé
w kopii przekazywane do wiadomosci Zamawiajacemu.

2.8. Wszystkie czynnosci nadzoru wykonywane przez Inzyniera Kontraktu i jego
Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego musza byé zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawa polskiego, w szczego6lnosci zgodne z:

a) Umowg Zamawiajgcego z Generalnym Wykonawcg,

b) Kontraktem,

¢) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane”,

d) Ustawa z dnia 20 marca 1985 ,.0 Drogach Publicznych”,

e) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. »Prawo zaméwien publicznych”,

) Kodeksem Cywilnym,

g) wytycznymi i dokumentami programowymi Programu Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej 2021-2027

h) umowa zawartg o dofinansowanie tej Inwestycji w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na podstawie umowy
o dofinansowanie nr FEPW.03.01-IP.01-0004/25-00 wRozwdj zrownowazonej
mobilnosci miejskiej w Kielcach”.

2.9. Inzynier Kontraktu wyposazy czlonkéw Zespotu Nadzoru na budowie w telefony
komorkowe, a takze w niezbedny sprzgt do wykonywania biezacych
wyrywkowych badan polowych oraz zabezpieczy wyposazenie w nastepujace
urzadzenia biurowe: sprzet komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem,
drukarke, oraz urzadzenia do kopiowania i przesylania dokumentéw
(kserokopiarka — min. format A3), doste¢p do internetu, niszczarka dokumentow,
skaner, aparat cyfrowy oraz inny sprzet wymagany przy realizacji zamdowienia
(np. niwelator, dalmierze, itp.).

Ze sprzgtu Inzyniera Kontraktu korzystaé moga inni uczestnicy procesu
inwestycyjnego tj. Zamawiajacy i Projektant, w zakresie niezbednym do realizacji
inwestycji.

2.10. Generalny Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wlasciwe zaplecze terenu
budowy, pomieszczenia na cele biurowe, socjalne, sanitarne, media na cele
budowlane oraz urzadzenia zasilajace plac budowy w energie elektryczna.

2.11. Generalny Wykonawca robot budowlanych ponosié bedzie koszty uzytkowania
tego zaplecza.

2.12. Po zakoniczeniu kontraktu Generalny Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé
wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza.
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3.

PRAWA I WARUNKI

dla Inzyniera Kontraktu podczas przygotowania i trwania realizacji zadania
inwestycyjnego.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Inzynier Kontraktu zawiadamia nadzoér budowlany o zamierzonym terminie
rozpoczecia rob6t budowlanych oraz nadzoruje uzyskanie przez Generalnego
Wykonawce decyzji o dopuszezeniu do uzytkowania.

Inzynier Kontraktu poprzez zatrudnionych Inzyniera Rezydenta i Inspektorow
Nadzoru z uprawnieniami do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
oraz obstuge geodezyjng, laboratoryjna, BHP i prawng realizuje obowigzki
przypisane do Nadzoru Inwestorskiego.

Inzynier Rezydent pelni funkcje Inspektora Koordynatora Zespolu Nadzoru.
Zamawiajacy dopuszcza polaczenie funkcji Inzyniera Rezydenta i branzowego
Inspektora nadzoru.

Pozostali inspektorzy nadzoru sa odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnien.
Obowigzki i uprawnienia inspektoréw nadzoru sg okreSlone w art. 25 i 26 ustawy
»Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994,

Inzynier Kontraktu przed rozpoczeciem robét przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakosci swych ustug wykonywanych
bezposrednio na budowie:

a) kwalifikacje, uprawnienia i do$wiadczenie zawodowe oraz przewidywane

czasokresy zatrudnienia na budowie pracownikéw Nadzoru, laborantéw,
geodetow itp.

b) opis proponowanych nowoczesnych metod zarzgdzania, programowania, oraz

rejestrowania pomiaréw i rozliczania robét za pomoca nowoczesnej techniki
pomiarowej.

¢) opis dysponowanego sprzetu geodezyjnego w swym zespole geodezyjnym,
d) wykaz sprzgtu do wykonywania badan polowych,
e) opis dysponowanego laboratorium i jego mozliwosci przeprowadzania badan

3.7.

3.8.

Nadzér nad realizacja zadania, powinien by¢ prowadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, Prawem Zamowie
Publicznych, Umowa z Generalnym Wykonawea i Kontraktem, Kodeksem
Cywilnym oraz warunkami okre§lonymi w Umowie zawartej o dofinansowanie
tej inwestycji ze Srodkéw Programu Fundusze Europejskie dla Polski
Wschodniej 2021-2027. Ogélne zadania polegaja na podejmowaniu decyzji we
wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robét, oceng jakosci materialéw
i oceng postepu robét, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacjg
Dokumentacji Projektowse;j, Specyfikacji Technicznych oraz sprawach
dotyczacych akceptacji lub krytycznej oceny wypelniania warunkéw Kontraktu
przez Generalnego Wykonawce robét budowlanych,

Inzynier Kontraktu pelni wszelkie obowiazki wymienione w dokumentach
przetargowych z wylaczeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji
pociagajacych za sobg skutki finansowe dla Zamawiajacego.
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3.9. Inzynier Kontraktu pelni swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, opinie,

4.

zgody, akceptacje i wnioski na piSmie wg wzoréw uzgodnionych
z Zamawiajagcym. Jednoczesnie prowadzi korespondencje z Kierownikiem
Projektu — przedstawicielem Zamawiajacego.

ZADANIA
4.1.

b)

c)

Zakres robot Inzyniera Kontraktu:

Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizacja Zadania Inwestycyjnego,

zgodnie z Warunkami Kontraktu i Dokumentacjg Projektowa wszystkich robot

obegjmuje:

nadzorowanie wykonawstwa rob6t Generalnego Wykonawcey poprzez Zespot

inspektoréw nadzoru robét i geodetow:

> robdt rozbiorkowych,

> organizacji zaplecza budowy,

> organizacji i zabezpieczenia placu budowy,

> robét drogowych,

» 10bét infrastruktury:  wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektro-
energetycznych, teletechnicznych, niskopradowych, centralnego ogrzewania,
cieplej wody uzytkowej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz innych
zaprojektowanych,

> robét konstrukcyjno-budowlanych,

> robdt innych objetych dokumentacija techniczna.

pod katem:

o ilosci i jakosci robét,

o wiasciwej kolejnosci wykonywania robét,

o terminowosci wykonania,

o zgodnosci  wykonywanych rob6t z  umowa, zatwierdzonym
harmonogramem  rzeczowo-finansowym, obowiazujacymi normami
technicznymi, sztukg budowlang oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot.

zatwierdzanie do stosowania wszelkich materiatéw, techniki i technologii

budowlane;j,

ilosciowy i kosztowy nadzér nad robotami,

d) koordynacje robdt z zarzadcami lub wlascicielami sieci, drég oraz wiascicielami

lub zarzadcami nieruchomosci sasiadujgcych z placem budowy, sporzadzanie
sprawozdan, raportdw zaawansowania finansowego i rzeczowego robot
w ukladzie ogélnym i branzowym, wnioskéw o platnosé a takze innych
dokumentéw zwigzanych z inwestycja wynikajacych z Programu Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz przedkladanie tych
raportdw Zamawiajacemu w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego
w formie elektroniczne;j i pisemne;.
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€) wykonanie i montaz tablic informacyjnych i pamiatkowych zgodnie z ,,Zasadami
promocji projektéw w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski
Wschodniej 2021-2027 oraz nadzér nad dziataniami promocyjnymi projektu
prowadzonymi przez Generalnego Wykonawce robét budowlanych.

4.2. Dokumentacja Projektowa

a) Inzynier Kontraktu wraz z zespolem Inspektoréw Nadzoru bierze udzial wraz
z Zamawiajagcym w cyklicznych spotkaniach z Projektantem wykonujgcym
projekt budowlany i projekty wykonawcze celem biezacej weryfikacji
‘proponowanych rozwigzan,

b) Po dostarczeniu projektéw oraz pozostalej wymaganej dokumentacji technicznej
przez Projektanta Inzynier kontraktu sprawdza projekt pod katem kompletnosci
dokumentacji, zgodnosci z umowa, uwagami zgloszonymi w trakcie
wykonywania dokumentacji oraz Jj&j zgodnos¢ z obowigzujacymi normami
1 przepisami oraz weryfikuje przedmiar robot. Sporzadza na ten temat notatke
i przedstawia ja Zamawiajacemu celem sporzadzenia protokotu przyjecia
projektu technicznego.

¢) O wszelkich niezgodnosciach i nieprawidtowosciach w dokumentacji, Inzynier
Kontraktu ma obowigzek powiadomié¢ Kierownika Projektu w jak najszybszym
czasie i jesli zachodzi taka mozliwosé przedstawi¢ koncepcje lub sposéb
rozwigzania problemu.

d) Inzynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu
wszelkg  dokumentacje  projektows Generalnego  Wykonawcy  robét
budowlanych,

e) Inzynier Kontraktu przygotowuje wszelkie dokumenty konieczne do zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe i zgloszenia robot lub zgloszenia robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe dla zakresu objetego tym wymogiem.

f) Inzynier Kontraktu kontroluje termin waznosci uzgodnien i warunkéw i w razie
koniecznosci wystepuje o ich aktualizacje przez caly proces inwestycyjny facznie
z odbiorem i przekazaniem do uzytkowania.

4.3. Przetarg na roboty budowlane.
Inzynier Kontraktu uczestniczy w przygotowywaniu odpowiedzi na ewentualne
pytania oferentéw w przetargu na wyboér Generalnego Wykonawcy, chyba ze
Zamawiajacy rozstrzygngl prowadzone postgpowanie przetargowe na wyboér
Generalnego Wykonawcy przed podpisaniem umowy z Inzynierem Kontraktu.

4.4. Realizacja Zadan.
Inzynier Kontraktu winien realizowaé przedmiot zaméwienia, zgodnie z umowg
Zamawiajacego z Generalnym Wykonaweg, obowigzujacymi przepisami,
normami, sztuka budowlang.

4.5. Zmiany do Dokumentacji Kontraktu.

a) Inzynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji przez Zamawiajgcego
wszelkie zmiany do Dokumentacji projektowej wnioskowane przez Generalnego
Wykonawce robét budowlanych.
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b) Inzynier Kontraktu pomaga Generalnemu Wykonawcy rob6ét budowlanych
w przygotowaniu wszelkich rysunkéw dodatkowych do tych znajdujacych sie
w Dokumentacji Technicznej kontraktu.

¢) Inzynier Kontraktu zatwierdza rysunki robocze Generalnego Wykonawcy robét
budowlanych i wprowadza niezb¢dne korekty tych rysunkéw, w tym réwniez
zatwierdza wytyczenia robot oraz wydaje Generalnemu Wykonawcy robét
budowlanych dyspozycje w tych sprawach.

4.6. Harmonogram Inwestycji i jego aktualizacja.

a) Inzynier Kontraktu po wyborze Generalnego Wykonawcy robét budowlanych
i przed rozpoczgciem robot sprawdzi i przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy zlozony przez Generalnego
Wykonawcg robét budowlanych jako zatgcznik do umowy.

b) W trakcie trwania budowy Inzynier Kontraktu nadzoruje realizacje robét zgodnie
z tym harmonogramem oraz dba o jego ewentualne uaktualnienia przez
Generalnego Wykonawce robdt budowlanych.

¢) Inzynier Kontraktu ma prawo wnioskowaé¢ o wstrzymanie platnosci faktur o ile
Generalny Wykonawca rob6ét budowlanych nie przedstawi uaktualnionego
harmonogramu w okreSlonym przez siebie czasie oraz w przypadku
nieprzedstawienia potwierdzenia dokonania platnosci dla Podwykonawcy.

4.7. Sprawdzenia dokonywane przez Inzyniera Kontraktu:
Inzynier Kontraktu sprawdza i zatwierdza zestawienia dotyczace urzadzef,
sprzgtu i sily roboczej Generalnego Wykonawcy oraz rachunki, faktury i inne
wykazy oraz, jezeli trzeba, ma prawo dokonywaé w nich korekt.

4.8. Personel Generalnego Wykonawcy.
Inzynier Kontraktu wydaje w uzasadnionych przypadkach Kierownictwu
Kontraktu Generalnego Wykonawcy dyspozycje dotyczace usunigcia z terenu
budowy pracownikéw Generalnego Wykonawcy.

4.9. Podwykonawcy.
Inzynier Kontraktu weryfikuje réwniez to, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez
Generalnego Wykonawce na budowie wykonujg rzeczywiscie takie roboty, ktore
Generalny Wykonawca rob6t budowlanych w swej ofercie dla Zamawiajacego
deklarowal jako roboty planowane przez niego do podzlecenia. Inni
Podwykonawcy powinni by¢ usunieci z placu budowy.
W przypadkach podzlecania przez Generalnego Wykonawce innych robot dla
podwykonawstwa, Inzynier Kontraktu weryfikuje zdolnosci wykonawcze
wskazanego Podwykonawcy i wnioskuje do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na jego zatrudnienie na budowie lub odrzucenie takiego Podwykonawcy dla
wykonawstwa robot wskazanych przez Generalnego Wykonawce.
Inzynier Kontraktu na biezgco ma obowigzek stosowaé i kontrolowaé zapisy
kontraktu dotyczace Podwykonawcow.
Inzynier kontraktu ma obowigzek stwierdza¢ kompletnosé dokumentéw
sprzedazy wykonanych rob6t (m.in. z potwierdzeniami przelewow dla
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

a)

b)

c)

Podwykonawcéw oraz oswiadczern Podwykonawcow o niezaleganiu z
platnosciami Generalnego Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcow).
Dowody i warunki ubezpieczenia

Inzynier Kontraktu opiniuje polisy ubezpieczeniowe Generalnego Wykonawcy
na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego (okreslonych w Kontrakcie).
Wykopaliska

Inzynier Kontraktu powiadamia stosowne wiladze w przypadku odkrycia
wykopalisk i wnioskuje oraz opiniuje sposéb zabezpieczenia obszaru
archeologicznego.

Przekazanie placu budowy i dostep do niego.

Inzynier Kontraktu przygotuje przekazanie Placu Budowy w imieniu i przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

Przesunigcie terminu zakonczenia kontraktu.

W przypadku wystapienia Generalnego Wykonawcy z wnioskiem o Zmiang
terminu zakonczenia robét Inzynier Kontraktu analizuje wszystkie fakty i
przedstawia Zamawiajacemu, do akceptacji, uzasadnienie do Zmiany terminu
zakonczenia robdt na warunkach kontraktu.

Opdznienia zalecone przez Inzyniera.

Inzynier Kontraktu moze nakazaé Generalnemu Wykonawcy robot budowlanych
W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach op6znienie rozpoczecia lub
postepu robot w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu.

Jakos¢ materiatoéw i urzadzen.

Inzynier Kontraktu i jego Zespét Nadzoru kontroluje jako$¢ materiatow
i urzadzen. W tym celu:

weryfikuje i zatwierdza Generalnemu Wykonawcy wszelkie zrodta pozyskiwania
materialow i1 urzadzen;

zatwierdza wszelkie inne zrodla pozyskiwania materiatéw wbudowywanych
w obiekty na podstawie dostarczonych przez Generalnego Wykonawce wynikow
prob i testow;

decyduje o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatow,
prefabrykatéw, w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanek
betonowych do wszystkich elementéw przewidzianych w realizacji robot
W oparciu o przepisy, normy i wymagania sformulowane w Warunkach
Kontraktu, Dokumentacji Projektowe;j i Specyfikacjach Technicznych;

d) prowadzi kontrol¢ biezaca wytwérni materiatow, prefabrykatow, mas

¢)

bitumicznych i mieszanek betonowych w celu sprawdzenia zgodnosci i akceptacji
stosownych metod ich wytwarzania, kontroluje sposéb sktadowania i
przechowywania tych materialéw oraz uporzadkowanie miejsc sktadowania tych
materiatéw po zakonczeniu robdt;

Inzynier kontraktu dokonuje réwniez inspekcji Laboratorium Generalnego
Wykonawcy robét budowlanych w celu sprawdzenia, czy stosowane urzadzenia
pomiarowe i sprzet laboratoryjny posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly
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prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymogom norm okreslajacych
procedurg badan. Inspektorzy Nadzoru Inzyniera Kontraktu uczestnicza w
badaniach przeprowadzanych w tym Laboratorium przez Generalnego
Wykonawce rob6t budowlanych w czasie trwania budowy;

f) Inzynier Kontraktu ma obowigzek podjaé decyzje w sprawie dopuszczenia
materialéw do wbudowania w okresie nie dluzszym niz 3 dni robocze, liczgc od
dnia dostarczenia wniosku materialowego. (jesli nie wystepuje koniecznosé
wykonania dodatkowych badan)

g) w sytuacjach budzacych watpliwosci odnosnie wynikéw badan Generalnego
Wykonawcey robot budowlanych oraz w celu zapewnienia nalezytej kontroli
wbudowywanych  materialéw Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z
Zamawiajacym zleca wykonanie kontrolnych  badan laboratoryjnych
niezaleznych od badan wykonywanych przez Generalnego Wykonawce robot
budowlanych na koszt Generalnego Wykonawcy.

h) W przypadku odstepstwa materialowego od ujetego  w  dokumentacji
a stanowiacego zamiennik (o istotnych parametrach réwnowaznych lub
wyzszych) Inzynier Kontraktu uzyska zgod¢ Zamawiajacego i Projektanta na
ewentualne zmiany.

4.16. Jakos¢ sprzetu Generalnego Wykonawcy.
Inzynier Kontraktu decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzgtu, urzadzen
1 narzedzi Generalnego Wykonawcey, przewidzianych do realizacji robét,
W oparciu o Przepisy, Normy Techniczne, i inne wymagania sformulowane
w  Warunkach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych lub Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych, a takze
W przepisach BHP i ppoz.

4.17. Jako$¢ wykonywanych robot.
Inzynier Kontraktu przy pomocy swego Personelu kontroluje i dba o nalezyta
jakos¢ wykonywanych robét przez Generalnego Wykonawce robot budowlanych.
Sprawdza prace i wszelkie roboty na budowie oraz powiadamia g0 o wszelkich
stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

a) Zlecenia usuniecia robét niewlasciwych i wykonanych ponizej obowigzujacego
standardu.

b) Kontrolowania wykonania robst w zakresie zgodnosci z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi i Warunkami Kontraktuy.

¢) Zlecenia, jezeli trzeba, odstonigcia ukoriczonych robét i/lub usuniecia
1 zastgpienia wlasciwymi materiatami i/lub robota.

d) Dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagajacych,

e) Przeprowadzania wszelkich biezacych kontrolnych badan jakosci wykonywania
rob6t przy uzyciu podrecznego sprz¢tu do kontroli i badari polowych.
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f) zlecania wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych niezaleznych od badan

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.
a) Inzynier Kontraktu winien upewni¢ si¢ przed rozpoczeciem robot, ze spelnione

wykonywanych przez Generalnego Wykonawce robot budowlanych, ktérych
koszt ponosi Generalny Wykonawca.

Inne Kontrole.

Inzynier ~Kontraktu ma obowigzek  uczestniczenia w  kontrolach
przeprowadzanych przez Nadz6r Budowlany i inne Organy uprawnione do
kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych
kontroli.

Wystgpienia Generalnego Wykonawcy robét budowlanych.

Inzynier Kontraktu przyjmuje wystgpienia Generalnego Wykonawcy robot
budowlanych o zadaniu dodatkowej zaplaty i w porozumieniu z Zamawiajacym
udziela Generalnemu Wykonawcy robét budowlanych odpowiedzi.

Dziennik Budowy.

Inzynier Kontraktu kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy, ktéry bedzie
rejestrowal wszelkie wydarzenia odnoszace si¢ do kontroli robot, zarzadzania
Kontraktem, zadania Generalnego Wykonawcy rob6t budowlanych, polecenia
dawane Generalnemu Wykonawcy robot budowlanych i wszelkie inne
informacje, ktére w pézniejszym czasie mogg by¢ pomocne przy rozstrzyganiu
watpliwosci.

Dokumentacja fotograficzna

Inzynier ~ Kontraktu  prowadzi dokumentacj¢  fotograficzna budowy
z uwzglednieniem stanu przed realizacjg, w trakcie i po zakoficzeniu budowy.
W uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu dokumentuje miejsca, czasookresy
1 szczegoly realizacji. Dokumentacje fotograficzna Inzynier Kontraktu przekaze
Zamawiajacemu w formie elektronicznej po zakonczeniu kontraktu.
Bezpieczenstwo

zostaly wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu (obejmujgce tez poruszanie
si¢ po terenie budowy). Zatwierdza plan rob6t i rysunki przygotowywane przez
Generalnego Wykonawce robét budowlanych, po spemieniu wszystkich
wymagan dotyczacych bezpieczeristwa ruchu na budowie, jej objazdach
i dojazdach do niej.

b) Inzynier Kontraktu udziela Generalnemu Wykonawcy robét budowlanych

porad w sprawach dotyczacych bezpieczenstwa personelu na terenie budowy
1 bezpieczenstwa robét.

¢) Inzynier Kontraktu wydaje polecenia Generalnemu Wykonawcy robét

budowlanych do wykonania wszelkich robét lub podjecia niezbednych
przedsigwzieé, jakie mogg by¢ konieczne, aby zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw BHP i p.poz.

d) Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru czasowej i stalej organizacji ruchu pod

katem zgodnosci z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz
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4.23.

4.24.

obowigzujacymi przepisami, potwierdzajac te czynnosé wpisem w dzienniku
budowy.
Narady.
Inzynier Kontraktu organizuje Rady Budowy, co najmniej jeden raz w miesigcu,
z udzialem Generalnego Wykonawcy robét budowlanych, Podwykonawcow
1 Przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadza z nich protokoly i przekazuje je
zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie.
Inzynier Kontraktu organizuje cotygodniowe narady koordynacyjne z personelem
Generalnego Wykonawcy robot budowlanych i Podwykonawcéw, na ktérych
winien omawiaé wszystkie biezgce problemy budowy. O terminie narad
koordynacyjnych zawiadamia Zamawiajacego z wyprzedzeniem 2 dni. Protokoly
z ustaleniami po tych naradach przekazuje = Kierownikowi Projektu
Zamawiajacego w terminie do 3 dni po naradzie. Zamawiajacy ma prawo zadaé
zmiany czgstotliwosci Rad Budowy i narad koordynacyjnych.
Sprawozdania.
W czasie trwania zlecenia Inzynier Kontraktu bedzie dostarczat Zamawiajgcemu
(Kierownikowi Projektu) we wskazanych przez niego terminach nastepujace
sprawozdania i dokumenty:

a) Platnosci z wykazaniem kosztow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.
b) Sprawozdania okresowe z przebiegu realizacji projektu, zgodnego z wytycznymi

(w formie i za okres) Instytucji Zarzadzajgcej zawierajacego co najmnie;j

informacje (lecz nie ograniczajgce si¢ do):

» postepu rzeczowo-finansowego z realizacji projektu,

» planowanego przebiegu rzeczowego realizacji projektu do czasu zlozenia
kolejnego sprawozdania,

» Wskaznikéw realizacji celéw Projektu okreslonych we Wniosku
0o Dofinansowanie Projektu (udokumentowana analiza osiagniecia
poszczegblnych Wskaznikéw),

> pisemnej informacji na temat probleméw napotkanych w trakcie realizacji
projektu, zadafn planowanych, a niezrealizowanych w  okresie
sprawozdawczym oraz przyczyn ewentualnego nieosiggniecia zakladanego
w projekcie poziomu wskaznikéw,

» harmonogram wydatkéw (platnosci miesiecznych z podzialem na wydatki
kwalifikowalne i niekwalifikowalne) ujmujacy caly okres realizacji wg.
kategorii okre$lonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu, z
wyjasnieniem ewentualnych rozbieznosci od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego Projektu.

Zamawiajacy ma prawo zadaé zmiany czestotliwodci sprawozdan.

¢) Raport Konicowy.

Sprawozdania oraz inne dokumenty winny by¢ sporzadzone zgodnie
z wytycznymi UE.
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4.25.

4.26.

Promocja

Promocja projektu powinna byé zgodna z zasadami promocji Projektow

finansowanych z udzialem s$rodkéw z Unii Europejskiej w perspektywie

finansowej 2021-2027. W szczegdlnosci Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do:

» wykonania i montazu tablic informacyijnych (nie wiecej niz 2 tablice) oraz
tablic pamigtkowych (nie wiecej niz 2 tablice) zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi w tym zakresie;

> stosowania logotypéw w prowadzonej  korespondencji  dotyczacej
realizowanej inwestycji;

» prowadzenia dokumentacji fotograficznej i przekazywania jej cyklicznie do
Zamawiajacego w wersji elektronicznej na nogniku pendrive.

Obowiazki w zakresie monitorowania i raportowania zasady DNSH (Do No

Significant Harm)

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do biezacego nadzorowania Kontraktu pod

katem spetniania 6 celéw srodowiskowych unijnej zasady ,,nie czyn powaznych

szk6d” (DNSH), zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2020/852 oraz wytycznymi programu Fundusze Europejskie dla Polski

Wschodniej 2021-2027. Do szezegélowych obowigzkéw Inzyniera nalezy:

a) Weryfikacja na etapie projektowania: Kontrola i opiniowanie dokumentacji

projektowej (projektéw budowlanych i wykonawczych) opracowywanej przez
Generalnego Wykonawce pod katem ujgcia w niej konkretnych rozwiazan
technicznych, materialowych i organizacyjnych gwarantujgcych spenienie
kryteriow DNSH (m.in. w zakresie efektywnosci energetycznej, gospodarki o
obiegu zamknietym, ograniczenia emisji zanieczyszczen oraz ochrony
bioréznorodnosci).

b) Biezace gromadzenie dowodéw i informacji (Etap Realizacji): Obligatoryjne

zbieranie, weryfikowanie i archiwizowanie od Generalnego Wykonawcy
dokumentéw potwierdzajacych spelnienie wymogéw DNSH w trakcie
prowadzenia robot.

¢) Raportowanie okresowe: Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do zawierania

zwigztych informacji o statusie wdrazania i gromadzenia danych DNSH w
kazdym Raporcie Kwartalnym przekazywanym Zamawiajgcemu w terminie 15
dni od dnia zakoriczenia kwartatu, za ktorym sporzadzany jest raport.

d) Sporzadzenie Raportu Konicowego DNSH: Przed zgloszeniem Inwestycji do

4.27.

Odbioru Koncowego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sporzadzenia
i przedlozenia Zamawiajacemu kompleksowego Raportu z realizacji zasady
DNSH.

Usuwanie wad.

W sytuacji zaistnienia wady Inzynier Kontraktu poleca Generalnemu
Wykonawcy robot budowlanych jej usuniecie i wyznacza termin jej usuniecia.
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4.28. Prowadzenie robdt.

a) Inzynier Kontraktu organizuje prace zwigzane z nadzorem tak, aby z tego tytutu
nie bylo zbednych przerw w realizacji rob6t przez Generalnego Wykonawce robét
budowlanych.

b) Inzynier Kontraktu nadzoruje prawidlowo$¢ oznakowania tymczasowej
organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu oraz
przekazuje informacje Zamawiajacemu o terminach wdrozenia poszczegodlnych
etapOw organizacji ruchu.

¢) Inzynier Kontraktu decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu
materialéw, prefabrykatéw, mieszanek mineralno-bitumicznych, betonéw do
wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacjach Technicznych oraz normach i przepisach zwigzanych. . z
nadzorowanym Kontraktem.

d) Inzynier Kontraktu ze swym Zespolem Inspektoréw nadzoruje pomiary i badania
materialow i robét w miejscach ich pobrania, wyprodukowania i na placu budowy
zgodnie z ST (SST) i wydaje w tych sprawach opinie, a mianowicie:
> akceptacje materiatléw zgodnych z wymaganiami ST (SST) ze wskazanych

przez Generalnego Wykonawce robot budowlanych ich zrédet pochodzenia.
> decyduje o dopuszczeniu do uzycia materialow zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

> akceptacje receptur materiatéw i technologii robét zgodnie z wymogami ST
(88T),

> biezace kontrole wytwérni materialéw, prefabrykatéw, mas bitumicznych
1 betonéw w celu sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowanych metod
wytwarzania,

» kontrole sposobu skladowania i przechowywania materialéw oraz
uporzadkowania miejsc skladowania po zakoriczeniu robét.

» W trakcie robot ziemnych kontroluje stan podioza gruntowego i wprowadza
odpowiednig technologie robét dla uzyskania wymaganych parametréw
konstrukcyjnych.

e) Inzynier Kontraktu wykorzystujac  swoje  doswiadczenie  zawodowe
W prowadzeniu inwestycji wspotuczestniczy w opracowanym przez Generalnego
Wykonawceg robot budowlanych harmonogramie robét i razem z Generalnym
Wykonawca odpowiada za jego realizacje. W przypadkach op6znien w realizacji
harmonogramu wspélnie z Generalnym Wykonawca przedsiebierze $rodki
zaradcze i dzialania naprawcze.

f) Inzynier Kontraktu akceptuje lub odrzuca sprzet i srodki transportu Generalnego
Wykonawey rob6t budowlanych majace byé uzywane do robot kontraktowych
w zgodnosci z Warunkami Kontraktu.

g) Inzynier Kontraktu ustala metody obmiaru robdt oraz uczestniczy przy
dokonywaniu tych obmiaréw przez  Generalnego Wykonawce robot
budowlanych.
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h) Inzynier Kontraktu akceptuje lub odrzuca urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

i)

Generalnego Wykonawcy robét budowlanych stosowany w czasie prowadzenia
robot 1 ich obmiaru.

Inzynier Kontraktu angazuje swéj inwestorski nadzér geodezyjny, a takze
laboratoryjny do badan kontrolnych dla poszczegdlnych zadan niezaleznie od
pomiaréw i badan prowadzonych przez Generalnego Wykonawce robot
budowlanych w celu zapewnienia wlasciwej realizacji inwestycji.

Inzynier Kontraktu sprawdza wykonane roboty i powiadamia Generalnego
Wykonawce robdét budowlanych o wykrytych wadach oraz poswiadcza ich
usunigcie, a takze ustala rodzaj i zakres koniecznych do wykonania robét
poprawkowych.

k) Inzynier Kontraktu poprzez Zesp6t Nadzoru nadzoruje wykonywanie wszelkich

D

rob6t dodatkowych, uzupeiajacych lub zamiennych wykonywanych przez
Generalnego Wykonawce. .

Inzynier Kontraktu poprzez Zesp6t Nadzoru dokonuje odbioru technicznego:
gotowych elementéw, robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioru
czesciowego robot oraz prac z zakresu obstugi geodezyijnej.

m)Inzynier Kontraktu poprzez Zespét Nadzoru dokonuje odbioru wszelkich robot

4.29.

dodatkowych, uzupetniajagcych lub zamiennych wykonywanych przez
Generalnego Wykonawce.

Rozliczenie robot.

Rozliczanie wykonanych robét.

a) Zespot Inspektorow Nadzoru Inzyniera Kontraktu, po zawiadomieniu ich przez

Generalnego Wykonawce o wykonaniu zakresu robét przewidzianych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym do fakturowania, dokonuje ich oceny
i potwierdza lub odmawia zatwierdzenia podpisujac przedtozone im przez
Generalnego Wykonawce Protokoty Wykonanych Robot wraz z dolgezonymi do
nich wszelkimi niezbednymi zatacznikami.

b) Inzynier Kontraktu sprawdza przediozone przez Generalnego Wykonawce

Zestawienia Wykonanych Rob6t oraz zgodnos¢ cen jednostkowych
z kosztorysem ofertowym, potwierdza ilosci tych robét w Zestawieniach
w danym okresie oraz nalezne Generalnemu Wykonawcy kwoty do zaptaty,
w ciggu 3 dni od ztozenia Zestawienia przez Generalnego Wykonawce.

¢) W przypadku wystapienia potrzeby udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art.

214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub zmiany umowy

z Generalnym Wykonawca robot budowlanych, Inzynier Kontraktu

przygotowuje:

» kosztorysy inwestorskie,

» protokoly koniecznoéci wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym
udzielenia zaméwienia z wolnej reki, zgodne z Pzp i w uzgodnieniu
z kierownikiem projektu i Radca prawnym Zamawiajacego,
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Roboty nie moga by¢ realizowane przed podpisaniem stosownej umowy pod
rygorem odmowy zaptaty za w/w roboty.

We wszystkich tych przypadkach nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ).

d) Inzynier Kontraktu odbierajac roboty zlecone w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 lub
wskutek zmiany umowy z Generalnym Wykonawea robot budowlanych
sporzadza rowniez protokoty odbioru tych robét i dotacza do nich wszelkie
niezbg¢dne zataczniki.

4.30. Platnosci.
W ciagu 2 dni od otrzymania faktury Generalnego Wykonawcy robét
budowlanych za wykonane i potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu roboty,
Inzynier Kontraktu weryfikuje pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym te
fakturg. W przypadkach uzasadnionych, Inzynier Kontraktu ma prawo dokonania
zmian ilo$ciowych dla pozycji rob6t zaliczonych juz w poprzednich fakturach.
4.31. Zakonczenie robot.
Inzynier Kontraktu po zgloszeniu przez Generalnego Wykonawce robét
budowlanych zakonczenia robét:

a) kompletuje 2 egzemplarze archiwalne dokumentacji powykonawczej Projektu
z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza ich
kompletnoé¢ i prawidlowos¢ i przedklada Kierownikowi Projektu
Zamawiajgcego wraz z pozwoleniem na uzytkowanie,

b) sprawdza ostateczng kwote nalezng Generalnemu Wykonawcy roboét
budowlanych, ustala ewentualne korekty wyliczen (zgodnie z Umowg)
Generalnego Wykonawcy i przedstawia Kierownikowi Projektu.

¢) Potwierdza w dzienniku budowy zakonczenie robot lub informuje
Zamawiajacego o powodach braku gotowosci do odbioru w terminie nie
dluzszym. niz 3 dni robocze od zawiadomienie Generalnego Wykonawcy
o zakonczeniu robét.

4.32. Odbior Koncowy robét.

a) Inzynier Kontraktu wraz z Zespolem Nadzoru uczestniczy w QOdbiorze
Koncowym Robot.

b) W przypadku stwierdzenia przez uczestnikéw Odbioru Koncowego Robot
wystepowania usterek lub wad, Inzynier Kontraktu sporzadza Protokét
z wykazem wad i usterek, w ktérym wyznacza termin ich usunigcia.

¢) Po zgloszeniu usunigciu usterek przez Generalnego Wykonawce Inzynier
Kontraktu potwierdza ich usunigcie informujac o tym fakcie Kierownika Projektu
Zamawiajgcego. Po bezusterkowym odbiorze nastgpuje podpisanie Protokotu
Odbioru Koncowego Roboét.

4.33. Wycena przy wypowiedzeniu lub odstapieniu od Kontraktu.
Inzynier Kontraktu nadzoruje wykonanie inwentaryzacji wykonanych robét oraz
przedstawia Zamawiajacemu rozliczenie finansowe za roboty wykonane do czasu
wypowiedzenia lub odstapienia od Kontraktu.
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4.34. Zagrozenia specjalne. Przypadek Sity Wyzszej.

4.35.

Inzynier Kontraktu zaswiadcza, ze Kontrakt na skutek zadziatania Sily Wyzszej
sta si¢ bezskuteczny.

Kontakt z Projektantem.

Inzynier Kontraktu ma prawo do uzyskania od Projektanta wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan.
Obowigzki Inzyniera Kontraktu zwigzane z nadzorem autorskim.

a) stwierdzenie kazdorazowo koniecznosci pobytu Projektanta na budowie,
b) zawiadomienie kazdorazowo o tym Kierownika Projektu i uzyskanie jego

akceptacji,

¢) potwierdzenie obecno$ci Projektanta na budowie i wykonanie przedmiotu

nadzoru,

d) przestrzeganie warunkéw Kontraktu,
e) przygotowanie dokumentéw zwigzanych z platnoscia za nadzér autorski

4.36.

4.37.

4.38.

4.39.

Kontakt z Zamawiajgcym.

Inzynier Kontraktu zawiadamia Kierownika Projektu  Zamawiajgcego
o wszelkich sprawach odnoszacych sie do wykonania uméw, w tym réwniez
ustalen dotyczgcych roszczer Generalnego Wykonawcy robét budowlanych.
Korespondencja

Inzynier Kontraktu prowadzi przekazang przez Zamawiajgcego korespondencje
wewnetrzng i zewngtrzna w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu.
Respektowanie Decyzji i Uzgodniefi Administracyjnych.

Inzynier Kontraktu sprawdza realizacje warunkéw ustalonych w Decyzji
o Pozwoleniu na Budowe i w innych Decyzjach i Uzgodnieniach opiniujacych
realizacje Inwestycji i jest za realizacje tych warunkéw odpowiedzialny.
Kontakty z Wiadza Terenowa, zarzagdcami drog i ze Stronami Trzecimi.

a) Inzynier Kontraktu prowadzi sprawy dotyczace budowy z Wladzami

Terenowymi, ze Stronami Trzecimi i z ludnoscia miejscowy przekazane przez
Zamawiajacego.

b) Inzynier Kontraktu nadzoruje przed rozpoczgciem robot budowlanych

przygotowanie dokumentéw niezbednych do zawiadomienia nadzoru
budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych oraz po
odbiorze robdt uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

¢) Inzynier Kontraktu wspolpracuje z wlasciwym zarzadca drogi w zakresie

prawidlowego utrzymania drog w rejonie budowy, drog przyleglych do placu
budowy jak réwniez drég tymczasowej organizacji ruchu.

d) Inzynier Kontraktu kontroluje prawidlowosé ewentualnego zajecia pasa

4.40.

drogowego przez Generalnego Wykonawce robét oraz zgodnos¢ z wydanymi
przez wladciciela lub zarzadce drég i sieci warunkami technicznymi.
Wspétpraca z Zamawiajacym.

Nastepujagce sprawy beda wymagaly akceptacji Zamawiajgcego, po
wezesniejszym zajeciu stanowiska przez Inzyniera Kontraktu:
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a) Akceptowanie po zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu wszelkiej
dokumentacji projektowej wykonanej przez Generalnego Wykonawce robét
budowlanych.

b) Wprowadzanie zmian w robotach i Dokumentacji Projektowe;.

¢) Zatwierdzanie podzlecania jakichkolwiek robot przez Generalnego Wykonawce.

d) Zlecanie robdt oraz podejmowanie decyzji, ktére skutkowalyby zwiekszeniem
kosztow inwestycji.

¢) Postanowienie o przedtuzeniu Kontraktu.

f) Wnioski do Komisji rozjemczej na wniosek Generalnego Wykonawcy robot
budowlanych dotyczace robét kontraktowych.

g) Usunigcie Kierownika Budowy z Terenu Budowy.

h) Potwierdzenie zakonczenia robét.

i) Postanowienie o wykonaniu Zaméwienia uzupelniajgcego lub dodatkowego.

4.41. Inzynier Kontraktu ma prawo do samodzielnych decyzji i odpowiada za ich
wydanie:

a) Przekazuje swe wnioski dotyczace usuniecia z Placu- Budowy o0s6b
niekompetentnych, niestosujacych si¢ do polecent wydawanych przez nadzér
budowy, tamigcych przepisy BHP i p.poz.

b) Wyraza zgodg na wykonywanie prac w nocy i w dni wolne od pracy, a takze na
wydluzong zmiang przez Generalnego Wykonawce robot budowlanych.

¢) Dopilnowuje zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Generalnego
Wykonawce zgodnie z Kontraktem.

d) Wnioskuje o niezbedne ekspertyzy i badania techniczne, jesli taka koniecznogé
zachodzi.

) Wstrzymuje roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami:
o ruchu drogowym, BHP i ppoz, oraz innymi.

f) Uzyskuje od Projektanta wyjasnienia watpliwodci- dotyczacych Projektu
i zawartych w nim rozwigzan.

g) Dokonuje przegladu zrédet pozyskiwania materialéw przez Generalnego
Wykonawce robét budowlanych i swe opinie o ich akceptacji, czy odrzuceniu
przekazuje Zamawiajgcemu.

h) Wydaje polecenia Generalnemu Wykonawcey robét budowlanych dotyczace
wszelkich robét, lub podejmowania niezbednych przedsigwzieé, jakie jego
zdaniem mogg by¢ konieczne, aby uniknaé lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku
awarii, majacej wplyw na bezpieczenstwo zycia, robdt, lub przylegajacego
majgtku i powiadamia o tym niezwlocznie Zamawiajgcego.

i) Zleca Generalnemu Wykonawey robét budowlanych usuwanie robot
wykonanych ponizej wymaganego standardu.

j) Zleca — jezeli potrzeba — odstoniccie ukoriczonych robét, ich usuniecie
1 zastgpienie ich wiasciwym materiatem lub robota.

k) Wydaje opinie dotyczace Projektu Organizacji Ruchu, oznakowania, ustalenia
dhugosci odcinkéw roboczych itp.
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1) Wnioskuje o zmiany oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robét.
m)Opiniuje wnioski sktadane przez Generalnego Wykonawce rob6t budowlanych
do Komisji rozjemczej dotyczace robét kontraktowych.
4.42. Zagrozenia specjalne — Sita Wyzsza.
Inzynier Kontraktu okresla zakres i warto$¢ rob6t do momentu wystgpienia Sily
Wyzszej.
4.43. Korespondencja
Inzynier Kontraktu prowadzi korespondencje z Kierownikiem Budowy
1 z Kierownikiem Projektu Zamawiajacego oraz osobami trzecimi w zwigzku
z budowa.
4.44. Obstuga prawna
Inzynier Kontraktu wspolpracuje z Zamawiajacym w zakresie obslugi prawnej
inwestycji dostarczajac zadane dokumenty lub informacji w celu zalatwienia
skargi, interwencji, pozwu skierowanego przeciwko Zamawiajacemu w zwiazku
z realizacjg inwestycji a wytoczone przez strony, czy osoby trzecie, Generalnego
Wykonawcg, czy podwykonawcow robét budowlanych.

5. OBOWIAZKI
Inzyniera Kontraktu podczas trwania realizacji zadania inwestycyjnego:

5.1. Wydawanie decyzji, majacych konsekwencje finansowe i terminowe dla
realizacji Kontraktu wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

5.2.  Nadz6r nad wlasciwg realizacja robot zgodna z:

a) umowg na roboty budowlane,

b) projektem,

¢) specyfikacjami technicznymi (ST lub SST),
d) harmonogramem rzeczowo-finansowym,

€) obowigzujagcymi normami,

1) ze sztukg budowlana,

g) przepisami BHP i ochrony p. ppoz.

5.3. Przestrzeganie przepisow Prawa Budowlanego, Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

5.4. Opiniowanie wszelkiej dokumentacji projektowej Generalnego Wykonawcy
1 wszystkich innych istotnych zmian Projektowych przed przedlozeniem do
akceptacji Zamawiajgcego.

5.5. Zajmowanie pisemnego stanowiska wobec stron trzecich, mieszkancow,
gestorow sieci w sprawach zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

5.6. Odbior wszelkich robot przewidzianych Kontraktem.

5.7. Przygotowanie wszelkiej dokumentacji bedacej zatacznikami do uméw, o ktoérych
mowa W art. 214 ust. 1 pkt 7 lub do zmiany umowy z Generalnym Wykonawcg
robot budowlanych na te roboty:

a) protokoly koniecznosci,
b) kosztorysy,
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¢) protokoly negocjacji,
d) kosztorysy inwestorskie
5.8. Nadzor nad robotami zleconymi w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 lub wskutek Zmiany
umowy z Generalnym Wykonawca rob6t budowlanych i ich odbidr.
5.9. Poswiadczanie platnosci za te roboty.
5.10. Wydanie opinii o przedtuzeniu terminu zakoriczenia Kontraktu.
5.11. Opiniowanie i przedstawianie do zatwierdzenia kierownikowi projektu
Zamawiajgcego podzlecenia jakiejkolwiek czesci robot Podwykonawcy.
5.12. Zweryfikowanie i potwierdzanie platnosci dla Podwykonawcow za wykonane
roboty zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane.
5.13. Potwierdzenie zakoniczenia robét.
5.14. Obowigzki Inzyniera Kontraktu zwigzane z nadzorem autorskim

a) Stwierdzenie kazdorazowo konieczno$ci pobytu Projektanta na budowie.

b) Zawiadomienie kazdorazowo o tym Zamawiajacego i uzyskanie jego akceptacji.

c) Potwierdzenie obecnosci Projektanta na budowie i wykonania przedmiotu
nadzoru.

d) Przestrzeganie warunkéw Umowy o nadzér autorski,

5.15. Rozliczanie biezgce i koficowe zadania w zakresie rzeczowym i finansowym.

a) Sprawdzanie na kazdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego
kwalifikowalnosci kosztow oraz przedstawianie ptatnosci z wykazaniem kosztow
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

b) Kontrola zgodnosci procesu inwestycyjnego z obowigzujacym prawem
i dokumentami programowymi UE.

¢) Monitorowanie przebiegu realizacji Projektu.

d) Raportowanie i sporzadzanie wymaganej sprawozdawczosci do instytucji
posredniczacej, zarzadzajacej i platniczej.

) Sporzgdzanie harmonogramu wydatkéw z wyjasnieniem ewentualnych
rozbiezno$ci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

f) Reprezentowanie Zamawiajacego wobec instytucji kontrolnych.

g) Kontrola terminowosci i rzeczowego wykonania zawartych w ramach zadania
inwestycyjnego, uméw z podwykonawcami.

h) Wykonywanie innych czynnosci nie wymienionych w SWZ, ktére beda
konieczne do prawidlowej realizacji Projektu oraz zabezpieczajacych interesy
Zamawiajacego.

6. KONTROLA
wlasciwego wypelniania obowiazkow przez Zespol Inzyniera Kontraktu.
6.1. Kierownik Projektu Zamawiajacego bedzie kontrolowal jakosé prac Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego miedzy innymi oceniajac:
a) stalg obecnos¢ na budowie Inzyniera Rezydenta a inspektoréw nadzoru
w zaleznosci od aktualnie prowadzonych robét,

20



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Polski Wschodniej - Polska Unie Europejska

9/2026 , Zakup autobuséw o napedzie elektrycznym wraz = budowg niecbednef infrastruktury oraz samochodow elektrycznych do

nadzoru

nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej — pelnienie nadzoru inwestorskiezo nad realizacja -adania pn. budowa

zajezdni autobusowej dla autobuséw elektryeznych przy ul, Oskara Kolberga w Kielcach”

b) profesjonalne  prowadzenie Inwestycji przez caly Zespét Nadzoru
Inwestorskiego.

¢) fachowe prowadzenie przez Inzyniera Kontraktu comiesigcznych Rad Budowy
z Generalnym  Wykonawca rob6t  budowlanych, Podwykonawcami
1 przedstawicielami Zamawiajacego.

d) rzetelne i fachowe prowadzenie przez Inzyniera Kontraktu cotygodniowych
Narad Koordynacyjnych z Generalnym Wykonawca robét budowlanych
1 Podwykonawcami,

e) czgstotliwos¢ i jakosé wpiséw w Dzienniku Budowy,

f) terminowos¢, systematycznosé i rzeczowosé prowadzonej dokumentacji budowy
(sprawozdan, raportow itd.)

g) wyrywkowe kontrole wykonywanych robét na zgodnosé ze specyfikacjami
technicznymi (moze zleci¢ badania kontrolne).

h) wyrywkowe kontrole czasu pracy i dyspozycyjnosci czlonkéw Zespolu Nadzoru
Inwestorskiego na budowie, zgodnie z danymi zadeklarowanymi przez Inzyniera
Kontraktu w jego Programie Zapewnienia Jakosci prac i ustug Zespohu Inzyniera
Kontraktu.

6.2. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

7.

7.1.

do potracenia czesci naleznego wynagrodzenia Inzynierowi Kontraktu stosujgc
kary przewidziane w Umowie z Inzynierem Kontraktu.

PLATNOSC

wynagrodzenia za ushugi Inzyniera Kontraktu przez Zamawiajacego:

Platno$¢ wynagrodzenia, za pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu powigzana
bedzie czasowo z catkowitym okresem wykonywania Kontraktu to jest umowy
z Generalnym Wykonawca rob6t budowlanych.

Sposob i terminy ptatnosci wynagrodzenia okreslono w Umowie Zamawiajacego
z Inzynierem Kontraktu.

7.2. Rozliczenie koncowe, to jest wystawienie ostatniej faktury przez Inzyniera

Kontraktu i jej zaplata przez Zamawiajacego nastapi po sporzadzeniu przez
Inzyniera  Kontraktu  ,Protokolu  Zakoriczenia  Pelmienia  Nadzoru
Inwestorskiego”.

Protokot ten bedzie podpisany przez Zamawiajacego po dostarczeniu przez
Inzyniera Kontraktu nastepujgcych dokumentow:

a) Protokotlu korficowego odbioru robét Generalnego Wykonawcy robot
budowlanych w zakresie robot objetych kontraktem jak i ewentualnych zamowien
(robot) dodatkowych, uzupelniajacych.

b) Protokotu usuniecia usterek

¢) Koncowego rozliczenia finansowego Kontraktu jak i ewentualnych uméw na
zamowienia (roboty) dodatkowe i uzupetniajace.

d) Raportu Koncowego.

€) Dokumentacji powykonawcze;j.
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1) Inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ST (SST).
g) Dokumentacji  odbiorowej dla poszczegolnych  uzytkownikéw  sieci

przebudowywanych w ramach kontraktu.

h) Dokumentacji fotograficznej robét objetych Kontraktem.
i) Raportu Konicowego z realizacji inwestycji zgodnie z zasadg DNSH.

OBOWIAZKI

Inzyniera Kontraktu po zakonczeniu realizacji zadania inwestycyjnego
Obowigzki zwigzane z zawarta umowsg na Inzyniera Kontraktu i ze zrealizowanym
Kontraktem na roboty budowlane:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek przygotowania wyjasnien do kontroli
przeprowadzanej przez jednostki upowaznione, dotyczacych zrealizowanej
inwestycji w zwigzku z zawartg umows o pelnienie nadzoru inwestorskiego.
Inzynier Kontraktu ma obowigzek zapewni¢ stawiennictwo inspektora nadzoru
inwestorskiego wlasciwej branzy na zadanie Zamawiajacego w zwigzku
z watpliwosciami dotyczacymi nadzorowanej inwestycji.

Dokonywanie przegladow zrealizowanych roboét objetych Kontraktem co
najmniej 1 raz w roku lub niezwlocznie po zgloszeniu usterek przez
Zamawiajgcego.

Przyjmowanie od Zamawiajacego zgloszen dotyczacych wad zaistniatych
w okresie rekojmi i gwarancji.

Zglaszanie do Generalnego Wykonawcy zaistniatych wad i ustalenie terminu ich
usuwania.

Nadzorowanie realizacji rob6t zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych
w okresie rekojmi i gwarancji, i poswiadczenie ich wykonania.

Dokonanie szczegolowego przegladu w terminie 1 miesigca przed uplywem
okresu rekojmi i gwarancji.

Wspolpraca przy zalatwianiu spraw zwigzanych ze zwalnianiem kwot
zatrzymanych z tytulu nalezytego wykonania umowy.

Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedstawianych przez Generalnego
Wykonawce dokumentéw do przegladu pogwarancyjnego i sporzadzenie
protokotu z tego przegladu.

ZMIANA INZYNIERA REZYDENTA

W przypadku zmiany Inzyniera Rezydenta, Inzynier Kontraktu przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji kandydature Inzyniera Rezydenta, spelniajacego
wymagania SWZ, w ciagu 7 dni od uzyskania informacji o koniecznosci zmiany.
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Zalacznik Nr 2 do SWZ

-------------------------------------------------------

Nazwa i adres Wykonawcy

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

UICA .vitieiieiiiiiei e e enneaeevaen s diith e noen s SREER o r vneenn NrdOMU ..ot
kod oo ) ST TNIEJSCOWOSCE 1envintieeitereeitnteeeeiireesearensrenteen e raensaeaes
POWIAL.....eeiieenninaennnes WOJEWOAZEWO . ..o eieie ittt et e et s en e s ae e een e
tel foe fax: oo e-mail: ...
NIP: o, Bank/Nr KOnta: .....oouiiiii i e
Adres SKrythki EPU AP ..o e ettt

Numer bankowego rachunku rozliczeniowego, w ramach ktérego istnieje mozliwo$é dokonania
zaplaty mechanizmem podzielonej platnosci:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

OFERTA

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na:

wZakup autobusow o napedzie elektrycznym wraz z budowq niezbednej infrastruktury oraz
samochodow elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej — pelnienie

nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania pn. budowa zajezdni autobusowej dla autobusow
elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”

I. Skladamy ofert¢ na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (SWZ) i o$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z SWZ wraz ze wszystkimi
zatgcznikami i po przyjeciu ich bez zastrzezen, uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej
postanowieniami i zasadami postepowania.

RAazem CeNa DIULLO .....cooouviiiiiiiieeeireccrtccrrrecrereteeseeeereeesseees it eesrnes e aessanssnessseessennesesntasasessanes zt
Slownie ZIotyChi: oo et e e s enee
COIMA NELIO ..ottt et vt r e e s s e st e s e e e sane s seseaesaaesenebessaassseesnnesnesneesrnernenss zt
Slownie ZIotych: .. ..o s
KWota POAatKul VAL ..ottt et s e st s se e st s s e s e e e e s ne e enne zt
Slownie ZEotYCh: ... e s
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II. Oswiadczamy, Ze do realizacji zaméwienia skierujemy Inspektora nadzoru branzy
konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ......oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn , ktory posiada
doswiadczenie zdobyte w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, polegajace na
pelnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownik robot, lub inspektora nadzoru branzy
konstrukcyjno-budowlanej, nieprzerwanie przez caly okres trwania inwestycji, tj. od dnia jej
rozpoczecia wpisem w dzienniku budowy do dnia sporzadzenia protokotu odbioru koncowego robot
podczas realizacji (kryterium oceny ofert) — zaznaczyé wlasciwe i wypelnié¢ tabele ponizej:

co najmniej 1 (jednej) zakoficzonej inwestycji, polegajacej na budowie, przebudowie lub
rozbudowie budynku o wartosci rob6t minimum 15 000 000,00 zi netto,

co najmniej 2 (dwoch) zakonczonych inwestycji, polegajacych na budowie, przebudowie lub
rozbudowie budynku o wartosci robét minimum 15 000 000,00 zt netto kazda — lub 1 (jednej)
zakoficzonej inwestycji, polegajacej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o wartosci
rob6t minimum 30 000 000,00 zt netto

Nazwa i adres Nazwa zadania, zakres robdt, warto§¢ . .
Lp. .. . , Pelniona funkcja
Zamawiajacego/Zlecajacego robot
1
2

Uwaga: W ramach ww. kryterium oceny nalely podac dodatkowe doswiadczenie Inspektora nadzoru brangy
konstrukcyjno-budowlanej wykazywane ponad doswiadczenie wymagane w ramach warunku udziatu
w postgpowaniu wskazane w pkt. 26.5.4. lit. b) SWZ.

III. Oswiadczamy, Zze do realizacji zamowienia skierujemy Inspektora nadzoru branzy
drogowej w osobie: ......cceieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieen, , ktory posiada doswiadczenie zdobyte
w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, polegajace na pelieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownik robdt, lub inspektor nadzoru branzy drogowej, nieprzerwanie
przez caly okres trwania inwestycji, tj. od dnia jej rozpoczecia wpisem w dzienniku budowy do dnia
sporzadzenia protokotu odbioru koficowego robét podczas realizacji (kryterium oceny ofert) —
zaznaczy¢ wlasciwe i wypelnié tabelg ponizej:

co najmniej 1 (jednej) zakonczonej inwestycji, polegajacej na wykonaniu drogi lub placu lub
parkingu o wartosci minimum 2 500 000,00 z! netto,

co najmniej 2 (dwdch) zakonczonych inwestycji, polegajacej na wykonaniu drogi lub placu lub
parkingu o warto$ci minimum 2 500 000,00 zt netto kazda — lub 1 (jednej) zakoriczonej inwestycji,
polegajacej na wykonaniu drogi, placu lub parkingu o wartosci minimum 5 000 000,00 zt netto
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Nazwa i adres Nazwa zadania, zakres robot, wartosé . .
Lp. .. . , Peliona funkcja
Zamawiajacego/Zlecajgcego robot
1
2

Uwaga: W ramach ww. kryterium oceny nalely podaé dodatkowe doswiadczenie Inspektora nadzoru braniy
drogowej wykagywane ponad doswiadczenie wymagane w ramach warunku udzialu w postepowaniu
wskazane w pkt. 26.5.4. lit. b) SWZ.

IV. Oswiadczamy, ze do realizacji zaméwienia skierujemy Inspektora nadzoru branzy
elektrycznej i elektroenergetycznej w 0sobie: ......cccvvvevevevnrnnieieneiesncnnsnenssy ktory posiada
doswiadczenie zdobyte w ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (kryterium
oceny ofert) — zaznaczyé wlasciwe i wypelnic tabele ponizej:

co najmniej 1 (jednej) zakoficzonej inwestycji, polegajacej na budowie sieci instalacji lub
urzgdzen elektrycznych lub elektroenergetycznych wraz z infrastruktura techniczng, o wartosci
minimum 1 500 000,00 z} netto,

co najmniej 2 (dwodch) zakonczonych inwestycji, polegajacych na budowie sieci instalacji lub
urzadzen elektrycznych lub elektroenergetycznych wraz z infrastruktura techniczng, o wartosci
minimum 1 500 000,00 zt netto kazda — lub 1 (jednej) zakonczonej inwestycji, polegajacej na
budowie sieci instalacji lub urzadzen elektrycznych lub elektroenergetycznych wraz z infrastruktura
techniczng, o wartosci minimum min. 3 000 000,00 z1 netto

Nazwa i adres Nazwa zadania, zakres robot, wartosé ) .
Lp. .. . , Pelniona funkcja
Zamawiajacego/Zlecajgcego robot
1
2

Uwaga: W ramach ww. kryterium oceny naleiy podaé dodathowe dosSwiadczenie Inspektora nadzoru braniy
elektrycznej i elektroenergetycznej wykazywane ponad do$wiadczenie wymagane w ramach warunku udzialu
w postepowaniu wskazane w pkt. 26.5.4. lit. b) SWZ.
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1. Zgodnie z 225 ustawy Pzp informujemy, ze wybor oferty:

— nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ushug*

— bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, zgodnie
z przepisami o podatku od towardéw i ustug, w zwigzku z tym wskazujemy nazwe (rodzaj
towaru lub ustugi, ktoérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz
wartosci bez kwoty podatku, a takze stawke podatku VAT (o ile Wykonawca ma taka wiedzg).
*niepotrzebne skresli¢

2. Akceptujemy warunki platnosci zaproponowane przez Zamawiajacego tj. w terminie do 30 dni
od daty wplywu/wystawienia do Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury.

3. Oswiadczamy, ze =zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia wraz z
zalgcznikami i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami oraz zasadami
postepowania.

4. Os$wiadczamy, ze uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania i zlozenia
oferty oraz wykonania zamdowienia, w zwigzku z czym powyzsza cena zawiera wszelkie koszty,
jakie ponosi Zamawiajgcy w przypadku wyboru niniejszej oferty.

5. Oswiadczamy, ze:

a) zamoOwienie zostanie zrealizowane w calosci przez Wykonawce,

b) zamierzamy powierzy¢é Podwykonawcom nastgpujace czesci przedmiotu zamodwienia
(wypelnia Wykonawca, ktory bedzie realizowal zamdéwienie przy uzyciu Podwykonawcow, o ile
podwykonawcy sg znani na etapie sktadania ofert):

Czes¢ zamowienia, ktérej wykonanie Nazwy (firm) podwykonawcow

L.p. zostanie powierzone podwykonawcom (o ile s3 znane)

c) zrealizujemy zamdwienie przy nastgpujacym podziale zadan - oswiadczenie zgodnie z art. 117
ust. 4 ustawy PZP (dotyczy tylko Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie):

Lp | Wykonawca wspoélnie ubiegajacy Cze¢éé zamoéwienia wykonywana przez danego

si¢ 0 zamo6wienie Wykonawce (w ramach podzialu zadan pomi¢dzy

Wykonawcami wspélnie ubiegajacymi si¢ o
zamowienie)

6. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami umowy i zobowigzujemy si¢ w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza oferta, na warunkach okreslonych
w SWZ i w projekcie umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
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7. Informujemy, 2ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza w okresie wskazanym
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
8. Wadium w kwocie 13 000,00 PLN zostalo uiszczone w dn. .............. w formie .....cccoceveeennenen.
Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium zalgczamy do oferty.
9. Wskazujemy numer rachunku bankowego, na ktéry nalezy zwr6ci¢ wadium:
(wypetnia Wykonawca, ktdry wniost wadium w formie pienigznej
10. Oswiadczamy, ze wszystkie zataczniki stanowig integralng cz¢s¢ oferty i z wyjatkiem informacji
i dokumentéw oznaczonych jako ,tajne” — niniejsza oferta oraz wszelkie zalgczniki do niej sg
jawne i nie zawierajg informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisOw o zwalczaniu nieuczciwe)j konkurencji.
11. Oswiadczamy, ze Wykonawca jest *:
* mikroprzedsi¢biorstwem
* malym przedsigbiorstwem
* $rednim przedsi¢gbiorstwem
+ jednoosobowa dziatalnoscig gospodarcza
* osobg fizyczna nieprowadzaca dzialalnosci gospodarczej
* innym rodzajem
¥ podkreslic wiasciwe;
- brak zaznaczenia Zamawiajgcy uzna za wybdr opcji "inny rodzaj'";
- w przypadku Wykonawcow skladajqgcych oferte wspolng nalezy zaznaczyé dla kazdego podmiotu osobno;
- Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 0séb i ktérego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EURO. Male przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej
niz 50 osob i ktérego roczny obrdt lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionow EURQ. Srednie
przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore nie jest mikro przedsigbiorstwem ani matym przedsiebiorstwem i ktore

zatrudnia mniej niz 250 0s6b i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR. lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionow EURO.

12. Oswiadczamy, ze wypelnione zostaly obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO ! wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty
pozyskane w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamodwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.

13. W przypadku, gdy Wykonawca na moment skladania oferty nie przekazuje Zamawiajgcemu
danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie
stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci
oswiadczenia Wykonawca nie sklada (zaleca si¢ wykresli¢ tres¢ o§wiadczenia).

14. Jednoczes$nie o$wiadczam, ze wypelnig, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO, obowigzki
informacyjne wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskam w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego na dalszym etapie

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogélne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 str. 1)



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Polski Wschodniej - Polska Unie Europejska

9/2026 ., Zakup autobuséw o napedcie elektryeznym wraz = budowq niezbednej infrastruktury oraz samochodéw elekirveznych do nadzoru nad
Sfunkcjonowaniem komunikacji publicznej — pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. budowa :aje;dni autobusowej dla autobuséw

elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”

niniejszego postepowania badz realizacji zamdwienia (o ile moja oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu).
15. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

dnia

(Micjscawasc) (Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do wystgpowamlgu
w imieniu wykonawcy)

Powyzsze ofwiadczenie skladane jest pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej za falszywe zeznania - zgodnie z art 233 §1 Kodeksu Karnego
oraz pod rygorem odpowiedzialno§ci za poSwiadezenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zaméwienia publicznego - art 297 §1
Kodeksu Karnego.
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elnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj

autobuséw elektrycznych ul. Oskara Kolberga w Kielcach”

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

I'CQI'CZC]’ItOW&IlY DIZCZ.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacyi)

Ja (My), nizej podpisany(ni)

zadania pn. budowa zajecdni autobusowej dla

Zalgcznik Nr 4 do SWZ

Zamawiajacy:

Gmina Kielce - Zarzad Transportu

Miejskiego w Kielcach

pl. Niepodleglosei 1, 25 - 001 Kielce

Wykaz osob

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Lp.

Zakres wykonywanej
czynnosci

Imi¢ i nazwisko
osoby wskazanej do
pelnienia okreslonej

funkcji

Kwalifikacje zawodowe,
doswiadczenie,
wyksztalcenie

Podstawa do
dysponowania
wskazanymi
osobami
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autobusow elektrycznych priy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”

2.

2. polegajac na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 3 Pzp
bedziemy dysponowaé osobami wymienionymi W poZ. ............c.... wykazu, w tym celu
zalaczamy pisemne zobowigzanie tych podmiotow.

3. Osoby wymienione w pkt. ...... posiadajg uprawnienia wymagane do wykonania zaméwienia.

(Miegjscowosc)

(Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do wystgpowania
w imieniu wykonawcy)
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Zalacznik nr 5 do SWZ

Zamawiajacy:

Gmina Kielce - Zarzad Transportu
Miejskiego w Kielcach

pl. Niepodleglosci 1, 25-001 Kielce

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacyi)

Oswiadczenie Wykonawcy

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKILUCZENIA Z POSTEPOWANIA
(przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Zakup autobusow
o napedzie elektrycznym wraz 7 budowq niezbednej infrastruktury oraz samochodoéw
elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej — pelnienie
nadzoru_inwestorskiego nad realizacia zadania pn. budowa zajezdni autobusowej dla
autobusow elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5

ustawy Prawo zamowien publicznych. *

Wykazanie, ze podjete przez Wykonawce srodki sa wystarczajagce do wykazania jego
rzetelnosci w sytuacji, gdy Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt
5 ustawy Pzp*
(wypekni¢ jezeli dotyczy)

Os$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mmie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww.
okolicznoscia, przedktadam nastgpujace srodki dowodowe wskazujace na brak podstaw do
wykluczenia z niniejSzego postePOWaNIA* ... .. .ot

..................................................................................................................

(Miejscowosé} (Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do
wystepowania w imieniu wykonawcy)

*nie potrzebne skresli¢
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9/2026 ,, Zakup autobuséw o napedzie elektrycznym wraz = budowq niezbednej infrastruktury oraz samochoddw elektrycznych do nadzoru
nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej — pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjy zadania pn. budowa zajezdni autobusowej
dla autobusdw elekirvcznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”

Zalacznik nr 6 do SWZ

Zamawiajacy:

Gmina Kielce - Zarzad Transportu
Miejskiego w Kielcach

pl. Niepodleglosci 1, 25-001 Kielce

Wykonawca wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiow: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia

skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zamoé6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU.

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Zakup autobusow
o napedzie elektrycznym wraz z budowq niezbednej infrastruktury oraz samochoddw
elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej — pelnienie

nadzoru_inwestorskiego nad_realizaciq zadania_pn. budowa Zajezdni autobusowej dla

autobuséw __elektrycznych przy  ul.  Oskara Kolberga w Kielcach” oswiadczamy,

iz nastepujace ustugi wykonaja poszczegdlni wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o

udzielenie zamdwienia:

1. WyKOoNawea (TIAZWa): ....couineiniitintie ittt iit ittt sttt e ieeba et seaaaas
s 17 P U 2 O O P S S

2. WyKONAWCa (NAZWA): .o.eniueenenininiie ittt ettt e et a e e e aeaaaeaene

(Miejscowosc } {Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej do
wystepowania w imieniu wykonawcy)

Powyzsze o§wiadczenie skladane jest pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej za falszywe zeznania — zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu
Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialno$ci za poSwiadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zaméwicnia
publicznego — art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
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Zalacznik nr 7 do SWZ

Zamawiajacy:

Gmina Kielce - Zarzad Transportu
Miejskiego w Kielcach

pl. Niepodleglosci 1, 25-001 Kielce

Wykonaweca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

rgprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacyi)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACEGO
SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

dotyczace przestanek wykluczenia z art. Sk rozporzadzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego pn. ,Zakup autobusow o napedzie elektrycznym wraz z budowq niezbednej
infrastruktury oraz samochodow elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem
komunikacji publicznej — pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania pn.
budowa_zajezdni autobusowej dla_autobuséw _elektrycznych przy ul Oskara Kolberga
w Kielcach”

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkow
ograniczajacych w zwigzku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacj¢ na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu
nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego S$rodkéw ograniczajacych w zwigzku z dzialaniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 2022/576.!

! Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje si¢ udzielania lub
dalszego wykonywania wszelkich zaméwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamowien publicznych, a takze
zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—€), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)—j)
dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b}-e) i lit. g)-1), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)d), lit. f)-h} i lit. j) dyrektywy
2009/81/WE na rzecz lub z udzialem:

a)  obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organdw z siedzibg w Rosji;
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2. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI
PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM
PONAD 10% WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA. wypetni¢ tylko w przypadku podmiotu udostgpniajgcego zasoby, na ktorego zdolnosciach
lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartosci zamodwienia.
W przypadku wigcej niz jednego podmiotu udostepniajgcego zasoby, na kiorego zdolnosciach lub
sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartosci zamowienia, nalezy

zastosowa¢ tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez
ZAMAWIAJGCEZO W oetrtintnnen ettt e ettt e et et e e rbee e e e s et ea s et eneeans (wskazaé
dokument i wiasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu
w postgpowaniu), polegam na zdolnosciach lub sytuacji nastgpujacego podmiotu udostepniajgcego

zasoby:

(podaé peing nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
W NastePUjACYM  ZAKIESIE: ......ouiuitiniiiiiiitiiii e
(okresli¢c  odpowiedni  zakres  udostgpnianych  zasobow  dla  wskazanego  podmiotu),

co odpowiada ponad 10% wartosci przedmiotowego zaméwienia.

b) os6b prawnych, podmiotéw lub organdw, do ktérych prawa wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza
do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
c)  0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa
w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotéw, naktorych zdolnosci polega si¢ wrozumieniu dyrektyw w sprawie zamdwieit
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zaméwienia.
2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraing orac shizqcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza si¢:
1) wykonawcg oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu
praniu pieni¢dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na list¢ lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzeénia 1994 r. o
rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre§lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na listg lub bgdacy taka jednostka dominujacg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na listg
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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9/2026 ,, Zakup autobuséw o naped-ie elekirycznym wraz = budowq niezbednej infrastruktury oraz samochodow elektrycznych do nadzoru nad
Sfunkcjonowaniem komunikacji publicznej — pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. budowa zujezdni autobusowej dla
autobuséw elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD
10% WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA.: wypelni¢ tylko w przypadku podwykonawcy (niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby), na kidrego przypada ponad 10% warto$ci zaméwienia. W przypadku wiecej niz jednego
podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na ktérego przypada

ponad 10% wartosci zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujagcego podmiotu, bedacego podwykonawca, na ktérego
przypada ponad 10% warto$Ci ZamOWIeNIia: ...........coiviniiiiiiiiiiiiiii
(podaé¢ peing nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdéwienia przewidziane w art. 5k

rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypelni¢ tylko w przypadku dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci
zamdéwienia. W przypadku wigcej niz jednego dostawcy, na kiorego przypada ponad 10% wartosci

zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oéwiadczam, ze w stosunku do nast¢pujacego podmiotu, bedacego dostawca, na ktérego przypada
ponad 10% warto$ci ZAMOWIEIIA: ....ccvvniviinininiiiiiiii e
(poda¢ pelng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamdwienia przewidziane w art. Sk

rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $§wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW
DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujace podmiotowe srodki dowodowe, ktore mozna uzyska¢ za pomoca bezplatnych

i ogolnodostgpnych baz danych, oraz dane umozliwiajace dostgp do tych srodkow:
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(wskaza¢é podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajqcy urzqd lub organ, doktadne dane

referencyjne dokumentacji)

(wskazaé podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzqd lub organ, dokiadne dane

referencyjne dokumentacyi)
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.-./2026 ,, Zakup autobuséw o napedzie elektrycznym wraz z budowg niezbednej infrastrukiury oraz samochoddw elektrycznych do nadzoru
nad funkcjonowaniem komunikacji publicinej— pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania pn. budowa zajezdni autobusowej
dla autobusow elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”

Zalacznik nr 7a do SWZ

Zamawiajacy:

Gmina Kielce - Zarzad Transportu
Miejskiego w Kielcach

pl. Niepodleglosci 1, 25-001 Kielce

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiow: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACEGO
SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

dotyczace przeslanek wykluczenia z art. Sk rozporzadzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego pn. ,,Zakup autobusow o napedzie elektrycznym wraz 7 budowq niezbednej
infrastruktury oraz samochodow elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem
komunikacji publicznej — pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania pn.
budowa Zzajezdni autobusowej dla autobusow elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga
w Kielcach”

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY:

1. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu
nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE)

nr 833/2014 dotyczacego $rodkdéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
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/2026 ,Zakup autobuséw o napedzie elektrycznym wraz z budowq niezbednej infrastruktury oraz samochoddw elektrycznych do nadzoru
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destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporzadzenie 2022/576.!
2. Os$wiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w

zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuiqcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $§wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

! Zgodnie z trescia art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje si¢ udzielania lub
dalszego wykonywania wszelkich zam6wien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zaméwien publicznych, a takze
zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)—¢), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i8, art. 10 lit. b)) i lit. h)-j)
dyrektywy 2014/24/UE, art, 18, art. 21 lit. b)) i lit. g)), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) 1 lit. j) dyrektywy
2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub 0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedziba w Rosji;

b)  oséb prawnych, podmiotéw Iub organéw, do ktorych prawa wlasnosei bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza

do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
¢)  0sob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organow dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa
w lit. a) lub b) ninigjszego ustepu,

w tym podwykonawcéw, dostawcéw lub podmiotow, na ktérych zdolnosci polega si¢ w rozumienin dyrektyw w sprawie zamowien
publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartoéci zaméwienia.
2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniv agregji
na Ulkraing oraz shuiqcych ochronie bezpiecceristwa narodowego, z postgpowania o udzielenic zaméwienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza si¢:
1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu
praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre$lonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na listg lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 futego
2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujacs w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0
rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na listg lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na listg
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg rozstrzygajacej o zastosowaniu érodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH $SRODKOW
DOWODOWYCH:

Wskazuje nast¢pujace podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé¢ za pomocg bezplatnych i

ogélnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajace dostgp do tych srodkdw:

(wskazac podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajqcy urzgd lub organ, doktadne dane

referencyjne dokumentacji)

(wskazaé podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzqd lub organ, dokiadne dane

referencyjne dokumentacyi)
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Zalacznik nr 8 do SWZ

Zamawiajacy:

Gmina Kielce - Zarzad Transportu
Miejskiego w Kielcach
pl. Niepodleglosci 1, 25-001 Kielce

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy

o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1

ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych

Ja, nizej podpisany/a:

[imi¢ i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy]

dziatajacy/a w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................

[nazwa (firma) wykonawcy, adres siedziby]

niniejszym o$wiadczam, ze informacje zawarte w o$wiadczeniu zlozonym na podstawie
art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych

(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), pozostaja aktualne na dzienn podpisania, w szczegdlnosci
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w zakresie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postgpowania wskazanych przez

zamawiajacego, tj.:

e a)art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy — dotyczacego sytuacji, gdy wobec wykonawcy orzeczono zakaz
ubiegania si¢ 0 zaméwienia publiczne w zwigzku z naruszeniem obowiazkéw zawodowych,

e b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy — w zakresie, w jakim dotyczy orzeczenia wobec wykonawcy
srodka zapobiegawczego w postaci zakazu ubiegania si¢ o0 zaméwienia publiczne,

e c¢)art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy — dotyczacego zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
majacego na celu zakltécenie konkurencji,

e d)art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy — dotyczacego przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej
i nieprzedstawienia dowoddw na niezalezno$¢ dziatania w postgpowaniu,

e ¢) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy — w odniesieniu do naruszenia obowiazkow dotyczacych
platnosci podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r.

o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. 22019 r. poz. 1170).

Oswiadczenie skladam $wiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego

o$wiadczenia.

(Miejscowosc) (Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej

do wystgpowania w imienin wykonawcy)
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Zalacznik Nr 9 do SWZ

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA
Cz¢$€ I: Informacije dotyczgce postgpowania o udzielenie zamdéwienia oraz instytucji zamawiajgcej lub podmiotu zamawiajacego

W przypadku postgpowan o udzielenie zamdwienia, w ramach kiérych zaproszenie do ubiegania si¢ o zaméwienie
opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w czesci I zostang automatycznie
wyszukane, pod warunkiem ie do utworzenia i wypelnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamdwienia
wykorgystany zostanie elektroniczny serwis poswigcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zaméwienia’. Adres
publikacyjny stosownego ogloszenia’ w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej:

Numer publikacji ogloszenia: 473231-2026
Numer wydania Dz.U. S: 130/2026
Data publikacji: 09/07/2026

Jezeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania si¢ o zaméwienie w Dz.U., instytucja zamawiajgca lub podmiot
zamawiajacy musza wypelni¢ informacje umozliwiajace jednoznaczne zidentyfikowanie postepowania o udzielenie
zamowienia:
W przypadku gdy publikacja ogtoszenia w Dzienniku Urz¢dowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszg podaé
inne informacje umozliwiajgce jednoznaczne zidentyfikowanie postepowania o udzielenie zaméwienia (np. adres
publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Informacje wymagane w czeSci I zostang automatycznie wyszukane, pod warunkiem Ze wyZej wymieniony
elektroniczny serwis poSwigcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zaméwienia zostanie wykorzystany do
utworzenia i wypeknienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypeki¢ wykonawca.

Tozsamo$¢ zamawiajgcego’ Odpowiedz:

Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach
pl. Niepodleglosci 1

25-001 Kielce

Nazwa: wZakup autobuséw o napedzie elektrycznym wraz z budowg
niezbednej infrastruktury oraz samochodéw elektrycznych do
nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej — pelnienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania pn. budowa zajezdni
uutobusowej dla autobusow elektrycznych priy ul. Oskara Kolberga
w Kielcach”

Jakiego zamowienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowied?: Przetarg nieograniczony

[ Tytut lub krétki opis udzielanego zaméwienia®: Przedmiotem zaméwienia jest pelnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego
pn. ,,Zakup autobuséw o napedzie elektrycznym wraz
z budowa niezbednej infrastruktury oraz samochodéw
elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem
komunikacji publicznej — budowa zajezdni
autobusowej dla autobuséw elektrycznych przy ul.
Oskara Kolberga w Kielcach”, ktére realizowane jest
w formule zaprojektuj i wybuduj.

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje | 9/2026
zamawiajgca lub podmiot zamawiajacy (jezeli dotyczy)’:

1 Sluzby Komisji udostgpnig instytucjom zamawiajacym, podmiotom zamawiajgcym, wykonawcom, dostawcom ustug
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezplatny elektroniczny serwis po$wiecony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zaméwienia.

d W przypadku instytucji zamawiajacych: wstepne ogloszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania sie o zamdwienie albo ogloszenie o zaméwieniu.

W przypadku podmiotéw zamawiajgcych: okresowe ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania si¢ o zaméwienie, ogltoszenie o zaméwieniu lub ogloszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

8 Informacje te nalezy skopiowa¢ z sekcji | pkt 1.1 stosownego ogloszenia. W przypadku wspélnego zamowienia prosze
podaé nazwy wszystkich uczestniczacych zamawiajacych.
N Zob. pkt I1.1.1 111.1.3 stosownego ogloszenia.

5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogloszenia.
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Wszystkie pozostale informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamé6wienia
powinien wypelni¢ wykonawca.

Cze$¢ I1: Informacje dotyczace wykonawcey

A: INFORMACIE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja: OdpowiedZ:
Nazwa: [ 1]

Numer VAT, jezeli dotyczy: [ ]

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze poda¢ | [ ]

inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli jest

wymagany i ma zastosowanie.

Adres pocztowy: [eeen. ]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktoéw®: [......]
Telefon: [...... ]
Adres e-mail: [-o... ]
Adres internetowy (adres www) (jezeli dotvczy): [-..... ]
Informacje ogoélne: Odpowiedz:
Czy wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem badz | [] Tak [] Nie
matym lub $rednim przedsigbiorstwem’?

Jedynie w przypadku gdy zamoéwienie jest [] Tak [] Nie
zastrzezone®: czy wykonawca jest zakladem pracy

chronionej, ,,przedsigbiorstwem spotecznym™ lub czy

bedzie realizowat zamowienie w ramach programéw

zatrudnienia chronionego?

Jezeli tak,

jaki jest odpowiedni odsetek pracownikow [...]
niepetosprawnych lub defaworyzowanych?

Jezeli jest to wymagane, prosze okresli¢, do ktérej

kategorii lub ktérych kategorii pracownikow [....]
niepelmosprawnych lub defaworyzowanych naleza

dani pracownicy.

8 Prosze powtérzy¢ informacje dotyczgce oséb wyznaczonych do kontaktow tyle razy, ile jest to konieczne.

7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz malych i $rednich
przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje sg wymagane wylacznie do celdéw statystycznych.
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osoéb i ktorego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milioné6w EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ‘ani matymi
przedsiebiorstwami i kidre zatrudniaja mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw
EUR Jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

Zob. ogtoszenie 0 zaméwieniu, pkt 111.1.5.

N Tj. przedsigbiorstwem, ktérego gléwnym celem jest spoteczna i zawodowa integracja oséb niepeinosprawnych lub
defaworyzowanych.
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autobusowej dla autobuséw elektrvcznych priy ul, Oskara Kolberga w Kielcach”

Jezeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzgdowego wykazu zatwierdzonych wykonawcéw
lub posiada réwnowazne zaswiadczenie (np. w ramach
krajowego systemu (wstgpnego) kwalifikowania)?

[1 Tak [] Nie [] Nie dotyczy

Jezeli tak:

Prosz¢ udzieli¢ odpowiedzi w  pozostalych
fragmentach niniejszej sekeji, w sekeji B i, w
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej
cze$ci, uzupelmi¢ czed¢ V (w  stosownych
przypadkach) oraz w kazdym przypadku wypelnié
i podpisaé cz¢s€ VI

a) Prosze poda¢ nazwe wykazu lub zaswiadczenia i
odpowiedni numer rejestracyjny lub numer
zas$wiadczenia, jezeli dotyczy:

b) Jezeli poswiadczenie wpisu do wykazu lub wydania
zaswiadczenia jest dostgpne w formie elektronicznej,
prosze podac:

¢) Prosze podac dane referencyjne stanowiace
podstawe wpisu do wykazu lub wydania
zaswiadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikacje nadang w urzedowym wykazie'®:

d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaswiadczenie
obejmujg wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?
Jezeli nie:

Prosz¢ dodatkowo uzupelni¢ brakujace informacje
w czesci IV w sekcjach A, B, C lub D, w zaleznosci
od przypadku.

WYLACZNIE jezeli jest to wymagane w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zaméwienia:

e) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawi¢
zaswiadczenie odnoszace si¢ do platnosci skladek na
ubezpieczenie spoteczne i podatkéw lub przedstawic
informacje, ktore umozliwia instytucji zamawiajacej
lub podmiotowi zamawiajacemu uzyskanie tego
zaswiadczenia bezposrednio za pomoca bezplatnej
krajowej bazy danych w dowolnym panstwie
czlonkowskim?

Jezeli odnoséna dokumentacja jest dostgpna w formie
elektronicznej, prosze wskazad:

b) (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji):

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedz:

Czy wykonawca bierze udzial w postgpowaniu o
udzielenie  zamowienia  wspdlnie z  innymi
wykonawcami'!?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze dopilnowad, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrgbne jednolite europejskie dokumenty

zamowienia.

Ly Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieja, sg okreslone na zaswiadczeniu.
M Zwtaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spéki joint venture lub podobnego podmiotu.
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Jezeli tak:
a) Prosze wskazac role wykonawcy w grupie (lider, ay: [...... 1
odpowiedzialny za okre$lone zadania itd.):
b) Prosze wskaza¢ pozostatych wykonawcow b): [...... 1
bioracych wspoélnie udzial w postepowaniu o
udzielenie zamowienia:

¢) W stosownych przypadkach nazwa grupy bioracej c)[...... ]

udziak
Czescei Odpowiedz:
W stosownych przypadkach wskazanie czesci [ ]

zamoéwienia, w odniesieniu do ktérej (ktérych)
wykonawca zamierza ztozy¢ oferte.

B: INFORMACJIE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszg podaé imig i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (0sob)
upowaznionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postgpowania o udzielenie
zamowienia:

Osoby upowainione do reprezentowania, o ile | Odpowiedz:
istnieja:

Imie i nazwisko, [...... 15
wraz z datg i miejscem urodzenia, jeZeli s3 wymagane: | [...... ]

Stanowisko/Dzialajacy(-a) jako: [...... ]
Adres pocztowy: [-..... ]
Telefon: [----.. ]
Adres e-mail: [...... ]

W razie potrzeby prosz¢ poda¢ szczegélowe | [...... ]
informacje dotyczace przedstawicielstwa (jego form,
zakresu, celu itd.):

C: INFORMACIJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSCI INNYCH PODMIOTOW

Zalezno$¢ od innych podmiotéw: Odpowiedz:

Czy wykonawca polega na zdolnosci innych | [] Tak []Nie
podmiotéw w celu spelienia kryteriéw kwalifikacji
okreslonych ponizej w czgéci IV oraz (ewentualnych)
kryteriow i zasad okre$lonych ponizej w czgsci V?

Jezeli tak, prosze przedstawi¢ — dla kazdego z podmiot6éw, ktorych to dotyczy — odrebny formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zaméwienia zawierajacy informacje wymagane w niniejszej czeSci sekeja A i B oraz
w czescei IT1, nalezycie wypeiony i podpisany przez dane podmioty.

Nalezy zauwazy¢, ze dotyczy to réwniez wszystkich pracownikéw technicznych lub shuzb technicznych,
nienalezacych bezposrednio do przedsiebiorstwa danego wykonawcy, w szczegélnosci tych odpowiedzialnych
za kontrole jakosci, a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane — tych, do ktérych wykonawca
bedzie madgt si¢ zwroci¢ o wykonanie robdét budowlanych.
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O ile ma to znaczenie dla okreslonych zdolnosci, na ktérych polega wykonawca, prosze dotaczy¢ — dla kazdego

z podmiotéw, ktérych to dotyczy — informacje wymagane w czgsciach IV i V12,

D: INFORMACIE DOTYCZACE PODWYKONAWCOW, NA KTORYCH ZDOLNOSCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, ktéra nalezy wypelnié jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub podmiot
zamawiajacy wprost tego zazada.)

Podwykonawstwo: Odpowiedz:

Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim | [] Tak [] Nie
podwykonawstwo jakiejkolwiek czgéci zaméwienia? Jezeli tak i o ile jest to wiadome, prosze poda¢ wykaz
proponowanych podwykonawcow:

[...]

Jezeli instytucja zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy wyrazZnie Zada przedstawienia tych informacji
oprocz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, prosze przedstawi¢ — dla kazdego podwykonawcy
(kazdej kategorii podwykonawcéw), ktorych to dotyczy — informacje wymagane w niniejszej czesci sekcja
Ai B oraz w cz¢sei I11.

12 Np. dla stuzb technicznych zaangazowanych w kontrole jakosci: czes¢ IV, sekcja C, pkt 3.

5



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Polski Wschodniej - Polska Unig Europejska

92026 ,, Zakup autebuséw o napedzie elektrycznym wraz z budowg niezbednej infrastruktury oraz samochodéw elektrycznych do nadzorn
nad funkcj aniem komunikacji publicznej — pelnienie nadzoru inwestorskiege nad realizacjq zadania pn. budowa zajezdni
autobusowej dla autobuséw elektrycznych pryy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”

Cze$¢ I11: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIAZANE Z WYROKAMI SKAZUJACYMI ZA PRZESTEPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okre$lono nastgpujace powody wykluczenia:
udzial w organizacji przestepczej';
korupcjal4;
naduzycie finansowe'®;

1
2
3
4. przestepstwa terrorystyczne lub przestepstwa zwigzane z dzialalnoscia terrorystyczng'®
5 pranie pienigdzy lub finansowanie terroryzmu'’

6

praca dzieci i inne formy handlu ladzmi'®,

Podstawy zwigzane z wyrokami skazujacymi za | Odpowiedi:
przestepstwo na podstawie przepiséw krajowych
stanowiacych wdrozenie podstaw okreslonych w
art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:

Czy w stosunku do samego wykonawcy badz | [] Tak [] Nie
jakiejkolwiek osoby bedacej czlonkiem organéw
administracyjnych, zarzadzajacych lub nadzorczych
wykonawcy, lub posiadajacej w przedsigbiorstwie
wykonawcy  uprawnienia do  reprezentowania,
uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostal
prawomocny wyrok z jednego z  wyzej
wymienionych  powoddéw, orzeczeniem  sprzed
najwyzej pieciu lat lub w ktérym okres wykluczenia
okreslony bezposrednio w wyroku nadal obowiazuje?

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazaé: (adres internetowy,
wydajacy urzad lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji):

Jezeli tak, prosze podac?’:
a) date wyroku, okresli¢, ktérych sposréd punktéw 1-6 | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powod(-ody): [ ]
on dotyczy, oraz poda¢ powdd(-ody) skazania;

b) wskazaé, kto zostat skazany [ I; b) [......]
¢) w zakresie, w jakim zostalo to bezpoS$rednio ¢) dhugos$é okresu wykluczenia [...... ] oraz punkt(-y),
ustalone w wyroku: ktoérego(-ych) to dotyczy.

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostgpna w formie
elektronicznej, prosz¢ wskaza¢: (adres internetowy,

1. Zgodnie z definicig zawartg w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zwalczania przestepczosci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
14 Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzednikéw Wspélnot Europejskich i

urzednikéw panstw cztonkowskich Unii Europejskigj (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowe;j
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez korupcje zdefiniowang w prawie krajowym instytucji
zamawiajacej (podmiotu zamawiajgcego) lub wykonawcy.

1 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony intereséw finansowych Wspdéinot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).
16 Zgodnie z definicja zawarta w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania

terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez podzeganie do popeinienia
przestepstwa, pomocnictwo, wspotsprawstwo lub usitowanie popetnienia przestepstwa, o kidrych mowa w art. 4 tejze
decyzji ramowej.

v Zgodnie z definicjg zawartg w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 paZdziernika
2005 r. w sprawie przeciwdzialania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pienigdzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

18 Zgodnie z definicjg zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 1.
w sprawie zapobiegania handlowi ludzmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastepujacej decyzje
ramowa Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, 5. 1).

® Prosze powtdrzyé tyle razy, ile jest to konieczne.

. Prosze powtorzyc tyle razy, ile jest to konieczne.
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wydajacy urzad lub organ, doktadne dane referencyjne
dokumentacji): [......J[......][.-.... I....2

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsigwzial | [] Tak [] Nie
$rodki w celu wykazania swojej rzetelnosci pomimo

istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia??
(,,samooczyszczenie™)?

Jezeli tak, prosze opisaé przedsiewzigte $rodki®: [...... ]

B: PODSTAWY ZWIAZANE Z PLATNOSCIA PODATKOW LUB SKLADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Platno$é¢ podatkéw lub skladek na ubezpieczenie
spoleczne:

OdpowiedZ:

Czy wykonawca wywigzal si¢ ze wszystkich
obowiazkéw dotyczacych platnosci podatkéw lub
skladek na ubezpieczenie spoleczne, zaré6wno w
panstwie, w ktérym ma siedzibe, jak i w panstwie
czlonkowskim instytucji zamawiajacej lub podmiotu
zamawiajgcego, jezeli jest ono inne niz panstwo
siedziby?

[] Tak [] Nie

Jezeli nie, prosze wskaza¢:

a) panstwo lub panstwo czlonkowskie, ktérego to
dotyczy;

b) jakiej kwoty to dotyczy?

¢) w jaki sposob zostato ustalone to naruszenie
obowigzkow:

1) w trybie decyzji sadowej lub administracyjnej:

- Czy ta decyzja jest ostateczna i
wiazaca?

- Prosze poda¢ datg wyroku lub
decyzji.

- W przypadku wyroku, o ile zostala
w nim bezposrednio okreslona,
dhlugos$¢ okresu wykluczenia:

2) w inny spos6b? Proszg sprecyzowac, w jaki:

d) Czy wykonawca spehit lub speini swoje obowigzki,
dokonujac platnoéei naleznych podatkéw lub skladek
na ubezpieczenie spoleczne, lub tez zawierajac
wigzagce porozumienia w celu splaty tych naleznosci,
obejmujace w stosownych przypadkach naroste
odsetki lub grzywny?

Podatki

Skladki na
ubezpieczenia spoleczne

cl) [] Tak [] Nie
- [] Tak [] Nie

2)[...]

d) [] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze podaé
szczegolowe informacje
naten temat: [...... ]

c1) [] Tak [] Nie
- [ Tak [] Nie

e2)f...]

d) [] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze podac
szczegblowe informacje
na ten temat: [...... ]

Jezeli odnoéna dokumentacja dotyczaca platnosci
podatkéw lub skladek na ubezpieczenie spoleczne jest

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,

dokladne dane referencyjne dokumentacji

)._24

2 Prosze powtérzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazajacymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
z Uwzgledniajgc charakter popetnionych przestepstw (jednorazowe, powtarzajace sie, systematyczne itd.), objasnienie

powinno wykazywa¢ stosowno$¢ przedsiewzigtych Srodkow.
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dostepna w formie elektronicznej, proszg wskazaé:

C: PODSTAWY ZWIAZANE Z NIEWYPLACALNOSCIA, KONFLIKTEM INTERESOW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI?

Nalezy zauwazy¢, Zze do celéw niniejszego zamo6wienia niektore z poniiszych podstaw wykluczenia moga
by¢ zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach
zamoéwienia. Tak wige prawo krajowe moze na przyklad stanowié, Ze pojecie ,,powainego wykroczenia
zawodowego” moze obejmowa¢é kilka réznych postaci zachowania stanowigcego wykroczenie.

Informacje dotyczace ewentualnej | Odpowiedz:
niewyplacalnos$ci, konfliktu  interesow  lub

wykroczen zawodowych

Czy wykonawca, wedle wlasnej wiedzy, naruszy! | [] Tak [] Nie

swoje obowigzki w dziedzinie prawa $rodowiska,
prawa socjalnego i prawa pracy?®?

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki w
celu wykazania swojej rzetelno$ci pomimo istnienia
odpowiedniej podstawy wykluczenia
(,,samooczyszczenie™)?

{] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsigwziete rodki: [...... ]

Czy wykonawca znajduje si¢ w jednej z nastgpujacych
sytuacji:

a) zbankrutowal; lub

b) prowadzone jest wobec niego post¢powanie
upadlo$ciowe lub likwidacyjne; lub

c¢) zawarl uklad z wierzycielami; lub

d) znajduje sie w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w
krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych?’;
Iub

e) jego aktywami zarzadza likwidator lub sad; lub

f) jego dzialalnos¢ gospodarcza jest zawieszona?
Jezeli tak:

Prosze poda¢ szczegdtowe informacje:

Prosz¢ poda¢ powody, ktére pomimo
powyzszej sytuacji umozliwiaja realizacje
zaméwienia, z uwzglednieniem majacych
zastosowanie  przepisOw  krajowych i
$rodk6w  dotyczacych  kontynuowania
dziatalno$ci gospodarczej?®.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostgpna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

[1 Tak [] Nie

wydajgcy urzad lub organ,
referencyjne  dokumentacji):

(adres internetowy,
dokladne  dane

24
25
28

Prosze powtérzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O ktérych mowa, do celdéw ninigjszego zaméwienia, w prawie krajowym, w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach

zamoéwienia badz w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

27
28

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogtoszenie lub dokumenty zaméwienia.
Nie trzeba podawaé¢ tych informacii, jezeli wykluczenie wykonawcdw w jednym z przypadkéw wymienionych w lit. a)—

f) stato sie obowigzkowe na mocy obowigzujacego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci odstepstwa w sytuacii,
gdy wykonawcy sa pomimo to w stanie zrealizowa¢ zaméwienie.
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Czy wykonawca jest winien powaznego wykroczenia
zawodowego®*?

Jezeli tak, prosze poda¢ szczegolowe informacje na ten
temat:

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki w
celu samooczyszczenia? [} Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisaé przedsigwziete srodki: [...... ]

Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami
porozumienia majjce na celu zaklécenie
konkurencji?

Jezeli tak, prosze poda¢ szczegotowe informacje na
ten temat:

[] Tak [] Nie

[...]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewziat srodki w
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki: [...... ]

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interes6w* spowodowanym jego udzialem w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia?

Jezeli tak, prosze poda¢ szczegélowe informacje na
ten temat:

[1 Tak [] Nie

[...]

Czy wykonawca lub przedsigbiorstwo zwigzane z
wykonawca doradzal(-o0) instytucji zamawiajacej lub
podmiotowi zamawiajacemu badz byl(-0) w inny
sposdb zaangazowany(-e) w przygotowanie
postgpowania o udzielenie zamdéwienia?

Jezeli tak, prosze podaé szczegélowe informacje na
ten temat:

[] Tak [] Nie

[...]

Czy wykonawca znajdowal si¢ w sytuacji, w ktorej
wczesniejsza umowa w sprawie zamdwienia
publicznego, wezesniejsza umowa z podmiotem
zamawiajacym lub wczesniejsza umowa w sprawie
koncesji zostala rozwigzana przed czasem, lub w
ktdrej natozone zostato odszkodowanie badZ inne
porownywalne sankcje w zwiazku z t wczeéniejsza
umowa?

Jezeli tak, prosz¢ podac szczegbélowe informacje na
ten temat:

[] Tak [] Nie

[...]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsigwzial srodki w
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisaé przedsigwzigte srodki: [...... ]

Czy wykonawca moze potwierdzic, ze:

nie jest winny powaznego wprowadzenia w blad przy
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji
braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji
spelnienia kryteriéw kwalifikacji;

b) nie zatail tych informac;ji;

¢) jest w stanie niezwlocznie przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajace wymagane przez instytucje
zamawiajaca lub podmiot zamawiajacy; oraz

d) nie przedsigwzial krokéw, aby w bezprawny sposéb

[] Tak [] Nie

2 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia.
%0 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia.
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wplynaé na proces podejmowania decyzji przez
instytucje zamawiajgca lub podmiot zamawiajacy,
pozyskaé informacje poufne, ktére mogg da¢ mu
nienalezng przewage w postepowaniu o udzielenie
zamo6wienia, lub wskutek zaniedbania przedstawié
wprowadzajace w blad informacje, ktére moga mieé
istotny wplyw na decyzje w sprawie wykluczenia,
kwalifikacji lub udzielenia zaméwienia?

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTORE MOGA BYC PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PANSTWA
CZLONKOWSKIEGO INSTYTUCIJI ZAMAWIAJACEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJACEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wylacznie
krajowym

Odpowiedz:

Czy maja zastosowanie podstawy wykluczenia o
charakterze wylacznie krajowym okreslone w
stosownym ogloszeniu lub w dokumentach
zamowienia?

Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogloszeniu lub w dokumentach zamdéwienia jest

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji):

dostepna w formie elektronicznej, prosz¢ wskazac: [cenene 1...... I...... P!
W przypadku gdy ma zastosowanie ktérakolwiek z | [] Tak [] Nie
podstaw wykluezenia o charakterze wylacznie

krajowym, czy wykonawca przedsigwziat §rodki w

celu samooczyszczenia? [...... ]

Jezeli tak, prosze opisaé przedsiewziete Srodki:

3 Prosze powtérzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.
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Cze$¢ 1V: Kryteria kwalifikacji

Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej

W odniesieniu do kryteriow kwalifikacji (sekcja o lub sekcje A—D w niniejszej czgséci) wykonawca o$wiadcza,
ze:

o: OGOLNE OSWIADCZENIE DOTYCZACE WSZYSTKICH KRYTERIOW K WALIFIKACIE

Wykonawea powinien wypelié to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub podmiot
zamawiajacy wskazaly w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w
ogloszeniu, Ze wykonawca moze ograniczy¢ si¢ do wypeknienia sekeji oo w cze§ci 1V i nie musi wypelniaé
zadnej z pozostalych sekeji w cz¢Sei IV:

Spelnienie wszystkich wymaganych Kkryteriéw | Odpowiedz
kwalifikacji
Spelnia wymagane kryteria kwalifikacji: {] Tak [] Nie

A: KOMPETENCIE

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogloszeniu lub w
dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

Kompetencje Odpowiedz

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym [...]
lub handlowym prowadzonym w pafistwie
czlonkowskim siedziby wykonawcy3?:

Jezeli odnos$na dokumentacja jest dostepna w formie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji):

elektronicznej, prosze wskazac: [-..... 1...... - ]
2) W odniesieniu do zamo6wien publicznych na
ustugi: [] Tak [] Nie

Czy konieczne jest posiadanie okre$lonego

zezwolenia lub bycie czlonkiem okreslonej Jezeli tak, prosze okreslic, o jakie zezwolenie lub

organizacji, aby mie¢ mozliwosé swiadczenia ustugi, o
ktorej mowa, w panstwie siedziby wykonawcy?

Jezeli odnos$na dokumentacja jest dostgpna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

status cztonkowski chodzi, i wskazac, czy wykonawca
je posiada: [ ...] [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokiadne dane referencyjne dokumentacji):

B: SYTUACJA EKONOMICZNA 1FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca lub
podmiot zamawiajacy wymagaja danych Kkryteriow kwalifikacji w stosownym ogloszeniu lub w
dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Odpowiedz:

1a) Jego (,,0g6Iny”) roczny obrét w ciggu okreslonej
liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym
ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia jest

rok: {...... ] obrét: [...... 1[...] waluta
rok: [...... ] obrét: [...... 1[...] waluta
rok: [...... ] obrét: [...... ]1[...] waluta

32

Zgodnie z opisem w zatgczniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektérych parnstw cztonkowskich moga

by¢ zobowiazani do spetnienia innych wymogow okreslonych w tym zataczniku.
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nastepujacy:

i/lub

1b) Jego $redni roczny obroét w ciggu okreslonej
liezby lat wymaganej w stosownym ogloszeniu lub
dokumentach zaméwienia jest nastepujaey™ ():
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

(liczba lat, $redni obrét): [...... LI...... 11[...] waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji):

2a) Jego roczny (,,specyficzny”) obroét w obszarze
dzialalno$ci gospodarczej obj¢tym zaméwieniem i
okreslonym w stosownym ogloszeniu lub
dokumentach zaméwienia w ciagu wymaganej liczby
lat obrotowych jest nastepujacy:

i/lub

2b) Jego $redni roczny obrét w przedmiotowym
obszarze i w ciggu okreslonej liczby lat wymaganej
w stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamo6wienia jest nast¢pujacy’:

Jezeli odnos$na dokumentacja jest dostgpna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

rok: [...... ] obrot: [...... 11[...] waluta
rok: [...... Jobrot: [...... 1[...] waluta
rok: [...... ] obrét: [...... 11[...] waluta

(liczba lat, §redni obrét): [...... | Y O ][-..] waluta

| (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji):

3) W przypadku gdy informacje dotyczace obrotu
(ogdlnego lub specyficznego) nie sa dostgpne za caly
wymagany okres, prosz¢ podac date zatozenia
przedsigbiorstwa wykonawcy lub rozpoczecia
dzialalnosci przez wykonawcg:

4) W odniesieniu do wskaznikéw finansowych®
okreslonych w stosownym ogloszeniu lub
dokumentach zaméwienia wykonawca o$wiadcza, Ze
aktualna(-e) warto$c¢(-ci) wymaganego(-ych)
wskaznika(-6w) jest (sa) nastepujaca(-e):

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

(okreslenie wymaganego wskaznika — stosunek X do
Y% — oraz warto$c):

[oooiido Lo T

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji):

[......][...... || ]

5) W ramach ubezpieczenia z tytulu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
nastepujgca kwote:

Jezeli te informacje sa dostgpne w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

| PP 11[...] waluta

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji):

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogéw
ekonomicznych lub finansowych, ktére mogly zostac¢
okreslone w stosownym ogloszeniu lub dokumentach
zamoéwienia, wykonawca o$wiadcza, Ze

Jezeli odnosna dokumentacja, ktéra mogla zostaé
okreslona w stosownym ogtoszeniu lub w
dokumentach zaméwienia, jest dostgpna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
dokladne dane referencyjne dokumentacji):

Np. stosunek aktywow do zobowigzan.
Np. stosunek aktywow do zobowigzar.
Prosze powtérzyé tyle razy, ile jest to konieczne.

488688

Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia.
Jedynie jezeli jest to dopuszczone w stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia.
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C: ZDOLNOSC TECHNICZNA 1 ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy wymagaja danych kryteribw kwalifikacji w stosownym ogloszeniu lub w
dokumentach zamdéwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

Zdolnos¢ techniczna i zawodowa Odpowiedz:

1a) Jedynie w odniesieniu do zamoéwien publicznych | Liczba lat (okres ten zostal wskazany w stosownym
na roboty budowlane: ogloszeniu lub dokumentach zamoéwienia): [...]
W okresie odniesienia®® wykonawca wykonal Roboty budowlane: [......]

nast¢pujace roboty budowlane okreslonego

rodzaju: (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,

Jezeli odnosna dokumentacja dotyczaca

doktadne dane referencyjne dokumentacii):

zadowalajacego wykonania i rezultatu w odniesieniu [-..... 1...... 1I-.--.. ]

do najwazniejszych robot budowlanych jest dostgpna
w formie elektronicznej, proszg¢ wskazac:

1b) Jedynie w odniesieniu do zamdéwien publicznych

na dostawy i zaméwien publicznych na ushugi: Liczba lat (okres ten zostal wskazany w stosownym
W okresie odniesienia®® wykonawca zrealizowal ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia): [...]

nast¢pujace gléwne dostawy okreslonego rodzaju
lub wyswiadczyl nastepujace gléwne uslugi Opis Kwoty Daty | Odbiorcy
okre$lonego rodzaju: Przy sporzadzaniu wykazu
prosze poda¢ kwoty, daty i odbiorcéw, zaréwno
publicznych, jak i prywatnych®®:

2) Moze skorzysta¢ =z uslug nastgpujacych | [...... ]

pracownikow technicznych lub shuzb
technicznych?!, w szczegOInosci tych
odpowiedzialnych za kontrole jakosci: | [...... 1

W przypadku zamowien publicznych na roboty
budowlane wykonawca bedzie moégh sig¢ zwrdci¢ do
nastepujgcych pracownikéw technicznych lub shuzb
technicznych o wykonanie robét:

3) Korzysta z nastgpujacych urzadzen technicznych
oraz §rodkéw w celu zapewnienia jakosci, a jego
zaplecze naukowo-badawcze jest nastepujace:

4) Podczas realizacji zamoéwienia bedzie mogt
stosowac nastepujace systemy zarzadzania
lanicuchem dostaw i $ledzenia lancucha dostaw:

5) W odniesieniu do produktéw lub ustug o
zlozonym charakterze, ktére maja zostaé
dostarczone, lIub — wyjatkowo — w odniesieniu do
produktéw lub uslug o szczegélnym przeznaczeniu:

[]1 Tak [] Nie

38 Instytucje zamawiajace moga wymagaé, aby okres ten wynosit do pieciu lat, i dopuszczaé legitymowanie sie

doswiadczeniem sprzed ponad pieciu lat.

3 Instytucje zamawiajgce moga wymagaé, aby okres ten wynosit do trzech lat, i dopuszczaé legitymowanie sie

doswiadczeniem sprzed ponad trzech lat.

@ Innymi stowy, nalezy wymieni¢ wszystkich odbiorcéw, a wykaz powinien obejmowa¢é zaréwno klientéw publicznych,

jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub ustug.

@ W przypadku pracownikéw technicznych lub stuzb technicznych nienalezacych bezposrednio do przedsigbiorstwa

danego wykonawcy, lecz na ktérych zdolno$ci wykonawca ten polega, jak okreslono w czesci Il sekcja C, nalezy
wypetni¢ odrebne formularze jednolitego europejskiege dokumentu zamoéwienia.
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Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie

kontroli*? swoich zdoIno$ei produkeyjnych lub
zdolno$ci technicznyeh, a w razie koniecznosci takze
dostepnych mu $rodkéw naukowych i badawezych, |
jak réwniez $rodkéw kontroli jako$ei?

6) Nastepujacym wyksztalceniem i kwalifikacjami
zawodowymi legitymuje sig: |
a) sam ustugodawca lub wykonawca: ‘ a[...... ]
lub (w zaleznosci od wymogdéw okreslonych w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach zaméwienia):
b) jego kadra kierownicza:

7) Podczas realizacji zaméwienia wykonawca bgdzie [-.-... ]
mogt stosowad nastepujace §rodki zarzadzania

Srodowiskowego:
8) Wielko$¢ $redniego rocznego zatrudnienia u Rok, $rednie roczne zatrudnienie:
wykonawcy oraz liczebno$¢ kadry kierowniczej w [...... L ]
ostatnich trzech latach sa nastgpujace [...... LI ]
foe.... LI
Rok, liczebnos¢ kadry kierowniczej
f.-ene L. ]
[ceenen ] I T ]
[ceenen | I PO ]
9) Bedzie dysponowatl nastgpujacymi narzedziami, [-..... ]

wyposazeniem zakladu i urzadzeniami
technicznymi na potrzeby realizacji zamowienia:

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecié [...-. ]
podwykonawcom® nastepujaca cz¢$é (procentows)
zaméwienia:

11) W odniesieniu do zaméwien publicznych na
dostawy: [] Tak [] Nie
Wykonawca dostarczy wymagane probki, opisy lub
fotografie produktéw, ktére maja by¢ dostarczone i
ktérym nie musi towarzyszy¢ Swiadectwo
autentycznosci. [] Tak [] Nie
Wykonawca o§wiadcza ponadto, ze w stosownych
przypadkach przedstawi wymagane swiadectwa

autentycznosci.
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostgpna w formie (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
elektronicznej, prosze wskazaé: dokladne dane referencyjne dokumentacji):

[oovoidlowee L]

12) W odniesieniu do zaméwien publicznych na
dostawy: [} Tak [] Nie
Czy wykonawca moze przedstawi¢ wymagane
za$wiadczenia sporzadzone przez urzgdowe instytuty
lub agencije kontroli jako$ci o uznanych

e Kontrole ma przeprowadza¢ instytucja zamawiajaca lub — w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgode — w jej
imieniu, wlasciwy organ urzedowy parstwa, w ktérym dostawca lub ustugodawca ma siedzibg.
4 Nalezy zauwazy¢, ze jezeli wykonawca postanowit zlecié podwykonawcom realizacje czesci zaméwienia oraz

polega na zdolnosci podwykonawcow na potrzeby realizacii tej czesci, to nalezy wypeini¢ odrebny jednolity europejski
dokument zamoéwienia dla tych podwykonawcdw (zob. powyzej, czesé Il sekcja C).
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kompetencjach, potwierdzajace zgodnosé¢ produktow
poprzez wyrazne odniesienie do specyfikacji
technicznych lub norm, ktére zostaly okreslone w
stosownym ogloszeniu lub dokumentach zamdwienia?
Jezeli nie, prosz¢ wyjasni¢ dlaczego, i wskazag, jakie

inne srodki dowodowe moga zosta¢ przedstawione: [...]
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostgpna w formie
elektronicznej, proszg wskazaé: (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,

dokladne dane referencyjne dokumentacji):

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOSCI I NORMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy wymagaja systemow zapewniania jako$ci lub norm zarzadzania $rodowiskowego w
stosownym ogloszeniu lub w dokumentach zamoéwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.

Systemy zapewniania jako$ci i normy zarzadzania | Odpowiedz:
Srodowiskowego

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawi¢ | [] Tak [] Nie
zaswiadczenia  sporzadzone przez  niezalezne
Jjednostki, poswiadczajace spelnienie przez
wykonawce wymaganych norm zapewniania jakoSci,
w tym w zakresie dostepnosci dla oséb
niepelnosprawnych? [c... 1[...... 1
Jezeli nie, prosz¢ wyjasni¢ dlaczego, i okresli¢, jakie
inne $rodki dowodowe dotyczace systemu zapewniania

jakosci moga zostaé przedstawione: | (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w formie | dokladne dane referencyjne dokumentacji):
elektronicznej, proszg wskazac: [.eont n-..... 1I-..... ]

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawic [} Tak [] Nie

zaswiadczenia sporzadzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajace spelnienie przez
wykonawce wymogow okreslonych systeméw lub
norm zarzadzania Srodowiskowego?

Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okredli¢, jakie [-..... 11L...... ]
inne $rodki dowodowe dotyczace systeméw lub norm
zarzgdzania Srodowiskowego mogg zosta¢

przedstawione: (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostgpna w formie doktadne dane referencyjne dokumentacji):
elektronicznej, prosze wskaza¢: [...... 1...... ...... ]
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Cze$é V: Ograniczanie liczby kwalifikujacych si¢ kandydatéw

Wykonawca powinien przedstawi¢ informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca lub
podmiot zamawiajacy okre§lily obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktére maja by¢
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatéw, ktérzy zostang zaproszeni do zloZenia ofert lub
prowadzenia dialogu. Te informacje, ktérym moga towarzyszy¢ wymogi dotyczace (rodzajow)
zaswiadczen lub rodzajéw dowodéw w formie dokumentéw, ktére ewentualnie nalezy przedstawic,
okre§lono w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogloszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca o$wiadeza, ze:

Ograniczanie liczby kandydatéw Odpowiedz:

W nastgpujacy sposéb spelnia obiektywne i [....]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktoére maja
by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatow:

W przypadku gdy wymagane sa okreslone | [] Tak [] Nie*
zaswiadczenia lub inne rodzaje dowodéw w formie
dokumentéw, prosze wskaza¢ dla kazdego z nich, czy
wykonawca  posiada  wymagane  dokumenty:
Jezeli niektére z tych zaswiadczen Ilub rodzajow
dowodow w formie dokumentéw sa dostepne w
postaci elektronicznej*, prosze wskazac dla kazdego z | (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
nich: doktadne dane referencyjne dokumentacji):

46

Cz¢sé VI Oswiadczenia koncowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oswiadcza(-jq), ze informacje podane powyzej w czesciach II-V sq dokiadne i
prawidtowe oraz ze zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji powaznego wprowadzenia w
bigd.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oswiadcza(-jg), ze jest (sq) w stanie, na zgdanie i bez zwloki, przedstawié
zaswiadczenia i inne rodzaje dowodéw w formie dokumentéw, z wyjgtkiem przypadkow, w ktoryeh:

a) instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy ma mozliwosé uzyskania odpowiednich dokumentdéw
potwierdzajgcych bezposrednio za pomocq bezplatnegj krajowej bazy danych w dowolnym paristwie
cztonkowskim®", lub

b) najpéiniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.®, instytucja zamawiajqca lub podmiot zamawiajgcy juz posiada
odpowiedniqg dokumentacje.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficialnie wyraza(-jg) zgode na to, aby [wskazac instytucje zamawiajqcq lub podmiot
zamawiajgcy okreSlone w czgsci 1, sekcja A] uzyskai(-a)(-o) dostep do dokumentéw potwierdzajgcych
informacje, kitére zostaly przedstawione w [wskazaé czesé/sekcje/punkt(-y), ktorych to dotyczy] niniejszego
jednolitego europejskiego dokumentu zamdwienia, na potrzeby [okreéli¢ postepowanie o udzielenie zaméwienia:
(skrocony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowo$¢ oraz — jezeli jest to wymagane lub konieczne — podpis(-y): [...... ]

44 Prosze jasno wskazac, do ktdrej z pozycji odnosi sie odpowiedz.

* Prosze powtorzyé tyle razy, ile jest to konieczne.

8 Prosze powtérzyd tyle razy, ile jest to konieczne.

4 Pod warunkiem ze wykonawca przekazal niezbedne informacje (adres internetowy, dane wydajacego urzedu lub
organu, dokiadne dane referencyjne dokumentacji) umozliwiajace instytucji zamawiajgcej lub podmiotowi
zamawiajacemu te czynno$é. W razie potrzeby musi temu towarzyszy¢é odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostepu.

48 W zalezno$ci od wdrozenia w danym kraju artykutu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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Zalacznik Nr 11 do SWZ

UMOWA NR ...
zawartawdniu ................ r. w Kielcach pomiedzy:
Gming Kielce z siedzibg ul. Rynek 1, 25 — 303 Kielce, REGON 291009343, NIP 6572617325

reprezentowang przez:

Barbar¢ Damian — Dyrektora Zarzadu Transportu Miejskiego w Kielcach, Petnomocnika,
dziatajacego na podstawie udzielonego petnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce, zwanym
w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym,

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcg.
arazem ,,Strong” lub ,,Stronami”.

WYKAZ SKROTOW I POJEC
Strony postanawiaja, iz ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o wskazanych ponizej pojeciach
i terminach, nalezy przez to rozumie¢:

1) AKPIA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka);

2) Dokumentacja Projektowa — wszelka dokumentacja projektowa niezbedna do realizacji
Zadania Inwestycyjnego;

3) Generalny Wykonawca — wykonawca Zadania Inwestycyjnego;

4) HREF - harmonogram rzeczowo—finansowy Zadania Inwestycyjnego;

5 Kamienie Milowe - okreslone punkty i momenty w czasie trwania Inwestycji okreslajgce
poszczegolne jej etapy i powigzane z zaplata poszczegéinych czesci wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy i Wykonawcy niniejszej umowy;

6) Nadzér Inwestorski lub Zesp6l Nadzoru Inwestorskiego (Zespél) — osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje do nadzorowania prac projektowych oraz nadzorowania
wykonania rob6t budowlanych w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego. Definicja
tozsama z terminem Inspektor nadzoru wystepujaca w Umowie;

7)  PFU - program funkcjonalno-uzytkowy;

8) podwykonawey — podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawce w zakresie pelnienia
nadzoru inwestorskiego zgodnie z umowa;

9 Podwykonawcy — podwykonawcy zatrudnieni przez Generalnego Wykonawce
w zakresie wykonania robét budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie z Umowa;
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10) Pzp lub ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwiefi publicznych
(tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 793);

11) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia z dn. 08.07.2026r. wraz z zalacznikami;

12) Teren Budowy — przestrzeti, na ktérej prowadzona jest Inwestycja, od chwili rozpoczecia
budowy rozumianej jako podjecie prac przygotowawczych, przekazana na podstawie
protokotu po otrzymaniu pozwolenia na budowe;

13) Teren Inwestycji - przestrzen, na ktorej prowadzona Jest Inwestycja, od chwili zawarcia
Umowy i przekazania jej Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajacego na podstawie

protokotu;

14) umowa—umowazdnia.............. 1) TR zawarta pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca na pelnie nadzoru nad Zadaniem Inwestycyjnym;

15) Umowa —~ umowa z dn. .................. 151 SO ,» zawarta pomig¢dzy

Zamawiajacym a Generalnym Wykonawca na realizacj¢ Zadania Inwestycyjnego;

16) Zadanie Inwestycyjne lub Inwestycja — zadanie pn. ,Zakup autobuséw o napedzie
elektrycznym wraz z budowq niezbednej infrastruktury oraz samochodow elektrycznych
do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej — budowa zajezdni
autobusowej dla autobuséw elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja Zadania
Inwestycyjnego pn. ,,Zakup autobuséw o napedzie elektrycznym wraz z budowg niezbednej
infrastruktury oraz samochodéw elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem
komunikacji publicznej — budowa zajezdni autobusowej dla autobuséw elektrycznych przy
ul. Oskara Kolberga w Kielcach”, ktére realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj
przez Wykonawce wylonionego w toku postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzppodnrref. ......................

2. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest dofinansowane w ramach
programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na podstawie Umowy Nr
FEPW.03.01-IP.01-0004/25-00  ,,Rozwéj zréownowazonej mobilnosci  miejskiej
w Kielcach”

3. W ramach prowadzonego nadzoru inwestorskiego Wykonawca wypelni obowigzki
wynikajace z podpisanej umowy oraz z przepiséw Prawa budowlanego, w szczegblnosci
czynnosci okreslone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane.

4. Wykonawca potwierdza, iz znana jest mu tresé Umowy dot. Zadania Inwestycyjnego,
rozumie jej tres¢ i nie zglasza zadnych zastrzezen czy watpliwosci w zakresie przedmiotu
Umowy oraz postanowieri dotyczacych Wykonawcy, a takze zwigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy.
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§2
SKLAD ZESPOLU NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Wykonawca ustanawia Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego, w ktorego sktad wchodza:

1) InZynier Rezydent - Koordynator Zespolu Nadzoru (z uprawnieniami
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej) — nadzor ciagly pokrywajacy sie
z czasem pracy Generalnego Wykonawcy rob6t budowlanych w terminie prowadzenia
robdt budowlanych.;

2) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej;

3) Inspektor Nadzoru branzy drogowej;

4) Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej i elektroenergetycznej;

5) Inspektor Nadzoru branzy architektonicznej;

6) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej (w tym w zakresie instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych oraz cieplnych);

7) Inspektor Nadzoru branzy teletechnicznej / telekomunikacyjnej;

8) Specjalista ds. AKPiA (Automatyka, Przemystowe Systemy Pomiarowe i Aparatura
Kontrolno-Pomiarowa);

9) Inspektorzy robét innych (wedtug potrzeb),

10) Inspektor BHP i ppoz.

11) Zespl rozliczeniowy — czas pracy ciagly (w tym korespondencja biura
i sprawozdawczosé dla Zamawiajacego),

12) Specjalista ds. zieleni — czas pracy wedhug potrzeb,

13) Nadzor geologiczny (wedtug potrzeb) — czas pracy wedtug potrzeb,

14) Nadzor archeologiczny (wedtug potrzeb) — czas pracy wedhig potrzeb,

15) Zespot geodezyjny — czas pracy wedtug potrzeb
a. geodeta (min. 1 osoba) — posiadajgcy uprawnienia w zakresie:

i. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjne
1 inwentaryzacyjne,

ii. rozgraniczanie i podzialy nieruchomos$ci (gruntéw) oraz sporzadzanie
dokumentacji do celéw prawnych z doswiadczeniem na co najmniej dwdch
zadaniach przy realizacji inwestycji drogowych, w tym na jednym zadaniu wraz
z budowg lub przebudows infrastruktury techniczne;.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wchodzace w sklad Zespolu Nadzoru Inwestorskiego
posiadajg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do wykonywania ww.
funkcji.

3. Wykonawca zaproponuje zastepstwo czlonka zespotu wymienionego w ust. 1
w nastepujacych przypadkach:

1) sSmierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek ze wskazanych os6b personelu,
2) przyczyn nie wymienionych w pkt 1), ale ktére uniemozliwiaja lub utrudniajg prawidlowe
wykonywanie obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie.

4. W przypadku braku mozliwosci wykonywania swoich obowigzkow przez wskazanego
w ofercie czlonka Zespotu, Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ na swdj koszt zastepce,
posiadajgcego co najmniej takie same kwalifikacje i do$wiadczenie, jakie byly okreslone
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w zakresie wymagan i kryteriéw dotyczacych

poszczegolnych cztonkéw Nadzoru Inwestorskiego.

O koniecznosci ustanowienia zastgpcy oraz o przyczynach uzasadniajacych jego

ustanowienie Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie Zamawiajacego

niezwlocznie (. nie dtuzej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powziecia informacji)

i uzyskac¢ jego akceptacje.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia wplynigcia kompletnego wniosku z propozycja zmian

osobowych w Zespole Nadzoru Inwestorskiego wraz z uzasadnieniem oraz potwierdzeniem

wymogo6w, o ktérych mowa w ust 4 powyzej, ustosunkuje sie do niego na pismie lub

elektronicznie.

Zmiana ktérejkolwiek z os6b, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do niniejszej

Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é za wyrzadzenie szkody bedacej

nastgpstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne wykonanie ushugi zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, obowigzujacg dokumentacja zwigzana z Zadaniem Inwestycyjnymi, niniejsza

umowg oraz zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca, najp6zniej na dzien przed podpisaniem umowy, przekaze Zamawiajgcemu

dokumenty  potwierdzajgce uprawnienia wraz z aktualnymi  zaswiadczeniami

o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego oséb wskazanych przez

Wykonawce do realizacji niniejszej umowy zgodnie z wykazem o0s6b wskazanych

w ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie

danych dot. Wykonawcy, tj. siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP, REGON, adresu

korespondencyjnego, poczty elektronicznej lub innych istotnych informacji zwigzanych z

realizacja Zadania Inwestycyjnego lub realizacji niniejszej umowy. Zmiany dotyczace adresu

korespondencyjnego, adresu e-mail nie wymagaja aneksowania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia w biurze Generalnego Wykonawcy pisemnej

ewidencji czasu pobytu poszczegOlnych cztonkéw Zespotu na Terenie Budowy, a nadto do

okazania - na kazde wezwanie Zamawiajgcego - tej ewidencji celem w szczegollnosei: wgladu,

wykonania kopii lub fotokopii.

Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzai w imieniu

Zamawiajgcego, ani tez do cedowania praw lub obowigzkéw wynikajacych z umowy bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego

Koordynatorem czynnodci inspektoréw na budowie bedzie Inspektor nadzoru branzy

konstrukcyjno-budowlanej, a jego zastgpcg Inspektor nadzoru branzy sanitarne;.

Do obowigzkow Koordynatora nalezy :

1) koordynacja pracy pozostatych cztonkéw Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
trwania prac projektowych i prac budowlanych,

2) reprezentowanie Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w trakcie trwania Inwestycji, przede
wszystkim w kontaktach z Zamawiajacym i Generalnym Wykonawca,

3) uczestniczenie we wszystkich procedurach kontrolnych zwiazanych z Zadaniem
Inwestycyjnym lub wskazanie cztonka Zespolu upowaznionego do jego reprezentowania,

4
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4) biezacy kontakt z Generalnym Wykonawcg przy rozwigzywaniu probleméw zaistniatych
w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego.
16. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na terenie budowy wyodrebnionego
pomieszczenia dla Zamawiajacego lub upowaznionych przez niego 0séb, dostepnego dla bez
jakichkolwiek ograniczen.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Podje¢cie obowigzkéw przez Wykonawee nastapi z chwily zawarcia niniejszej umowy
i trwaé bedzie do czasu planowanego zakonczenia Inwestycji tj. do dnia uzyskania
ostatecznych i niezaskarzalnych przed sadami administracyjnymi decyzji: pozwolenia
zintegrowanego i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, ktérych uzyskanie planowane jest do
dnia.................. .

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest realizowaé przedmiot umowy zgodnie z ZAKRESEM
CZYNNOSCI NADZORU INWESTORSKIEGO stanowigcym Zalaeznik nr 1 do umowy.

§5
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy dopuszcza udzial podwykonawcow przy realizacji umowy.

2. W przypadku udzialu podwykonawcow przy realizacji umowy Zamawiajacy wymaga
wskazania w ofercie czgsci zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawcow, o ile s3 juz znani.

3. Wykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia
Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie 5 dni roboczych od daty jej zawarcia.

4. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego dokonywania wyplat wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy i w terminie do 7 dni od daty zaplaty przediozy Zamawiajacemu
dowdd zaplaty oraz kopi¢ faktury lub rachunku stanowiacego jej podstawe.

5. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powolywat sic w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. Powierzenie wykonania czeSci umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte jej wykonanie.
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§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zaplata za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) nieodptatne udostgpnieniec Wykonawcy danych, materiatéw, opracowan i dokumentacji
bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego,

3) udzielanie informacji w sprawach zwiazanych z wykonywaniem umowy przedstawionych
przez Wykonawcg,

4) wspieranie wspélpracy pomigdzy Generalnym Wykonawcg a Wykonawca,

5) wspolpraca z Wykonawcg przy realizacji przedmiot umowy,

6) realizacja obowigzkéw wynikajacych wprost z niniejszej umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa.

§7
WYNAGRODZENIE
l. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe zgodne z oferta Wykonawcy, stanowigca Zatgcznik nr 2 do umowy, ktére wynosi:

netto: ............ooiiiiiiiiininnan, zl, (stownie:.....ccouoeeeeivevieecee )
podatek od towarow i ustug: zl,
(stownie.........cccovvuennnnene. )

brutto: ....................ee zl, (SPOWnie: .o ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty i ryzyka, jakie Wykonawca
ponosi z tytulu realizacji przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominigcia oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie moze by¢ dla
Wykonawcy podstawg roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 nie podlega zmianie, z zastrzezeniem postanowien
niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy przewiduje platnosci czgSciowe w  wysokosci proporcjonalnej do
zaawansowania robot wykonanych, odebranych i zaptaconych na rzecz Generalnego
Wykonawcy. Wartos¢ wszystkich platnosci czesciowych nie moze wynosi¢ wiecej niz 75%
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Faktury czesciowe beda wystawiane przez Wykonawce sukcesywnie w odniesieniu za
wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz robot budowlanych, wg zakonczenia
poszczegdlnych etapow budowy (Kamieni Milowych), wynikajacych z opracowanego przez
Generalnego Wykonawece i przyjetego przez Zamawiajgcego HRF.

7. Platno$ci wynagrodzenia Wykonawcy beda proporcjonalne do ptatnosci wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy i beda odbywac si¢ na ponizszych zasadach:

1) czgS¢ pierwsza — po uzyskaniu przez Generalnego Wykonawce pozwolenia na budowe
w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto,

2) czgs¢ druga — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutt po zrealizowaniu czesci robot
budowlanych okreslonych w HRF,
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10.

11

12,

13.

14.

3) czgs¢ trzecia — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto po zrealizowaniu czesci robét
budowlanych okreslonych w HRF,

4) czes¢ czwarta — w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto po zrealizowaniu czesci robot
budowlanych okreslonych w HRF,

5) czgd¢ pigta — w wysokosdci 15% wynagrodzenia brutto po zrealizowaniu czesci robét
budowlanych okreslonych w HRF,

6) czg$¢ szosta (koncowa) — w wysokosci 25% wynagrodzenia brutto po zrealizowaniu
czgsei robot budowlanych okreslonych w HRF i odbiorze catosci robét i uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Naleznos¢ za faktureg czgsciowa oraz koncowg zostanie uregulowana w terminie do 30dni od

daty wplywu/wystawienia do Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury. Wykonawca

zobowigzany jest uzgadnia¢ i konsultowaé z Zamawiajacym tresé faktur VAT

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za op6znienie liczone za kazdy dzien

op6znienia w przypadku nieterminowej zaptaty faktury.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaplacone przelewem na rachunek bankowy przez

niego wskazany na fakturze VAT. Wykonawca oéwiadcza, iz wskazany rachunek

rozliczeniowy jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1646, z p6zn. zm.) prowadzony

jest rachunek VAT oraz ze figurowaé on bedzie w rejestrze podatnikéw podatku od towaréw

1 ushug.

W przypadku wskazania na fakturze VAT, wystawionej zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361, z pézn.

zm.), rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotéw (tzw. Biata lista

podatnikéw VAT), Zamawiajacy moze dokonaé ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci MPP (split payment) na inny podany w wykazie podmiotéw rachunek rozliczeniowy

Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotéw na rachunek

podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

podatkowa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 111).

Wykonawca o$wiadcza, ze wlasciwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik

.......... Urzedu Skarbowego W ........., bl oo mee i,

Wykonawea zobowigzuje si¢ niezwlocznie zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego

w przypadku zmiany wlasciwosci organu podatkowego.

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do zaplaty kwoty wynikajacej z prawidlowo wystawionej przez

Wykonawce faktury VAT, ktéra bgdzie zawieraé nastepujace dane:

Nabywca:

Gmina Kielce

ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325

Odbiorca faktury:

Zarzad Transportu Miejskiego w Kielcach

pl. Niepodleglosci 1, 25-001 Kielce, NIP: 6572768194.
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15.

16.

17.

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego
dyspozycja przelewu.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres prac przyjety do okreslenia ryczattowej naleznosci za
wykonanie przedmiotu umowy jest wystarczajacy do wykonania ustugi zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy i ze wynagrodzenie okreslone w umowie uwzglednia
wszelkie okolicznosci lokalizacji, cechy projektu i terminy oraz rekompensuje wszelkie jego
wydatki, koszty i zobowigzania bez mozliwosci wysuwania roszczen w stosunku do
Zamawiajacego.

Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci. Ponadto, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,
wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg stanowi¢ przedmiotu poreczenia
okreslonego w art. od 876 do 887 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
ani jakiejkolwiek innej czynnosci prawnej lub faktycznej zmieniajgcej strony stosunku
zobowiazaniowego, wynikajacego z realizacji niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

§8
KLAUZULE WALORYZACYJNE
Stosownie do postanowien art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy
w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1773, z pbzn. zm.),
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427, z p6zn. zm.), jesli zmiany okreslone w ust. 1
pkt 1-2 beda miaty wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.
W sytuacji wystagpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu kazda ze
Stron moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmiang Wynagrodzenia w zakresie ptatnosci, objetych
zmieniong stawka podatku od towaréw i uslug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow
1 ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy poprzez
pozostawienie wynagrodzenia netto w dotychczasowej wysokosci i odpowiednig zmiane
Wynagrodzenia brutto. Zamawiajgcy mozeodmowié zaakceptowania wniosku Wykonawcy,
jezeli objecie danej platnosci podwyzszong stawka podatku od towardéw i ustlug wynika
z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnoscei ze zwloki w wykonaniu
umowy lub opdznienia w wystawieniu faktury.
W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane
wynagrodzenia w zakresie platnosci za czynnosci wykonane po wejsciu w zycie przepisow
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zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie wynagrodzenia,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem
wysokosci placy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzefi pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegolnosci kosztow podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokosé
ptacy minimalnej, jak réwniez kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktorych poniesienie stalo si¢ konieczne na skutek zwloki
Wykonawey w wykonywaniu umowy.

4. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
wynagrodzenia w zakresie platnosci za czynnosci wykonane po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skiadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat
do pracowniczych planéw kapitalowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje
si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia
a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 lit. ¢ lub d niniejszego paragrafu na
kalkulacje Wynagrodzenia. Wniosek mozeobejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji
umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktérych mowa w ust 1 pkt. 3 lub 4 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz nie
bedzie akceptowat kosztéw Wykonawcey z powyzszych tytutdw, ktérych poniesienie stalo sie
konieczne na skutek zwloki Wykonawcy w wykonywaniu umowy.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio w przypadku
wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2, 3, 4 niniejszego paragrafu, skutkujacych
obnizeniem ponoszonych przez Wykonawce kosztow, przy czym w takim przypadku
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wyliczen niezbednych do ustalenia
zmienionego Wynagrodzenia.

6. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na zmiang Wynagrodzenia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajgcego.

7. Stosownie do postanowien art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
zmiany wysokosci Wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie w przypadku zmiany
ceny materialow lub kosztéw zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy Zamoéwienia, na
nastepujgcych zasadach:

1) poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, o ktérych mowa w art. 439 ust. 1 ustawy
Pzp, uprawniajacy Strony umowy do zadania zmiany Wynagrodzenia wynosi minimum
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5% wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie,

2) poczgtkowy termin ustalenia zmiany Wynagrodzenia przypada na dzien otwarcia ofert,

3) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z uzyciem odestania do kwartalnego
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej, oglaszanego w komunikacie
Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego,

4) wysokos¢ Wynagrodzenia zmienia si¢ 0 kwote zmiany cen netto materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Zamoéwienia,

5) wniosek o zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji przedmiotu
Zamowienia nie moze by¢ zlozony wezesniej niz po 180 (stu osiemdziesieciu) dniach od
dnia otwarcia ofert, a kazdy kolejny nie moze by¢é zlozony wezeéniej niz po 180 (stu
osiemdziesigciu) dniach od daty ostatniej zmiany wysokosci Wynagrodzenia,

6) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia,
to 3% rocznie wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia Wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.

8. Zmiana umowy na podstawie ust. 7 wymaga zfozenia drugiej stronie pisemnego wniosku,
o ktérym mowa w ust. 7 pkt 5, w ktérym wykazany zostanie zwigzek zmiany ceny materialow
lub kosztéw z realizacja przedmiotu zaméwienia z wysokoscia wynagrodzenia,
o ktérym mowa w niniejszej umowie.

9. Wykonawca, ktéry uzyska waloryzacje z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyzej,
zobowiagzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom kosztéw dotyczacych zobowiazania
podwykonawcy, jezeli lacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa dostawy/ustugi/roboty budowlane oraz

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie obejmujacej caly Przedmiot Zaméwienia, tj.
........................ zl;  (stownie: iviriienenn... Zlotych) w formie ...................L.
najpézniej w dniu zawarcia umowy.

2. Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi Zatacznik nr
3 do umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okreslone w ust. 1 bedzie zwrécone przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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5.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu w szczegélnosci, w przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowiazkow wynikajacych
Z ninigjszej umowy,

3) Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w ust. 5 mogg byé realizowane przez Zamawiajacego

w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do dokonywania potracen

wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelnosciami  Wykonawey, w szczegblnosci

Zamawiajagcy wedlug wlasnego uznania moze zaspokoié swoje roszczenie w drodze

potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci

(potracenie i pobranie z zabezpieczenia), o ile obowigzujace w dniu pobrania przepisy prawa

nie stanowig inaczej, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

Jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz pieniadz Wykonawca,

w przypadku zmiany terminu realizacji umowy, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu

w wyznaczonym terminie dokument uwzgledniajgcy zmiane terminu realizacji, zapewniajacy

ciaglo$¢ zabezpieczenia pod rygorem zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie

w pienigdzu,

§10

UBEZPIECZENIE
Wykonawca oswiadcza, ze w dniu podpisania umowy posiada polise odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej obejmujace; szkody osobiste
1 majgtkowe wobec 0s6b trzecich, w tym czyste straty finansowe, ktére moga powstaé
w zwigzku z wykonywaniem umowy na kwote nie mniejsza niz 1 000 000,00 zt (stownie:
jeden milion zlotych 00/100). Kopig polisy (potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem) wraz
z dowodem uiszczenia sktadki przedktada Zamawiajacemu jako zatacznik nr 4 do umowy.
W przypadku, gdy aktualne ubezpieczenie zostalo zawarte na czas krétszy niz czas potrzebny
do realizacji przedmiotu umowy, na co najmniej 10 dni roboczych przed uptywem okresu
ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia nowej polisy (lub innego
dokumentu ubezpieczenia) potwierdzajacej, ze jest ubezpieczony na warunkach okreslonych
w ust. 1.
W przypadku, gdy Wykonawca optaca przedtozona polise w systemie ratalnym, zobowigzany
jest, bez ponownego wezwania, do dostarczenia Zamawiajacemu dowodu uiszczenia zaplaty
kolejnej raty polisy w terminie, najpézniej w dniu ptatnosci raty skladek wynikajagcym z
polisy.
W razie nieprzedlozenia kserokopii polisy lub w przypadku braku potwierdzenia zaplaty raty
sktadki w terminie Zamawiajacy jest upowazniony do naliczenia kary umownej
w wysokosci 5 000,00 ztotych (pigé tysigcy ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w przedlozeniu polisy lub potwierdzenia zaplaty raty skladki w terminie. Kara ta nie podlega
sumowaniu z karami umownymi wymienionymi w § 11 umowy.
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§ 11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiaj gcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7ust. 1,

2) nieterminowe wykonywanie czynnosci objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1. za kazdy dzien zwioki
w wykonaniu danej czynnosci. Za nieterminowe wykonywanie czynnosci wchodzgcych
w sklad przedmiotu umowy Strony uwazaja wykonywanie tych czynnosci po terminie
wynikajagcym z umowy, badz jezeli nie wynika on z umowy, w czasie wyznaczonym
(w formie elektronicznej lub pisemnej) przez Zamawiaj acego,

3) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce w zakresie realizacji
powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawa lub Zapis6wW umowy
w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek.

4) nieuczestniczenie w spotkaniach, naradach wyznaczonych przez Zamawiajgcego,
Generalnego Wykonawce lub wynikajacych z umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1. za kazdy taki przypadek.

5) brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazde stwierdzone
naruszenie.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzujg Strony, takze w przypadku odstgpienia

od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, badz rozwigzania jej w inny sposob.

Kazde ze zobowigzan okre$lone w ust. 1 jest samodzielne i Zamawiajacy jest uprawniony do

dochodzenia kar umownych z tytulu zaistnienia kazdego ze zdarzen wskazanych w tym

postanowieniu, zaréwno wszystkich {gcznie, jak i kazdej z osobna. Laczenie nie dotyczy kar
za odstapienie i za zwloke, liczonych po dniu odstapienia.

W przypadku, gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez ktorakolwiek ze Stron umowy

z przyczyn lezacych po drugiej Stronie umowy, jest wieksza od kary umownej, a takze

w przypadku, gdy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych nie zastrzezono kary umownej,

dana Strona ktéra doznata szkody, jest uprawniona do zadania odszkodowania na zasadach

ogolnych, wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny — niezaleznie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umowne;j.

W przypadku, gdy wysokos¢ poniesionej szkody jest wicksza od kary umowne;j, Strona, ktéra

doznala szkody moze zada¢ odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary

umownej na zasadach ogélnych, wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks cywilny.
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5.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznych mu kar umownych z Wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgode. Zamawiajacy
bedzie potracal naliczone kary umowne ze swoich zobowigzan wobec Wykonawcy, na co
Wykonawca przez podpisanie umowy wyraza zgodg. Wierzytelnosci Zamawiajacego beda
mogly by¢ potragcone na zasadzie potracenia umownego niezaleznie od ich wymagalnosci.
Uprawnienie do dokonania potracenia umownego nie ogranicza ani nie wylacza prawa do
potracenia ustawowego.

Jezeli laczna wysoko$¢ kar umownych przekroczy 10% wartosci Wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie do- 90 dni od dnia, w ktérym nastapi przekroczenie lacznej wysokosci kar
umownych, sktadajac Wykonawcy w tym terminie o§wiadczenie na pi$mie. Odstapienie takie
bedzie uwazane za zawinione przez Wykonawce i uprawnia Zamawiajacego do naliczania
dodatkowej kary umownej za odstgpienie.

Laczna wysokos¢ kar umownych, jakich moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy na
podstawie zapiséw niniejszej Umowy, nie moze przekroczyé 20% wartosci Wynagrodzenia
brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku
tacznego dochodzenia przez Zamawiajacego kary umownej za odstgpienie od umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 i innych kar umownych, taczna wysoko$é kar umownych nie
moze przekroczy¢ 30 % wartosci Wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust.
I umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyny za ktorg ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy w wysokosci 10
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY
Niniejsza umowa moze zosta¢ rozwigzana za porozumieniem Stron w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. W porozumieniu Strony okreslg w szczegdlnosci termin rozwiazania
umowy oraz terminy i sposob rozliczenia wzajemnych zobowigzan.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zajdzie co najmniej jedna z okolicznosci
wskazanych w art. 456 ustawy Pzp, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci okreslonej w tym przepisie.
Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie i powszechnie obowiazujacych przepisach
prawa Zamawiajacy moze — bez dodatkowych wezwari — odstapi¢ od umowy lub ja rozwiazaé
z nastgpujgcych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:
1) wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy,
2) wykonawca sprawuje nadzdr inwestorski w sposob niezgodny z postanowieniami umowy
1 nie usunie uchybien pomimo wystosowania przez Zamawiajgcego pisemnego wezwania
do podjecia przez Wykonawcg wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym przez Zamawiajacego uzasadnionym technicznie terminie,
3) bezuzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwal wykonywanie umowy na okres dtuzszy
niz 7 dni roboczych,
4) wykonawca nie posiada wymaganego ubezpieczenia.
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4.

Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 3 powyzej,
moze zosta zlozone przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych powyze;j.

Oswiadczenie o odstapieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Z przyczyn okreslonych w ust. 3 zamiast odstapienia od niniejszej umowy Zamawiajgcy moze
powierzy¢ dokoniczenie wykonywania umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). W takim przypadku Zamawiajacy wyznaczy termin inwentaryzacji
wykonanych prac i dokumentéw, umozliwiajac udzial Wykonawcy w inwentaryzacji.
Wykonawca bedzie wowczas zwolniony od dalszego wykonywania przedmiotu umowy, a za
dotychczasowe prace przystugiwaé mu bedzie wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do
wykonanej pracy.

W przypadku rozwigzania lub odstapienia od umowy Wykonawey przystuguje
wynagrodzenie za wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia czynnosci. W celu ustalenia
wysokosci tego wynagrodzenia Zamawiajacy wyznaczy termin inwentaryzacji wykonanych
prac, umozliwiajgc udziat Wykonawey w inwentaryzacji.

§13
PRZEDSTAWICIELE STRON
Osoba odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony:
Zamawiajacego jest:
Imig: .......... Nazwisko: .................. tel.ooinnni.l, €-Mail.....ooeevrieinrieiiiiinennnnn,

Wykonawcey (Inzynier Rezydent — Koordynator zespotu Nadzoru inwestorskiego) jest:
Imie: .......... Nazwisko:.................. tel..ooeenenail, e-mail... ... ;
Zespot Nadzoru Inwestorskiego

1) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej:

Imig: .......... Nazwisko: .................. tel...ooovvnnnn... e-mail..................
2) Imspektor Nadzoru branzy drogowej:

Imie: .......... Nazwisko: .................. tel............... email..................
3) Inspektor Nadzoru braniy elektrycznej i elektroenergetycznej:

Imig: .......... Nazwisko: .................. tel............... email..................
4) Inspektor Nadzoru branzy architektonicznej:

Imig: .......... Nazwisko: .................. 175 PO email..................
5) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej:

Imieg: .......... Nazwisko: .................. tel............... email..................
6) Inspektor Nadzoru branzy teletechnicznej / telekomunikacyjnej:

Imig: .......... Nazwisko: .................. 1<) U email..................
7) Specjalista ds. AKPiA:

Imie: .......... Nazwisko: .................. tel..o.ooooinil. email..................

Osoby wskazane przez Wykonawce i Zamawiajgcego w ust. 1-2 nie s3 uprawnione — bez
odrgbnego umocowania — do sktadania o§wiadczen woli w imieniu Stron w zakresie zmiany
umowy, a takze skladania innych os$wiadczen woli skutkujacych powstaniem lub
wygasni¢ciem zobowigzan finansowych Stron,
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4.

Zmiana osob okreslonych w ust. 1-2 nie pocigga za sobg zmiany umowy, ale wymaga
zachowania formy pisemne;.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na pismie informacj¢ na temat Kierownika budowy,
kierownikow poszczegdlnych branz oraz osob odpowiedzialnych za realizacje Zadania
Inwestycyjnego ze strony Generalnego Wykonawcy.

§ 14
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢é — pod rygorem niewaznos$ci — w formie

pisemnego aneksu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy, w stosunku do

tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dopuszczonym

przez obowigzujgce przepisy ustawy Pzp w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana niezawinionym
i niemozliwym do uniknigcia przez Wykonawce opoznieniem, wynikajacym z:

a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania
realizacji Zadania Inwestycyjnego albo op6znienia w przekazaniu Terenu Inwestycji
lub Terenu Budowy,

b) zmiany terminu wykonania rob6t budowlanych lub odbioréw technicznych w wyniku
czego termin realizacji Zadania Inwestycyjnego ulegnie wydtuzeniu,

¢) zmian przepiséw prawa, ktére mialy wptyw na brak mozliwosci wykonania umowy
W terminie w niej ustalonym,

d) innych przyczyn zewnetrznych, niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujacych niemozliwoscia wykonania umowy w terminie, z zastrzezeniem, ze
termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wplyngly na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcey terminows realizacje przedmiotu umowy,

2) Zmiana postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany wysokosci wynagrodzenia
umownego (niepowigzanej ze zmianami o charakterze przedmiotowym) ponad umownie
uregulowang klauzulg¢ automatycznego dostosowania — w ramach i zgodnie z klauzulami
waloryzacyjnymi okreslonymi w § 8,

3) Inne zmiany w granicach dopuszczonych ustawa Pzp.

Zamawiajcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, przewiduje takze zmiany umowy

polegajagce na zastgpieniu dotychczasowego Wykonawcy nowym, w wyniku sukcesji,

wstgpujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia, podziahy,
przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego

Wykonawey lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu

W postgpowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za

sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepiséw

ustawy Pzp.
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4.

Rodzaj i zakres zmiany do umowy bedzie dostosowany proporcjonalnie do niezbednych

potrzeb wynikajacych z przyczyny uzasadniajacej dang zmiang i stuzyl osiagnieciu celu

umowy W sposob zgodny z zasadami wiedzy budowlanej i zasadami racjonalnego

gospodarowania. W szczegdlnosci w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci

wymienionych w ust. 2 pkt 1 termin wykonania umowy moze ulec przedtuzeniu nie wiecej

niz o dlugo$¢ opéZnienia prac, wynikaj acej z wystapienia danej przeszkody.

Whniosek o zmiang umowy powinien zawieraé co najmnie;:

1) Zakres proponowanej zmiany,

2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniaj gcych do dokonania zmiany,

3) Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepiséw prawa,

4) Informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody, chyba ze

co innego wynika z obowigzujacych przepisow prawa.

Do zmiany danych przedstawicieli oraz danych teleadresowych Stron wymagane jest

poinformowanie drugiej Strony na pi$mie pod rygorem niewaznosci. Takie zmiany nie

wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy, o ile co innego nie wynika z tresci Umowy.

§ 15

POSTANOWIENIA KONCOWE
Prawem wlasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Spory wynikle w trakcie wykonywania umowy rozstrzygal bedzie sad whasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Adresami dla dorgczen ewentualnej korespondencji dla Stron umowy beda adresy ich siedzib
wskazane w komparycji umowy. W razie zmiany adresu siedziby lub wyboru innego adresu do
korespondencji niz wskazany w zdaniu poprzedzajacym, kazda ze Stron zobowigzuje sie
niezwlocznie zawiadomié o tym druga Strong w formie listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru, w formie pisemnej pod rygorem niewaznodci. W razie uchybienia takiemu
obowigzkowi, korespondencja wystana na adres, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, bedzie
uwazana za skutecznie doreczong.
W sprawach nieuregulowanych umows majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego, w szczegdInosci przepisy ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny oraz ustawy Pzp.
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
1 jeden dla Zamawiajgcego.
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§ 16

ZALACZNIKI DO UMOWY
Wykaz zalacznikéw stanowiacych integralng cz¢s¢ niniejszej umowy:
1) ZAKRES CZYNNOSCI NADZORU INWESTORSKIEGO
2) Oferta Wykonawcy
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
4) Kopia polisy OC
5) Wykaz podwykonawcéw
6) SWZ

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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