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Koncepcja projektowa opracowana przez firmę Metropolis na podstawie której zrealizowane 
zostało PFU i kosztorys. Koncepcja stanowni nieodłączny, integralny element opracowywanego 
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architektoniczna budynków, wytyczne projektowe dla branży elektrycznej i sanitarnej, koncepcja 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Niżej podpisany, mgr inż. arch. Damian Langer (nr. uprawnień: 33/SLOKK/2019) 

oświadczam, że opracowanie pt. 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY NA POTRZEBY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: 

 

„ZAKUP AUTOBUSÓW O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ 

INFRASTRUKTURY ORAZ SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH DO NADZORU NAD FUNKCJONOWANIEM 

KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ - BUDOWA ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ DLA AUTOBUSÓW 

ELEKTRYCZNYCH PRZY UL. OSKARA KOLBERGA W KIELCACH” 

 

zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej i że zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 
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NAZWY I KODY CPV 

Zakres robót według słownika CPV 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WG KODÓW CPV 

GŁÓWNE NAZWY I KODY CPV 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45213314-7 Roboty budowlane w zakresie zajezdni autobusowych 

NAZWA I KODY CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

31210000-1 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych 

31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne 

31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45213000-3 

Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów 

i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych 

z transportem  

45213314-7 Roboty budowlane w zakresie zajezdni autobusowych 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne-8076
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314310-7 Układanie kabli 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45500000-2 
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia 
robót w zakresie budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

51310000-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo 

51312000-2 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych 

51314000-6 Usługi instalowania urządzeń wideo 

51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego   

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71243000-3 Projekty planów (systemy i integracja) 

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 

71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy 
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71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322500-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego 

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 

71351100-4 Usługi przygotowania i analizy podłoża 

71351500-8 Usługi badania gleby 

71351910-5 Usługi geologiczne 

71354000-4 Usługi sporządzania map 

71500000-3 Usługi związane z budownictwem 

71510000-6 Usługi badania terenu 

77211400-6 Usługi wycinania drzew 
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PODSTAWA OPRACOWANIA 

o Zlecenie Inwestora – Gmina Kielce – Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. 

o Koncepcja architektoniczna zajezdni autobusowej wraz z projektem zagospodarowania terenu 

opracowana na zlecenie ZTM w Kielcach przez Biuro Architektoniczne METROPOLIS 

ul. Narutowicza 12, 70 – 240 Szczecin (autor: Remigiusz Smolik, 2025 r.). 

o Karta Informacji Przedsięwzięcia (autor: KIK ECO LAB Przemysław Kruk, 2025 r) 

o Decyzja Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 

zamierzenia.  

o Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną i projektem 

geotechnicznym - GeoSpec Grzegorz Habryka.  

o Obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: 

a) ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

b) ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

c) ustawa z 3 października 2008 r. o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko, 

d) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

e) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

f) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  

g) inne obowiązujące normy, standardy i akty techniczno-budowlane. 

o Wizja w terenie. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (zwanym dalej PFU) stanowi podstawę dla 

przyszłej realizacji zamierzenia budowlanego w formule "zaprojektuj i wybuduj" polegającego na 

wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

decyzji administracyjnych) Zajezdni Autobusowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą i realizacji 

inwestycji.  

 

PFU powstało na podstawie koncepcji architektonicznej zajezdni autobusowej opracowanej przez 

firmę Metropolis. 

 

Po przeanalizowaniu ogólnodostępnych danych stwierdza się, że zamierzenie projektowe jest zgodne 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, niemniej wymaga uzyskania szeregu decyzji 

poprzedzających uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę będącej podstawą jego 

realizacji.  

Każdy z dalszych etapów projektowych przedstawionych w niniejszym opisie wymaga weryfikacji m.in. 

w zakresie przyjętych założeń i rozwiązań projektowych oraz ewentualną ich aktualizację o przyjęte 

docelowe rozwiązania projektowe i optymalizacyjne. 

 

Wszystkie nazwy własne, nazwy materiałów oraz produkty referencyjne użyte w niniejszym 

opracowaniu są jedynie określeniem parametrów technicznych, wyznacznikiem standardu jakości, 

funkcjonalności i estetyki. Produkty należy przyjmować jak w opisie lub równoważne o parametrach 

równych lub nie gorszych niż proponowane.  

1.2 Opis lokalizacji i terenu inwestycji 

Inwestycja realizowana będzie na działkach ew. nr. 583/2, 583/3 obręb 0009 powiat: Kielce, gmina: 

Kielce, sklasyfikowane jako użytki: Ba (tereny przemysłowe). 

 

Powierzchnia działki ew. nr. 583/2 – 1.6092 ha. 

Powierzchnia działki ew. nr. 583/3 – 0.3345 ha. 

 

Teren opracowania zajmuje obszar 19 437 m2. Powierzchnię terenu podano na podstawie wypisu 

z rejestru gruntów z dn. 09.02.2026 r. 

 

Teren inwestycji stanowi obszar zagospodarowanym zurbanizowany, zabudowany. Główny wjazd na 

teren inwestycji zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania ul. Kolberga z ul. Hożą. Teren płaski 

z nieznacznym nachyleniem (0-3 stopnie) w kierunku południowo- wschodnim; z niewielkim udziałem 

powierzchni biologicznie czynnej - występują nieliczne drzewa i krzewy. Teren w większości ogrodzony.  
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Wokół terenu inwestycji znajduje się gęsta zabudowa (magazyny, budynki - biurowe), zabudowa 

przemysłowo-składowa, utwardzone place. Na północ od przedmiotowych działek przebiega linia 

kolejowa, natomiast na wschód zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

 

Tereny sąsiadujące i najbliższe otoczenie: 

• od północy – działka drogowa (działka ew. nr. 414/26) z istniejącą drogą. Za działką drogową 

znajdują się tereny zamknięte – tereny kolejowe (działki z użytkiem Tk). Najmniejsza odległość 

od granicy inwestycji do terenów kolejowych wynosi 13,3 m, odległość do skrajnego toru 

ok. 19,0 m; 

• od wschodu – działka drogowa (działka ew. nr 1210/9) z istniejącą droga i skrzyżowanie ulic 

Oskara Kolberga i Hożej z istniejącym zjazdem na posesję, w dalszej odległości zabudowa niska, 

mieszkaniowa (1-3 kondygnacyjna) z pojedynczymi budynkami usługowymi; 

• od południa – działka drogowa (działka ew. nr. 583/6) z istniejącą drogą oraz działka 

o przeznaczeniu przemysłowym Ba, w dalszej odległości budynki usługowe i produkcyjno – 

handlowe. Budynki niskie i budynek średniowysoki (do 6 kondygnacji). 

• od zachodu – tereny przemysłowe Ba, gęsta zabudowa produkcyjno – usługowa z dominacją 

niskich budynków. 

 

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduje się przy ul. Oskara Kolberga 60 m od inwestycji. 

 

 
Orientacja terenu inwestycyjnego na tle miasta Kielce, źródło: https://googlemaps.pl/ 
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Teren inwestycji, źródło: https://gis.kielce.eu// 

 

 
Teren inwestycji, źródło: https://gis.kielce.eu// 
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1.3 Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji 

 
Widok na teren inwestycji, fot. Krystian Szyc 

 

 
Widok na teren inwestycji, fot. Krystian Szyc 
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Wjazd na inwestycję z ul. Oskara Kolberga, fot. własna 

 
Widok z terenu inwestycji, fot. własna 
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Widok na teren inwestycji z kładki dla pieszych, fot. własna 

 
Widok z terenu inwestycji, fot. własna 
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Widok z terenu inwestycji, fot. własna 

 

1.4 Opis planowanego przedsięwzięcia 

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa, a następnie uruchomienie zajezdni autobusów 

elektrycznych. Podstawową funkcją zajezdni jest parking dla autobusów oraz bieżąca ich obsługa, 

w tym ładowanie baterii, mycie oraz drobne naprawy eksploatacyjne i wymiana opon.  

W budynku administracyjno – dyspozytorskim będą znajdować się biura, dyspozytornia 

i pomieszczenia socjalne dla kierowców i pracowników. 

Autobusy będą parkowały na utwardzonym placu pod zadaszoną wiatą. Pod wiatami zostaną 

wykonane ładowarki dwustanowiskowe. W celu wsparcia systemu energetycznego na terenie zajezdni 

będą zainstalowane panele fotowoltaiczne oraz magazyn energii.  

Mycie autobusów będzie prowadzone w myjni automatycznej zlokalizowanej wewnątrz 

dedykowanego budynku. Na terenie zajezdni znajdować się również będzie budynek obsługi 

technicznej, magazyn opon oraz garaż dla służbowych aut osobowych. 

Pracownikom administracyjno-biurowym, obsługi technicznej oraz kierowcom autobusów zostaną 

udostępnione miejsca postojowe dla aut osobowych w obrębie terenu przedsięwzięcia.  

 

Obiekty przewidziane do budowy w ramach opracowanej koncepcji: 

1. Budynek administracyjno-dyspozytorski (B.1) – w którym znajdują się biura, dyspozytornia, 

pom. socjalne i techniczne. 

2. Budynek obsługi technicznej (B.2) – w którym znajdują się warsztaty, serwis, pomieszczenia 

techniczne, akumulatorownia, sprężarkowa, magazyny części. 

3. Budynek myjni (B.3) – połączony z budynkami B.4, B.5. 
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4. Budynek garażu (B.4) – połączony z budynkami B.3 B.5. 

5. Budynek z magazynem opon (B.5) – połączony z budynkami B.3 B.4. 

6. Wiata postojowa dla autobusów (B.6). 

7. Wiata postojowa dla autobusów (B.7). 

8. Zbiorniki, w tym zbiornik PPOŻ i zbiornik retencyjny wody deszczowej 

9. Stacja transformatorowa wraz z przyłączem kablowym SN 15 kV, oraz magazynem energii 

i systemem zarządzania ładowaniem. 

10. Układ komunikacyjny wewnętrzny – drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca 

postojowe  

11. Infrastruktura techniczna zewnętrzna – sieci i instalacje wod-kan, odwodnienia, elektryczne, 

oświetlenia, systemu monitoringu, teletechniki 

12.  Inne elementy towarzyszące – w tym m.in. ogrodzenie, bramy, szlabany, powierzchnia 

biologicznie czynna, rozwiązania proekologiczne – OZE, pompy ciepła, odzysk energii, retencja 

deszczówki. 

13. Dodatkowy zjazd od strony północno- zachodniej na fragmencie działki ew. 414/26 

 

Według odrębnego opracowania i postępowania, niezależnie od zamówienia nastąpi: 

- Uzgodnienie i realizacja przebudowy układu komunikacyjnego skrzyżowania ul. Oskara Kolberga 

i ul. Hyżej, w tym m.in. uzyskanie warunków przebudowy (planowana budowa ronda) wraz 

z przebudową infrastruktury technicznej, uzyskanie Decyzji Pozwolenia na przebudowę skrzyżowania, 

zatwierdzenie zmian organizacji; 

- Przyłącze energetyczne; 

- Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania autobusów elektrycznych. 

 

Przebudowa skrzyżowania ul. Oskara Kolberga oraz budowa przyłącza realizowane będą w ramach 

odrębnych opracowań projektowych i postępowań administracyjnych, jednak ich wykonanie jest 

niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zajezdni autobusowej.  Należy realizować i rozpatrywać 

założenie budowlane z uwzględnieniem elementów wyjętych z zakresu opracowania dla umożliwienia 

realizacji całego zamierzenia inwestycyjnego bez późniejszej konieczności ingerencji w wykonane 

prace.  

1.5 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 

W ramach przedsięwzięcia planowane są budynki i obiekty budowlane o szacowanych wielkościach 

i ilościach przyjętych na podstawie koncepcji projektowej: 

 

Powierzchnia terenu inwestycji 19 437 m2 

Powierzchnia zabudowy budynków (bez wiat) 2 511 m2 

Powierzchnia zabudowy budynków wraz z wiatami, w tym: 6 253 m2 
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Budynek administracyjno-dyspozytorski (B.1) 378 m2 

Budynek obsługi technicznej (B.2) 1057 m2 

Budynek myjni (B.3) 261 m2 

Budynek garażu (B.4) 248 m2 

Budynek z magazynem opon (B.5) 107 m2 

Wiata postojowa dla autobusów (B.6) 3 880 m2 

Wiata postojowa dla autobusów (B.7) 222 m2 

Stacja transformatorowa 100 m2 

Zbiornik PPOŻ 55 m2 

Pojemność zbiornika PPOŻ 100 m3 

Zbiornik retencyjny wody deszczowej 1 kpl. 

Pojemność zbiornika retencyjnego wody deszczowej ~ 700m3 

Stanowiska postojowe dla autobusów pod wiatą B.6. 48 szt. 

Stanowiska postojowe dla autobusów pod wiatą B.7. 2 szt. 

Ilość ładowarek dwustanowiskowych (zlokalizowanych na 12 zatoczkach 

rozdzielających miejsca postojowe autobusów) 
24 szt. 

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych 40 szt. 

Stanowiska postojowe dla samochodów technicznych o masie do 3.5 t. 2 szt. 

Stanowiska dla samochodów w garażu B.4. 5 szt. 

Stanowiska dla autobusów w budynku obsługi technicznej B.2. 2 szt. 

Powierzchnia utwardzona układu wewnętrznego 12 920 m2 
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Powierzchnia dróg układu wewnętrznego 12180 m2 

Powierzchnia chodników 740 m2 

Powierzchnia dodatkowego zjazdu od strony północno – zachodniej 
(obszar działki 414/26) 

ok. 250 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna  4006 m2 

Wskaźnik pow. biol. czynnej  20 % 

 

Wysokości budynków i obiektów na podstawie koncepcji projektowej. 

 

Budynek administracyjno-dyspozytorski (B.1) 8,6 m Budynek 2 kondygnacyjny 

Budynek obsługi technicznej (B.2) 8,87 m 
Bud. 2 kondygnacyjny 

(antresola) 

Budynek myjni (B.3) 7,47 m Budynek parterowy 

Budynek garażu (B.4) 7,47 m Budynek parterowy 

Budynek z magazynem opon (B.5) 7,47 m Budynek parterowy 

Wiata postojowa dla autobusów (B.6) - 1 - 

Wiata postojowa dla autobusów (B.7) - 1 - 

Stacja transformatorowa - 2 Budynek parterowy 

 
1 Wysokość należy dopasować na etapie projektu budowlanego z uwzględnieniem planowanego 

zakupu autobusów wraz z ładowarkami przez Zamawiającego 
2 Wysokość i parametry do uzgodnienia na etapie uzgodnień projektowych Stacji Transformatorowej 

z gestorem  

 

Uwaga. Powierzchnie i parametry obiektów należy rozpatrywać zgodnie z koncepcją projektową. 

W przypadku różnic parametrów wynikających z uszczegółowienia projektu dopuszczalne są zmiany 

w obrębie 5 % oraz rozwiązania zamienne za zgodą zamawiającego. Na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej dopuszcza się możliwość pomniejszenia budynku administracyjno- 

dyspozytorskiego o ok. 30 % zgodne z ustaleniami z Zamawiającym.  
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1.6 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.6.1 Stan prawny nieruchomości 

Zgodnie z danymi z uproszczonego wypisu z rejestru gruntów z dn. 09.02.2026 działki ew. nr 583/2, 

583/3 stanowią własność Gminy Kielce (udział 1/1 własność). Nieruchomość nie jest obciążona 

służebnością gruntową. 

 

1.6.2 Dostęp do drogi publicznej 

Teren posiada dostęp do drogi poprzez istniejący zjazd z ul. Oskara Kolberga. Ul. Kolberga przebiega 

wzdłuż frontowej i bocznej (północnej) granicy działki inwestycji.  

Planuje się realizacje i funkcjonowanie Zajezdni za pomocą dowiązania się do istniejącego zjazdu od 

strony ul. Oskara Kolberga, w tym celu należy uzyskać Decyzję na Przebudowę zjazdu. 

W ramach inwestycji planowana jest budowa dodatkowego zjazdu od strony północno – 

zachodniej, w pobliżu kładki pieszej, gdzie aktualnie znajduje się brama wjazdowa i fragment bocznicy 

kolejowej (na fragmencie działki drogowej nr 414/26). 

Projekty budowlane dla budowy zjazdów powinny zostać wykonane przez projektanta 

posiadającego odpowiednie uprawnienia we wskazanym zakresie.  

W ramach odrębnego opracowania i postępowania, niezależnie od zamówienia, planowana jest 

przebudowa skrzyżowania ulic Oskara Kolberga z Hożą mającego ułatwić dojazd do nieruchomości. 

Projekt przebudowy ronda został wstępnie zaopiniowany przez Biuro Mobilności Urzędu Miasta Kielce 

w piśmie z dn. 24.04.2025 r. 

 

1.6.3 Odległość od drogi  

Droga ul. Oskara Kolberga jest drogą powiatową w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.  

Zgodnie z Art.  43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych obiekty budowlane powinny 

być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 8 m w terenie zabudowy 

i 20 m poza terenem zabudowy. 

 

1.6.4 Odległość od terenów kolejowych 

Teren inwestycji zlokalizowany jest o ok. 13,3 m od terenów zamkniętych - działek z użytkiem Tk - 

tereny kolejowe oraz o ok. 19,0 m od skrajnego toru. 

 

Odległości te uznaje się za spełnienie warunku wynikającego z art. 53 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 

o transporcie kolejowym: 

,,2.  Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru 

kolejowego, z tym, że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m, 

z zastrzeżeniem ust. 4. 

3.  Odległości, o których mowa w ust. 2, dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, 

obiektów rekreacyjno-sportowych, budynków związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci 

i młodzieży powinny być zwiększone, w zależności od przeznaczenia budynku, w celu zachowania norm 

dopuszczalnego hałasu w środowisku, określonych w odrębnych przepisach. 
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4.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu 

kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu osób i rzeczy, w tym do dróg pieszych 

i rowerowych, oraz do budynków lub budowli istniejących, stanowiących zabytki w rozumieniu 

przepisu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.” 

Zgodnie z § 4 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań 

w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 

akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania 

i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych: 

,,3. Wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno 

być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury.” 

W związku z usytuowaniem terenu w odległości mniejszej niż 20 m, w przypadku wykonywania robót 

budowlanych i robót rozbiórkowych w odległości mniejszej niż 20 m od terenu kolejowego należy 

uzyskać uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział 

Kraków oraz od Zarządcy Infrastruktury Kolejowej Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach. 

 

1.6.5 Sytuacja planistyczna 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Dla terenu nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Do czasu uchwalenia Planu Ogólnego Miasta Kielce obowiązuje Uchwała Nr 580/2000 Rady 

Miejskiej w Kielcach z dnia 26 października 2000 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań 

i Kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce wraz z uchwałami zmieniającymi 

studium.  

Wypis ze studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

dołączony został do opracowania. Zgodnie z nim aktualne przeznaczenie terenu to: 

o ulice wojewódzkie (główne/ zbiorcze) projektowane 

o zieleń izolacyjna,  

o częściowo: tereny o przewadze funkcji produkcyjno- magazynowych i usług technicznych 

z dopuszczeniem funkcji usług okołomiejskich i mieszkalnictwa. 

 

• Plan ogólny  

12 października 2023 r. podjęta została Uchwała nr LXXXII/1643/2023 Rady Miasta Kielce w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Kielce. Na dzień opracowania PFU Plan Ogólny 

został wyłożony do publicznego wglądu. Zgodnie z projektem Planu Ogólnego przedmiotowy teren 

znajduje się w dwóch strefach planistycznych: 

o Teren 49SP - strefa gospodarcza SP (teren produkcji, teren komunikacji, teren zieleni 

urządzonej, teren infrastruktury technicznej, teren ogrodów działkowych). Wskaźniki 

planistyczne: maksymalna intensywność zabudowy.: 1,5; maks. wysokość zabudowy: 26 m, 

maksymalny udział pow. zabudowy: 75 %, minimalny udział pow. biol. czynna 20 %. 

o  82SI – Strefa infrastrukturalna SI (teren infrastruktury technicznej, teren komunikacji, teren 

ogrodów działkowych). Wskaźniki planistyczne: maksymalna intensywność zabudowy.: -; 

maks. wysokość zabudowy: -, maksymalny udział pow. zabudowy: -, minimalny udział pow. 

biol. czynna 20 %. 
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Zgodnie z projektem planu Obszar uzupełnienia zabudowy znajduje się jedynie na obszarze 

Terenu 49SP. 

 

 
Projekt planu ogólnego na dzień opracowywania PFU 

 

• Uchwała krajobrazowa 

Na terenie Miasta Kielce obowiązuje Uchwała NR LX/1188/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 21 kwietnia 

2022 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów malej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 

rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

 

Część uchwały została unieważniona poprzez Rozstrzygnięcie Nadzorcze z dn. 26.05.2022 r. 

 

W kwietniu 2023 r miasto Kielce udostępniło przewodnik po uchwale krajobrazowej, stanowiący jej 

graficzny skrót 

 

16.06.2025 r przystąpiono do sporządzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LX/1188/2022 

Rady Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 

gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane. Na dzień opracowania PFU nie został wyłożony projekt uchwały zmieniającej i uchwała nie 

weszła w życie. 

 

Projekt zajezdni autobusowej musi być zgodny z obowiązującą uchwałą krajobrazową. 
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• Lokalne standardy urbanistyczne 

Na terenie miasta obowiązują uchwały:  

- uchwała Nr LVII/1128/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie określenia 

lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Kielce 

- uchwała nr LXXXI/1631/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr LVII/1128/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie określenia lokalnych 

standardów urbanistycznych na terenie miasta Kielce. 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w Strefie W, jednak treść uchwały dotyczy jedynie inwestycji 

mieszkaniowych. 

 

• Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Zgodnie z zaświadczeniem Prezydenta Miasta Kielce z dn. 12.02.2026 r teren inwestycji nie jest 

położony w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice”  

 

• Obszar Rewitalizacji 

Zgodnie z zaświadczeniem Prezydenta Miasta Kielce z dn. 12.02.2026 r teren inwestycji nie jest 

położony w Obszarze Rewitalizacji. 

 

 

1.6.6 Uwarunkowania środowiskowe 

Bezpośrednio na terenie inwestycji brak obszarów chronionych krajobrazowo i przyrodniczo, nie 

znajdują się żadne formy ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska 

dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, korytarze ekologiczne). 

 

W bliskiej odległości od terenu inwestycji (w kierunku południowym) znajduje się obszar chronionego 

krajobrazu, strefa Chęcińsko Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

 

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarach zagrożonych powodzią. 

 

Działka znajduje się w obszarze zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP417. GZWP 

nr 417 jest zbiornikiem udokumentowanym o powierzchni 39,5 km2, typ ośrodka: krasowo-

szczelinowy. Charakter inwestycji nie stanowi zagrożenia dla pogorszenia się stanu wód podziemnych. 

 

Istniejąca roślinność na terenie inwestycji 

 

Na terenie przedsięwzięcia nie występują gatunki roślin objętych ochroną na podstawie 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 09.10.2014 r w sprawie ochrony gatunkowej roślin. 

Na terenie przedsięwzięcia nie występują gatunki grzybów objęte ochroną na podstawie 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 09.10.2014 r w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. 

Na terenie inwestycji zostało zinwentaryzowanych 88 drzew, z tego oszacowane zostało, że 

min. 52 drzewa kolidują z planowaną inwestycją, planowana jest wycinka kolidujących drzew. 

Inwentaryzacja zieleni została dołączona do opracowania. 

 

https://www.google.com/search?q=parki+narodowe&rlz=1C1PNBB_plPL971PL971&oq=formy+ochrony+pr&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIMCAEQIxgnGIAEGIoFMgcIAhAAGIAEMgcIAxAAGIAEMgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAE0gEINDQ5NmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7E9rxtjzYmNfotI5t9176c4tRUgCztVCssQMNpjKc28MMbBt54Iicv5_44i-_RenIWgzpipcV_RmLCCFnVKWpPxDUfc5wv9VEKi6XcC5_NuhR_Yxf9kI0yxlg-XKGn-PpMwR52dr5rJRR3aaMMaEASapy2GqMKcpwb3BmW7EDbho&csui=3&ved=2ahUKEwjvxuS65vSSAxVU2SoKHdCZCFYQgK4QegQIARAC
https://www.google.com/search?q=rezerwaty+przyrody&rlz=1C1PNBB_plPL971PL971&oq=formy+ochrony+pr&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIMCAEQIxgnGIAEGIoFMgcIAhAAGIAEMgcIAxAAGIAEMgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAE0gEINDQ5NmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7E9rxtjzYmNfotI5t9176c4tRUgCztVCssQMNpjKc28MMbBt54Iicv5_44i-_RenIWgzpipcV_RmLCCFnVKWpPxDUfc5wv9VEKi6XcC5_NuhR_Yxf9kI0yxlg-XKGn-PpMwR52dr5rJRR3aaMMaEASapy2GqMKcpwb3BmW7EDbho&csui=3&ved=2ahUKEwjvxuS65vSSAxVU2SoKHdCZCFYQgK4QegQIARAD
https://www.google.com/search?q=parki+krajobrazowe&rlz=1C1PNBB_plPL971PL971&oq=formy+ochrony+pr&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIMCAEQIxgnGIAEGIoFMgcIAhAAGIAEMgcIAxAAGIAEMgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAE0gEINDQ5NmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7E9rxtjzYmNfotI5t9176c4tRUgCztVCssQMNpjKc28MMbBt54Iicv5_44i-_RenIWgzpipcV_RmLCCFnVKWpPxDUfc5wv9VEKi6XcC5_NuhR_Yxf9kI0yxlg-XKGn-PpMwR52dr5rJRR3aaMMaEASapy2GqMKcpwb3BmW7EDbho&csui=3&ved=2ahUKEwjvxuS65vSSAxVU2SoKHdCZCFYQgK4QegQIARAE
https://www.google.com/search?q=parki+krajobrazowe&rlz=1C1PNBB_plPL971PL971&oq=formy+ochrony+pr&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIMCAEQIxgnGIAEGIoFMgcIAhAAGIAEMgcIAxAAGIAEMgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAE0gEINDQ5NmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7E9rxtjzYmNfotI5t9176c4tRUgCztVCssQMNpjKc28MMbBt54Iicv5_44i-_RenIWgzpipcV_RmLCCFnVKWpPxDUfc5wv9VEKi6XcC5_NuhR_Yxf9kI0yxlg-XKGn-PpMwR52dr5rJRR3aaMMaEASapy2GqMKcpwb3BmW7EDbho&csui=3&ved=2ahUKEwjvxuS65vSSAxVU2SoKHdCZCFYQgK4QegQIARAE
https://www.google.com/search?q=obszary+chronionego+krajobrazu&rlz=1C1PNBB_plPL971PL971&oq=formy+ochrony+pr&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIMCAEQIxgnGIAEGIoFMgcIAhAAGIAEMgcIAxAAGIAEMgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAE0gEINDQ5NmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7E9rxtjzYmNfotI5t9176c4tRUgCztVCssQMNpjKc28MMbBt54Iicv5_44i-_RenIWgzpipcV_RmLCCFnVKWpPxDUfc5wv9VEKi6XcC5_NuhR_Yxf9kI0yxlg-XKGn-PpMwR52dr5rJRR3aaMMaEASapy2GqMKcpwb3BmW7EDbho&csui=3&ved=2ahUKEwjvxuS65vSSAxVU2SoKHdCZCFYQgK4QegQIARAF
https://www.google.com/search?q=obszary+Natura+2000&rlz=1C1PNBB_plPL971PL971&oq=formy+ochrony+pr&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIMCAEQIxgnGIAEGIoFMgcIAhAAGIAEMgcIAxAAGIAEMgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAE0gEINDQ5NmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7E9rxtjzYmNfotI5t9176c4tRUgCztVCssQMNpjKc28MMbBt54Iicv5_44i-_RenIWgzpipcV_RmLCCFnVKWpPxDUfc5wv9VEKi6XcC5_NuhR_Yxf9kI0yxlg-XKGn-PpMwR52dr5rJRR3aaMMaEASapy2GqMKcpwb3BmW7EDbho&csui=3&ved=2ahUKEwjvxuS65vSSAxVU2SoKHdCZCFYQgK4QegQIARAG
https://www.google.com/search?q=pomniki+przyrody&rlz=1C1PNBB_plPL971PL971&oq=formy+ochrony+pr&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIMCAEQIxgnGIAEGIoFMgcIAhAAGIAEMgcIAxAAGIAEMgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAE0gEINDQ5NmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7E9rxtjzYmNfotI5t9176c4tRUgCztVCssQMNpjKc28MMbBt54Iicv5_44i-_RenIWgzpipcV_RmLCCFnVKWpPxDUfc5wv9VEKi6XcC5_NuhR_Yxf9kI0yxlg-XKGn-PpMwR52dr5rJRR3aaMMaEASapy2GqMKcpwb3BmW7EDbho&csui=3&ved=2ahUKEwjvxuS65vSSAxVU2SoKHdCZCFYQgK4QegQIARAH
https://www.google.com/search?q=stanowiska+dokumentacyjne&rlz=1C1PNBB_plPL971PL971&oq=formy+ochrony+pr&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIMCAEQIxgnGIAEGIoFMgcIAhAAGIAEMgcIAxAAGIAEMgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAE0gEINDQ5NmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7E9rxtjzYmNfotI5t9176c4tRUgCztVCssQMNpjKc28MMbBt54Iicv5_44i-_RenIWgzpipcV_RmLCCFnVKWpPxDUfc5wv9VEKi6XcC5_NuhR_Yxf9kI0yxlg-XKGn-PpMwR52dr5rJRR3aaMMaEASapy2GqMKcpwb3BmW7EDbho&csui=3&ved=2ahUKEwjvxuS65vSSAxVU2SoKHdCZCFYQgK4QegQIARAI
https://www.google.com/search?q=stanowiska+dokumentacyjne&rlz=1C1PNBB_plPL971PL971&oq=formy+ochrony+pr&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIMCAEQIxgnGIAEGIoFMgcIAhAAGIAEMgcIAxAAGIAEMgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAE0gEINDQ5NmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7E9rxtjzYmNfotI5t9176c4tRUgCztVCssQMNpjKc28MMbBt54Iicv5_44i-_RenIWgzpipcV_RmLCCFnVKWpPxDUfc5wv9VEKi6XcC5_NuhR_Yxf9kI0yxlg-XKGn-PpMwR52dr5rJRR3aaMMaEASapy2GqMKcpwb3BmW7EDbho&csui=3&ved=2ahUKEwjvxuS65vSSAxVU2SoKHdCZCFYQgK4QegQIARAI
https://www.google.com/search?q=u%C5%BCytki+ekologiczne&rlz=1C1PNBB_plPL971PL971&oq=formy+ochrony+pr&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIMCAEQIxgnGIAEGIoFMgcIAhAAGIAEMgcIAxAAGIAEMgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAE0gEINDQ5NmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7E9rxtjzYmNfotI5t9176c4tRUgCztVCssQMNpjKc28MMbBt54Iicv5_44i-_RenIWgzpipcV_RmLCCFnVKWpPxDUfc5wv9VEKi6XcC5_NuhR_Yxf9kI0yxlg-XKGn-PpMwR52dr5rJRR3aaMMaEASapy2GqMKcpwb3BmW7EDbho&csui=3&ved=2ahUKEwjvxuS65vSSAxVU2SoKHdCZCFYQgK4QegQIARAJ
https://www.google.com/search?q=zespo%C5%82y+przyrodniczo-krajobrazowe&rlz=1C1PNBB_plPL971PL971&oq=formy+ochrony+pr&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyBggAEEUYOTIMCAEQIxgnGIAEGIoFMgcIAhAAGIAEMgcIAxAAGIAEMgcIBBAAGIAEMgcIBRAAGIAEMgcIBhAAGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAEMgcICRAAGIAE0gEINDQ5NmowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC7E9rxtjzYmNfotI5t9176c4tRUgCztVCssQMNpjKc28MMbBt54Iicv5_44i-_RenIWgzpipcV_RmLCCFnVKWpPxDUfc5wv9VEKi6XcC5_NuhR_Yxf9kI0yxlg-XKGn-PpMwR52dr5rJRR3aaMMaEASapy2GqMKcpwb3BmW7EDbho&csui=3&ved=2ahUKEwjvxuS65vSSAxVU2SoKHdCZCFYQgK4QegQIARAK
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Decyzja Środowiskowa 

 

Inwestycja zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływa na 

środowisko w związku z czym uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 16.09.2025 

r określającą brak potrzeby oceny oddziaływania na środowisko.  

 

1.6.7 Dostęp do infrastruktury technicznej 

Na działce znajdują się liczne podziemne instalacje zewnętrzne i sieci (instalacja wodociągowa wraz 

z hydrantami, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja teletechniki, 

instalacja do nadziemnego magazynowania gazu, instalacja elektryczna) oraz napowietrzne linie 

energetyczne niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi. Kolidujące instalacje będą 

zlikwidowane po uzyskaniu Decyzji Pozwolenia na rozbiórkę. 

 

 Nie przewiduje się demontażu istniejącej linii napowietrznej, znajdującej się w dwóch narożnikach 

północnej części działki. W przypadku zaistnienia konieczności demontażu tej linii Wykonawca 

zobowiązany jest do zwiększenia zakresu rozbiórki. 

 

Przyłączenie do sieci nastąpi zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączeniowymi Gestorów. 

W pasie drogi ul. Oskara Kolberga znajduje się istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacyjna, do której 

możliwe jest przyłączenie. Odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 

dopuszczone zostało przy zastosowaniu regulatora lub odpowiednio zredukowanej średnicy przyłącza, 

gwarantujących sumaryczny przepływ nie większy niż 5 l/s. 

W pasie drogi w pobliżu działki frontowej nieruchomości znajdują się dwa hydranty ppoż. Wzdłuż drogi 

ul. Oskara Kolberga znajduje się oświetlenie uliczne. 

Najbliższe możliwe miejsce włączenia do sieci elektroenergetycznej wskazane przez PGE Dystrybucja 

to szyby w Polu Rezerwowym nr. 15 w rozdzielni SN-15 kV w GPZ Karczówka oddalone od inwestycji 

o ok. 2 km. Nie wyklucza się możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej poprzez uzyskanie 

Warunków Przyłączeniowych od PGE Energetyka Kolejowa. 

 

1.6.8 Warunki górnicze i gruntowe 

Teren znajduje się poza eksploatacją górniczą. Z uwagi na brak obecnej i projektowanej eksploatacji 

górniczej obiekty budowlane nie wymagają zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. 

 

Na podstawie wykonanych odwiertów i badań gruntowych na obszarze inwestycji znajdują się grunty 

nośne i słabonośne: grunty naturalne niespoiste i plastyczne zaliczyć można do gruntów nośnych, 

grunty antropogeniczne i miękkoplastyczne zaliczono do gruntów słabonośnych. Na omawianym 

terenie znajdują się wody gruntowe na głębokości 1,40-3,00 p.p.t. Projektowany obiekt zaleca się 

posadowić powyżej zwierciadła wód gruntowych. 

 

Na podstawie wykonanej dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną 

i projektem geotechnicznym przedmiotowe obiekty zaliczone zostały do II kategorii geotechnicznej. 

Założone zostało posadowienie obiektów na gruntach nośnych i przyjęte zostały warunki gruntowe 

jako proste.  
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Zgodnie z § 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi obszar został zakwalifikowany do grupy 

gruntów IV, która posiada największe normy w zakresie dopuszczenia zawartości substancji w glebie 

powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi. 

 

1.6.9 Ochrona konserwatorska i archeologiczna 

Teren znajduje się poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne. W bliskim sąsiedztwie terenu, na którym realizowana będzie inwestycja brak zabytków 

chronionych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

(zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa: www.nid.pl; stan 

na 31 grudnia 2024 roku). 

W bliskim sąsiedztwie terenu, na którym realizowana będzie inwestycja nie znajdują się zabytki 

archeologiczne ujęte w rejestrze zabytków (zgodnie z danymi opublikowanymi w portalu mapowym 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid). 

Zgodnie z danymi opublikowanymi w portalu mapowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa: 

https://mapy.zabytek.gov.pl/nid w promieniu 500 m od terenu inwestycji nie występują zabytki 

archeologiczne wpisane do ewidencji zabytków. 

1.7 Konieczne procedury administracyjno – prawne poprzedzające rozpoczęcie 

prac budowlanych 

 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich 

koniecznych opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, warunków, opracowań wymaganych na 

poszczególnych etapach projektowych oraz do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej 

zgodnej z obowiązującymi przepisami i normami. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana 

w stopniu szczegółowości niezbędnym do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamierzenia budowlanego w oparciu o uzyskane 

pozwolenie na budowę i uzyskania wszelkich niezbędnych odbiorów, aż do przekazania inwestycji 

Zamawiającemu do dalszego użytkowania.  

 

Procedury administracyjno – prawne poprzedzające rozpoczęcie prac budowlanych: 

 

• Uzyskanie Decyzji na przebudowę istniejącego zjazdu; 

• Uzyskanie Decyzji na lokalizację dodatkowego zjazd od strony północno – zachodniej na działce 

ew. 414/26; 

• Uzyskanie Decyzji o warunkach i zagospodarowania terenu; 

• Opracowanie mapy do celów projektowych; 
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• Opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej i hydrogeologicznej w przypadku 

zaistnienia takiej potrzeby; 

• Uzyskanie Decyzji pozwolenia na wycinkę drzew; 

• Uzyskanie warunków technicznych usunięcia kolizji, zabezpieczeń i rozbiórki instalacji i sieci 

dla rozbiórek infrastruktury technicznej, uzgodnienie projektów; 

• Uzyskanie uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Oddział Kraków oraz od Zarządcy Infrastruktury Kolejowej Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach 

w przypadku zamierzenia wykonywania robót rozbiórkowych i budowlanych w odległości 20 m 

od terenów kolejowych; 

• Uzyskanie warunków usunięcia bocznicy kolejowej i uzgodnienie sposobu zabezpieczenia od 

Zarządcy Infrastruktury Kolejowej Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach; 

• Opracowanie projektu rozbiórek obiektów budowlanych i uzyskanie prawomocnej Decyzji 

Pozwolenia na Rozbiórkę; 

• Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do mediów, Umów przyłączeniowych 

i Porozumień kolizyjnych, uzyskanie zgód wejścia w teren, uzgodnienie projektów instalacji; 

uzgodnienie projektu Stacji Transformatorowej z gestorem; 

• Opracowanie Wielobranżowej Dokumentacji Projektowej w tym m.in. Projektu 

Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno- Budowlanego, Projektu Technicznego, 

planu BIOZ. 

• Uzgodnienie projektów z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych i Rzeczoznawcą 

do spraw sanitarnohigienicznych; 

• Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;  

• Uzyskanie prawomocnej Decyzji Pozwolenia na Budowę; 

• Opracowanie STWIORB, kosztorysu i przedmiaru robót. 

• Opracowanie i zatwierdzenie Tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. 

• Uzgodnienie i uzyskanie prawomocnej Decyzji Pozwolenia na budowę dodatkowego zjazd od 

strony północno – zachodniej na działce ew. 414/26 wraz z przebudową lub zabezpieczeniem 

istniejącej infrastruktury technicznej, opracowanie i zatwierdzenie Tymczasowej i Docelowej 

Organizacji Ruchu. 

 

Dla skomunikowania terenu inwestycji konieczna może być przebudowa istniejącego skrzyżowania -

budowa ronda. Na etapie PFU do wyceny przyjęte zostało rozwiązanie dodatkowego zjazdu od strony 

północno - zachodniej na podstawie wstępnej koncepcji oraz przyjęta została możliwość 

funkcjonowania zajezdni bez konieczności przebudowy ronda. 
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Według odrębnego opracowania i postępowania, niezależnie od zamówienia nastąpi: 

- Uzgodnienie i realizacja przebudowy układu komunikacyjnego skrzyżowania ul. Oskara Kolberga 

i ul. Hyżej, w tym m.in. uzyskanie warunków przebudowy (planowana budowa ronda) wraz 

z przebudową infrastruktury technicznej, uzyskanie Decyzji Pozwolenia na przebudowę skrzyżowania, 

zatwierdzenie zmian organizacji; 

- Przyłącze energetyczne; 

- Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania autobusów elektrycznych. 

 

Przebudowa dróg i skrzyżowania oraz budowa przyłącza realizowane będą w ramach odrębnych 

opracowań projektowych i postępowań administracyjnych, jednak ich wykonanie może być niezbędne 

dla prawidłowego funkcjonowania zajezdni autobusowej. 

 

Zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę w ramach oferty dla realizacji Zajezdni 

oraz dodatkowego zjazdu na działce ew. 414/26: 

• Wykonanie robót przygotowawczych;  

• Wykonanie robót rozbiórkowych; 

• Wykonanie robót ziemnych (w tym wyrównanie, profilowanie terenu i wycinka zieleni); 

• Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sporządzonym projektem budowlanym 

i wykonawczym, które zostaną wykonane w oparciu o sporządzony Program Funkcjonalne 

Użytkowy;  

• Wykonanie robót porządkowych;  

• Uporządkowanie i oczyszczenie terenu;  

• Pełnienie nadzoru autorskiego;  

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej stanowiącej dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 3 pkt 14 Ustawy Prawo Budowlane;  

• Uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

• Przekazanie obiektu Zamawiającego do eksploatacji; 

• Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.8 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa, a następnie uruchomienie zajezdni autobusów 

elektrycznych. Podstawową funkcją zajezdni będzie parkowanie oraz bieżąca obsługa autobusów 

w tym ładowanie baterii, mycie oraz drobne naprawy eksploatacyjne i wymiana opon.  

Autobusy po zakończonym dniu pracy będą parkowały na utwardzonym placu pod zadaszoną wiatą. 

W zależności od obsługiwanej linii autobusy będą zjeżdżały do zajezdni o różnych porach. Część 

autobusów może pozostać na terenie zajezdni w danym dniu, ponieważ będą stanowiły rezerwę na 
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wypadek awarii, któregoś z autobusów pracującego w terenie. Ładowanie autobusów prowadzone 

będzie głównie w porze nocnej.  Zgodnie z odrębnym postępowaniem przetargowym pod wiatami 

zostaną wykonane ładowarki dwustanowiskowe każda o mocy min. 120 kW.  W celu wsparcia systemu 

energetycznego na terenie zajezdni będą zainstalowane panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 

50 kW oraz magazyn energii.  

Mycie autobusów będzie prowadzone w myjni automatycznej zlokalizowanej wewnątrz 

dedykowanego budynku. Woda w myjni w celu ograniczenia zużycia świeżej wody będzie pracowała w 

obiegu zamkniętym. Myjnia będzie wyposażona w urządzenie podczyszczające wodę. 

Na terenie zajezdni znajdować się również będzie budynek obsługi technicznej. W budynku tym 

będą prowadzone drobne naprawy pojazdów takie jak wymiana płynów eksploatacyjnych, drobne 

naprawy elektryczne, wymiana opon, naprawa opon, naprawa tapicerki itp. Z uwagi na możliwość 

wymiany oleju w obrębie budynku obsługi technicznej zostanie wykonany magazyn oleju oraz miejsce 

magazynowanie odpadów oleju.  Zbiorniki/beczki ze świeżym olejem oraz zbiorniki/beczki ze zużytym 

olejem (odpadem) będą magazynowane w sposób uniemożliwiający ich mieszanie się. Zbiorniki/beczki 

z olejem zostaną wyraźnie oznaczone m.in. kodem odpadów. Zbiorniki/beczki będą ustawione na 

kratownicy wanny lub tacy wychwytującej. Posadzka miejsca magazynowania odpadów i olejów 

zostanie wykonana jako przemysłowa – pokryta warstwą chemoodporną np. żywicą epoksydową.  

Na terenie przedsięwzięcia zostanie wykonany również magazyn opon oraz garaż dla służbowych 

aut osobowych. 

Pracownikom administracyjno-biurowym, obsługi technicznej oraz kierowcom autobusów zostaną 

udostępnione miejsca postojowe dla aut osobowych w obrębie terenu przedsięwzięcia.  

Ogrzewanie budynków zaplanowane zostało z wykorzystaniem pomp ciepła lub powietrznie przez 

rooftop.  

Ścieki socjalno-bytowe po wcześniejszym podczyszczeniu będą odprowadzane do miejskiej 

kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe po wcześniejszym podczyszczeniu w separatorze substancji 

ropopochodnych oraz retencjonowaniu w zbiornikach podziemnych będą odprowadzane do miejskiej 

kanalizacji deszczowej. Energia elektryczna zostanie dostarczona z sieci, częściowo energia elektryczna 

z OZE będzie magazynowana na terenie przedsięwzięcia.  

1.9 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo-kubaturowych,  

ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 

9836 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych", jeżeli wymaga tego specyfika obiektu 

budowlanego, w szczególności: 
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1.9.1 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 

funkcji 

 

Powierzchnie netto i użytkowe na podstawie koncepcji projektowej: 

Budynek administracyjno-dyspozytorski (B.1) 

B.1 PARTER 

Pomieszczenie Powierzchnia [m²] Rodzaj powierzchni 

Hol + portiernia 32,3 RUCHU 

Portier 7,3 UŻYTKOWA 

Komunikacja 11,8 RUCHU 

Pom. biurowe 17,0 UŻYTKOWA 

Pom. biurowe 17,5 UŻYTKOWA 

WC M 4,6 UŻYTKOWA 

WC D+nps 4,5 UŻYTKOWA 

Pom. biurowe 19,6 UŻYTKOWA 

Pom. biurowe 30,6 UŻYTKOWA 

Szyb windowy 4,2 RUCHU 

Pom. porządkowe 2,5 UŻYTKOWA 

Klatka schodowa 14,6 RUCHU 

Umywalnia 7,7 UŻYTKOWA 

Umywalnia 7,7 UŻYTKOWA 

Zespół szat. damski 13,6 UŻYTKOWA 

Zespół szat. męski 13,6 UŻYTKOWA 

Pom. kierowców 39,3 UŻYTKOWA 

Dyspozytornia 34,4 UŻYTKOWA 

Kierownik przewozów 17,9 UŻYTKOWA 

Komunikacja 7,8 RUCHU 

RAZEM 308,5  

 

 

B.1 PIĘTRO 

Pomieszczenie Powierzchnia [m²] Rodzaj powierzchni 

Klatka schodowa 18,7 RUCHU 

Komunikacja 30,7 RUCHU 

Szyb windowy 4,2 RUCHU 

Pom. biurowe 29,1 UŻYTKOWA 

Pom. biurowe 19,5 UŻYTKOWA 

WC D+nps 4,5 UŻYTKOWA 

WC M 4,6 UŻYTKOWA 

Pom. biurowe 22,7 UŻYTKOWA 

Pom. socjalne 16,3 UŻYTKOWA 

Pom. biurowe 20,1 UŻYTKOWA 
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Pom. biurowe 20,0 UŻYTKOWA 

Pom. biurowe 20,3 UŻYTKOWA 

Pom. biurowe 30,2 UŻYTKOWA 

Pom. techniczne 12,5 USŁUGOWO-TECHNICZNA 

Pom. monitoringu i ochrony 31,5 UŻYTKOWA 

Pom. biurowe 24,7 UŻYTKOWA 

Serwerownia 12,3 UŻYTKOWA 

RAZEM 321,9  

 

Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej dopuszcza się możliwość pomniejszenia budynku 

administracyjno- dyspozytorskiego o ok. 30 % zgodne z ustaleniami z Zamawiającym. W przypadku 

przeprojektowania budynku udział poszczególnych powierzchni oraz rodzaj pomieszczeń mogą ulec 

zmianie. Dopuszcza się w przeniesienie pomieszczenia monitoringu i ochrony na kondygnację parteru. 

 

Budynek obsługi technicznej (B.2) 

 

B.2 PARTER  

Pomieszczenie  Powierzchnia [m²] Rodzaj powierzchni 

Magazyn olejów, płynów 30,0 UŻYTKOWA 

Magazyn odpadów 45,9 UŻYTKOWA 

Komunikacja 15,1 RUCHU 

Spawalnia 31,2 UŻYTKOWA 

Warsztat elektromechaniczny 31,2 UŻYTKOWA 

Akumulatorownia 11,2 UŻYTKOWA 

Rozdzielnia elektryczna 11,2 USŁUGOWO-TECHNICZNA 

Sprężarka 8,9 USŁUGOWO-TECHNICZNA 

Pom. brygadzistów z narzędziownią 32,9 UŻYTKOWA 

Tapicernia 23,0 UŻYTKOWA 

Jadalnia 25,6 UŻYTKOWA 

Pom. gosp. 5,4 UŻYTKOWA 

Komunikacja 5,7 RUCHU 

Komunikacja 13,6 RUCHU 

WC 5,7 UŻYTKOWA 

WC 3,7 UŻYTKOWA 

Pom. porządkowe 3,7 UŻYTKOWA 

Warsztat ślusarski, warsztat naprawy 

podzespołów, blacharnia 220,4 

UŻYTKOWA 

Serwis ze stanowiskiem kanałowym 342,5 UŻYTKOWA 

Warsztat naprawy i wymiany ogumienia 64,3 UŻYTKOWA 

RAZEM 931,2  

 

B.2 ANTRESOLA  

Pomieszczenie  Powierzchnia [m²] Rodzaj powierzchni 

Magazyn części zamiennych 103,0 UŻYTKOWA 
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Depozyt 20,5 UŻYTKOWA 

Pom. techniczne 24,7 USŁUGOWO-TECHNICZNA 

Komunikacja 63,1 RUCHU 

Główny technik 19,2 UŻYTKOWA 

Komunikacja 15,1 RUCHU 

Komunikacja 16,3 RUCHU 

Pom. gospodarcze 39,3 UŻYTKOWA 

Zespół szatniowy 41,9 UŻYTKOWA 

Zespół szatniowy 41,9 UŻYTKOWA 

RAZEM 385  

 

Budynek myjni (B.3) 

 

B.3 MYJNIA   

Pomieszczenie  Powierzchnia [m²] Rodzaj powierzchni 

Pom. techniczne myjni 26,5  USŁUGOWO-TECHNICZNA 

Pom. gosp. dla serwisu sprzątającego   

autobusy 18,6  

UŻYTKOWA 

Wc 4,2 UŻYTKOWA 

Myjnia 176,0  UŻYTKOWA 

RAZEM       225,3  

 

Budynek garażu (B.4) 

 

B.4 GARAŻ  

Pomieszczenie  Powierzchnia [m²] Rodzaj powierzchni 

Garaż 225,2  UŻYTKOWA 

RAZEM 225,2  

 

Budynek z magazynem opon (B.5) 

 

B.5 MAGAZYN OPON  

Magazyn opon 91,5 UŻYTKOWA 

RAZEM 91,5  

 

Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej dopuszcza się możliwość zmian przeznaczenia 

i wielkości pomieszczeń w zależności od dobranej technologii i wskazanych rozwiązań projektowych po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Dopuszcza się m.in. zmniejszenie lub rezygnację 

z pomieszczeń dystrybutorni olejów, w przypadku braku potrzeby realizacji takiego pomieszczenia. 
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1.9.2  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 
powierzchni ruchu w powierzchni netto 

 

Budynek administracyjno-dyspozytorski (B.1)  
Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m²] Udział powierzchni 

Powierzchnia netto budynku, w tym 630,4 100 % 

Powierzchnia ruchu 124,3 20 % 

Powierzchnia użytkowa 493,6 78 % 

Powierzchnia usługowo- techniczna 12,5 2 % 

 

Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej dopuszcza się możliwość pomniejszenia budynku 

administracyjno- dyspozytorskiego o ok. 30 % zgodne z ustaleniami z Zamawiającym. W przypadku 

przeprojektowania budynku udział poszczególnych powierzchni może ulec zmianie. 

 

      Budynek obsługi technicznej (B.2) 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m²] Udział powierzchni 

Powierzchnia netto budynku, w tym 1316,2 100 % 

Powierzchnia ruchu 128,9 10 % 

Powierzchnia użytkowa 1142,5 87 % 

Powierzchnia usługowo- techniczna 44,8 3 % 

 

Budynek myjni (B.3) 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m²] Udział powierzchni 

Powierzchnia netto budynku, w tym 225,3 100 % 

Powierzchnia ruchu 225,3 100 % 

Powierzchnia użytkowa - - 

Powierzchnia usługowo- techniczna - - 

 

     Budynek garażu (B.4) 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m²] Udział powierzchni 

Powierzchnia netto budynku, w tym 225,2 100 % 

Powierzchnia ruchu 225,2 100 % 

Powierzchnia użytkowa - - 

Powierzchnia usługowo- techniczna - - 

 

     Budynek z magazynem opon (B.5) 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m²] Udział powierzchni 

Powierzchnia netto budynku, w tym  100 % 

Powierzchnia ruchu  100 % 

Powierzchnia użytkowa - - 

Powierzchnia usługowo- techniczna - - 
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1.9.3  Inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 

wcześniej wskaźników 

 

Nie dotyczy. 

 

1.9.4  Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

 

Możliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych parametrów: powierzchni, wymiarów 

i gabarytów budynków i wiat budowlanych o 5 %. Możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie 

powierzchni po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej dopuszcza się możliwość pomniejszenia budynku 

administracyjno- dyspozytorskiego o ok. 30 % zgodne z ustaleniami z Zamawiającym. W przypadku 

przeprojektowania budynku udział poszczególnych powierzchni oraz rodzaj pomieszczeń mogą ulec 

zmianie. 

 

W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany przeznaczenia pomieszczeń lub zmiany technologii 

dopuszcza dodatkowe zmiany po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Dopuszcza się m.in. 

zmniejszenie lub rezygnację z pomieszczeń dystrybutorni olejów, w przypadku braku potrzeby 

realizacji takiego pomieszczenia. Dopuszcza się w przeniesienie pomieszczenia monitoringu i ochrony 

na kondygnację parteru.  

Na etapie opracowywania projektu budowlanego należy przewidzieć, że może nastąpić zmiana 

zagospodarowania terenu ze względu na umiejscowienie urządzeń instalacyjnych, w tym m.in. 

magazynu energii i centralnej ładowarki. Lokalizację tych elementów i ewentualne zmiany 

zagospodarowania terenu należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji są podane przykładowo 

i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagane parametry 

i standardy wykonania. 

2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Należy zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na 

terenie budowy. Powinna zostać opracowana Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

osób (BIOZ) przez uprawnionego projektanta oraz Plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

podstawie Informacji BIOZ przez kierownika budowy. 

Teren budowy należy ogrodzić, oznakować tablicami informacyjnymi o prowadzonych robotach 

budowlanych, zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, rozmieścić urządzenia przeciwpożarowe 

i wykonać wszystkie niezbędne czynności zgodne z przepisami technicznymi, BHP i ppoż. W razie 

potrzeby wykonać właściwe oznakowanie tymczasowych dróg dojazdowych na cele budowy, projekt 

organizacji budowy i ruchu wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami. 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY OPIS  NR PROJEKTU: 00691 STR. 34 

 

 

TERRABUD PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

40-861 Katowice ul. Gliwicka 228, tel. (32) 200 01 81 e-mail biuro@terrabud.pl 
 

Należy zapewnić właściwe zaplecze terenu budowy, pomieszczenia na cele biurowe, socjalne, 

sanitarne, media na cele budowlane oraz urządzenia zasilające plac budowy w energię elektryczną. 

Wydzielić i przygotować miejsca do składowania materiałów budowlanych i składowania odpadów 

budowlanych. 

Należy zapewnić pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczania i pomiarów. 

 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych niezbędne jest wykonanie wycinki kolidujących drzew 

zgodnie z wcześniej uzyskaną Decyzją na wycinkę zieleni. Zgodnie ze sporządzoną inwentaryzacją 

zieleni szacuje się, że ok. 52 drzew jest w kolizji z projektowanym zamierzeniem. Na etapie 

opracowania projektu budowlanego należy sprawdzić czy nie zmieniły się obwody drzew oraz rozeznać 

czy więcej drzew nie koliduje z projektowanymi obiektami i infrastrukturą techniczną. 

Należy zabezpieczyć drzewa pozostawione na działce w przypadku bliskiej odległości od 

prowadzonych robót budowlanych. 

Niezbędne jest wykonanie Rozbiórki istniejących obiektów budowlanych zgodnie z wcześniej 

uzyskaną Decyzją Pozwolenia na Rozbiórkę. 

Zgodnie z dołączoną do opracowania opinią geologiczną na terenie znajduje się nasyp 

niebudowlany i grunty słabonośne. Prace ziemne będą uwzględniać likwidację nasypu 

niebudowlanego w trakcie wykonywania posadowienia fundamentów oraz stabilizację gruntu pod 

budowę dróg.  Ze względu na zastałe warunki gruntowe posadowienie powinno być projektowane 

i realizowane w konsultacji z geologiem. 

Podczas prac ziemnych należy zachować normatywne odległości pomiędzy istniejącą 

i projektowaną infrastrukturą techniczną zgodnie z N-SEP-E-004. Zbliżenia do istniejących sieci 

i instalacji oraz prace w ich pobliżu należy zgłosić gestorowi sieci i jeżeli tego będzie wymagać to 

zapewnić nadzór gestora. 

Należy realizować i rozpatrywać założenie budowlane z uwzględnieniem elementów wyjętych 

z zakresu opracowania (m.in. docelowego rozwiązania układu komunikacyjnego, przyłącza 

energetycznego, docelowych rozwiązań stacji i punktów ładowania elektrycznego) dla umożliwienia 

realizacji całego zamierzenia inwestycyjnego bez późniejszej konieczności ingerencji w wykonane 

prace.  

Po zakończeniu prac budowlanych należy ukształtować teren w zakresie małej architektury i zieleni 

urządzonej. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na drodze publicznej w miejscu 

wjazdu na teren budowy oraz utrzymania ładu i porządku na terenie budowy. Po zakończeniu realizacji 

przedmiotu zamówienia należy zlikwidować wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz 

pozostawić cały teren czysty i nadającego się do użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie 

od daty jego przejęcia do daty przekazania obiektu do eksploatacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wykonania prac naprawczych w przypadku 

konieczności usunięcia awarii lub w przypadku zagrożenia dla ludzi lub mienia powstałego przy 

realizacji robót objętych przedmiotowym zamówieniem.  

Wykonawca powinien informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia 

i udokumentowanie tego zdarzenia w dzienniku budowy.  
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2.2 Wymagania dotyczące architektury 

Opis projektowanych obiektów na podstawie koncepcji projektowej 

Budynek administracyjno-dyspozytorski (B.1) 

Budynek dwukondygnacyjny. Program funkcjonalny budynku administracyjno – dyspozytorskiego 

składa się z części komunikacyjnej, części administracyjnej oraz zaplecza socjalnego. Ponadto 

przewidziano pomieszczenia techniczne, w tym serwerownię, a także pomieszczenie monitoringu 

i ochrony. 

 Budynek obsługi technicznej (B.2) 

Zakłada się, że obiekt działać będzie przez cały rok, zarówno w dni robocze jak i weekendy, w porze 

dziennej, ale również po zmierzchu, a w ograniczonym zakresie także w nocy. Praca odbywać się będzie 

w systemie zmianowym. 

 

W obiekcie budynku obsługi technicznej podstawową grupą pomieszczeń, zgodnie z funkcją, 

stanowić będą pomieszczenia warsztatowo serwisowe. Ponadto przewidziano również pomieszczenia 

zaplecza socjalnego jak również zaplecze techniczne obiektu (w tym magazyny oraz pomieszczenia 

akumulatorowni czy rozdzielni elektrycznej). Na piętrze obiektu przewidziano pomieszczenie 

gospodarcze jak i dodatkowe pomieszczenia magazynowo – techniczne. 

Część serwisowa 

W części serwisowej przewiduje się naprawy serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne autobusów. 

Pojazdy będą naprawiane z projektowanych kanałów naprawczych czy podnośników (cztero 

kolumnowych, najazdowych).  

Projektuje się kanały przeglądowe z odwodnieniem i wentylacją nawiewną, wyposażone w półki na 

narzędzia i klucze. Kanały będą wyposażone w oświetlenie światłem rozproszonym oraz światłem 

skupionym o bezpiecznym napięciu zasilania, kierowanym w razie potrzeby na elementy pojazdu 

(lampa przenośna lub na elastycznym wysięgniku). Wzdłuż kanałów na prowadnicach przesuwać się 

będą wanny ociekowe niezbędne podczas wymiany oleju oraz urządzenia do podnoszenia osi pojazdu, 

tzw. dźwigniki kanałowe o napędzie hydraulicznym z napędem ręcznym.  

 

Wyposażenie technologiczne każdego stanowiska będzie obejmować: 

• ogólne oświetlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napięciu 

zapewniającym prawidłowe działanie urządzeń i przyrządów na stanowisku kontrolnym 

i napięciu bezpiecznym z możliwością poboru mocy wystarczającej do zasilania 

eksploatowanych urządzeń i przyrządów; 

• dostęp do instalacji sprężonego powietrza. Zbiornik sprężonego powietrza umieszczony będzie 

w pomieszczeniu sprężarkowni. Instalacja sprężonego powietrza doprowadzona będzie 

również do innych pom. technicznych; 

• dostęp do centralnej instalacji rozlewu nowych olejów (kilka rodzajów oleju); 

• dostęp do zbiorczej instalacji przepracowanego oleju; 

• dostępność wody ciepłej w umywalce do mycia rąk; 

• odpływ ścieków z kanałów do instalacji technologicznej przez łapacz błota, olejów i paliw; 

• wentylację ogrzewczą oraz awaryjną zapewniającą wymaganą wymianę powietrza 

(równomiernie rozmieszczone nawiewy boczne w kanałach); 
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• czujnik alarmowy nadmiernego poziomu tlenku węgla, metanu i propanu-butanu, który 

automatycznie uruchamiał będzie wentylację awaryjną; 

• indywidualne miejscowe wyciągi spalin z końcówką nakładaną na rury wydechowe pojazdów 

i wywiewem ponad dach, o wydajności dostosowanej do rodzajów naprawianych pojazdów; 

• miejscowe wyciągi oraz wentylatory wywiewne nad wymagającymi tego stanowiskami pracy 

w warsztatach (np. pom. sprężarkownia, myjka do narzędzi). 

 

Wymiany oleju dokonywane mogą być na wszystkich stanowiskach, zgodnie z przyjętą technologią. 

Nowy olej dostarczany będzie centralnie magistralą (rurociągami) z magazynu oleju. Odpowiednie 

rodzaje nowego oleju rozprowadzane będą do punktów odbioru wyznaczonych stanowisk. 

Rozprowadzanie odbywać się będzie za pomocą pompek na sprężone powietrze wstawianych 

bezpośrednio do beczek w pomieszczeniu magazynu olejów. Punkty odbioru wyposażone będą w tzw. 

barki olejowe wyposażone w zwijadła olejowe i wanny ociekowe. Napełnianie odbywać się będzie przy 

pomocy specjalnych napełniaczy. Cały proces wydawania będzie wyposażony w zabezpieczenia 

uniemożliwiające zapowietrzenie układu oraz nadzorowany przez system elektronicznego zarządzania 

i monitoringu. 

Zużyty olej, z kanałów naprawczych przepompowywany będzie do beczek i wywożony będzie do 

utylizacji. 

Stanowiska mogą być dodatkowo wyposażone w podnośniki przestawne, które mają pracować 

synchronicznie w układach 4 i 6 kolumnowych. 

Stanowiska będą wyposażone w ruchome pomosty na stałej stalowej konstrukcji, umożliwiające dostęp 

serwisowy do dachów autobusów. 

 

Pom. elektryków 

jest to pomieszczenie, w którym wykonywane będą precyzyjne prace elektryczne.  

 

Pom. Brygadzisty 

jest to pomieszczenie, w którym brygadzista będzie trzymał dokumentację. Jest to pomieszczenie 

pomocnicze i nie stanowi pomieszczenia stałej pracy. W pom. tym znajdować się będzie system 

zarządzania kluczami (depozytor kluczy) oraz interfejs i adapter do kontroli pracy urządzeń. 

Magazyn podzespołów 

jest to pomieszczenie, w którym składowane będą podzespoły mechaniczne. 

 

Obsługa ogumienia 

jest to przestrzeń, w której wymieniane i naprawiane będzie ogumienie. Na stanowisku będą 

sprawdzane, montowane i demontowane opony. 

 

Dystrybutornia olejów 

jest to pomieszczenie, w którym przechowywane będą beczki z nowymi i zużytymi olejami. 

Przepracowany olej silnikowy będzie grawitacyjnie zlewany do wanien przesuwnych wzdłuż obrzeży 

kanałów, a następnie będzie przepompowywany do specjalnego zbiornika. Odbiór zmagazynowanego 

oleju zużytego będzie realizowany poprzez przepompowanie oleju do cysterny samochodowej, która 

będzie stała przy bramie stanowiska. 
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Pięć różnych gatunków nowych olejów będą dostarczane do magazynu w beczkach. Beczki ustawiane 

będą na ażurowej posadzce z kraty pomostowej, ponad specjalnym zagłębieniem, tworzącym wannę 

bezodpływową na wypadek przecieku któreś z beczek. 

Instalacja dystrybucji oleju będzie dostarczać wszystkie 5 gatunków oleju jednocześnie. Przy każdym 

kanale przeglądowym będą zlokalizowane stojaki z bateriami nalewaków. Na każdym ze stojaków 

będzie 5 nalewaków oraz terminal dostępowy. Dodatkowo we wnękach kanałów będą umieszczone 

nalewaki podłączone równolegle do wybranego nalewaka na stojaku. Dodatkowo drugi z nalewaków 

na stojaku będzie mieć wyprowadzone zaślepione podłączenie, umożliwiające w przyszłości 

zainstalowanie kolejnego, dodatkowego nalewaka we wnęce kanałowej. Pracownik chcąc skorzystać 

z nalewaków w kanale będzie musiał zalogować się na terminalu umieszczonym na stojaku, a następnie 

w przeciągu 30 s uruchomić nalewak w kanale. We wnękach kanałowych będą umieszczone pompy 

wysysania oleju przepracowanego z wanien. Istnieje możliwość tymczasowego umieszczenia pomp do 

zużytego oleju na stojaku przy stanowiskach podnośnikowych. Rurociągi olejowe będą wykonane 

w sposób gwarantujący wysoką odporność na drgania i możliwość łatwego wykonywania przyłączy 

(wcięć) dodatkowych. Rurociągi będą prowadzone na ścianach i podwieszone na zawiesiach 

(trawersach) do konstrukcji dachu.  

Pomieszczenie dystrybucji olejów jest przeznaczone do przechowywania olejów i innych płynów 

eksploatacyjnych. W pomieszczeniu będą zlokalizowane zbiornik na olej zużyty oraz beczki lub 

pojemniki z olejem nowym. Pojemność wszystkich zbiorników nie przekroczy 3000l. Odbiór oleju 

zużytego będzie realizowana przez samochody specjalistyczne, podjeżdżające na miejsce zabezpieczone 

nawierzchnią nieprzepuszczalną dla oleju z odwodnieniem prowadzonym do odolejacza. 

Pomieszczenie dystrybucji olejów jest pomieszczeniem bezodpływowym, wyposażonym w studzienkę 

zlewczą, ułatwiającą wypompowywanie oleju rozlanego. Zbiornik na olej zużyty posiada podwójny 

płaszcz. Przewiduje się zarówno do oleju nowego jak i przepracowanego zastosowanie pomp 

pneumatycznych. 

W celu zapewnienia możliwości automatycznej rejestracji pobieranego oleju, między pomieszczeniem 

dystrybucji oleju, a biurem powinna być przeprowadzona sieć logiczna kablem UTP kat.6 ekranowanym, 

zakończona gniazdami RJ45, oraz sieć elektryczna z gniazdami do zasilania sprzętu komputerowego. 

 

Magazyn odpadów 

jest to pomieszczenie, w którym ustawione będą odpowiednio oznakowane pojemniki na odpady. 

W pomieszczeniu tym będzie wentylacja grawitacyjna, kratka ściekowa oraz złączka do węża. 

 

Prostownikownia (akumulatorownia) 

jest to pomieszczenie, w którym ładowane będą akumulatory. Podczas ładowania tradycyjnych, 

kwasowych akumulatorów wydziela się łatwopalny gaz tj. wodór, który jest praktycznie 15 razy lżejszy 

od powietrza i bardzo szybko unosi się do góry. Nie przewiduje się napraw akumulatorów. 

W pomieszczeniu tym będzie urządzenie do ładowania akumulatorów; min 150A z 3 wyjściami do 

ładowania, wentylacja nawiewno-wywiewna oraz odrębna wentylacja stanowiskowa z okapem nad 

stanowiskiem do ładowania z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i przeciwwybuchowymi, 

zblokowana z punktami przyłączeniowymi do ładowania. Włączenie dowolnego punktu do ładowania 

akumulatora może mieć miejsce dopiero po uprzednim załączeniu wentylacji miejscowej (okap nad 

stanowiskami ładowania). W pomieszczeniu będzie zamontowana instalacja wykrywająca awaryjne 

wycieki gazu-wodoru za pomocą czujek-detektorów wodoru. W przypadku wykrycia wodoru w stężeniu 

10 % DGW, centralka sterująco-zasilająca instalacją poprzez sygnalizatory optyczno- akustyczne ogłosi 
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alarm zewnętrzny i przekaże sygnał alarmowy do dyspozytorni. Po wykryciu stężenia na poziomie 25% 

DGW, centralka wyłączy dopływ energii elektrycznej w całym pomieszczeniu akumulatorni, za 

wyjątkiem wentylatora wyciągowego zamontowanego w okapie nad stanowiskiem z ładowanymi 

akumulatorami. Założono ze w zakładzie będą używane wyłącznie akumulatory bezobsługowe. 

Na potrzeby ich ładowania przewidziano oddzielne pomieszczenie:  

• posiadające ściany i posadzkę wyłożoną materiałem kwasoodpornym, 

• wyposażone w oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosownym do zagrożenia 

powodowanego przez wodór,   

• wyposażone w odrębną wentylację grawitacyjną w stropie i odrębną stanowiskową z okapem 

nad stanowiskiem do ładowania akumulatorów z wentylatorem i silnikiem wykonanym 

w stopniu ochrony Ex 

• wyposażone we własny wyłącznik prądu dla wszystkich obwodów za wyjątkiem obwody 

wentylacji stanowiskowej z okapem, sterowany przez centralkę detekcji gazu. 

• wyposażone w system detekcji gazu – wodoru i alarmu przy przekroczeniu stężenia wodoru już 

przy wartości 10% DGW, 

• wyposażone w blokadę instalacji ładowania akumulatorów przy niepracującej wentylacji 

stanowiskowej z okapem 

      

Przewidziano wentylacje - wyciąg powietrza min 10 wymian / godzinę za pomocą wentylatora w klasie 

Ex-T1,IIC. Załączenie ładowarki akumulatora powoduje automatyczne załączenie wentylatorów 

wyciągowych okapu. Pomieszczenie wyposażone będzie w system detekcji wodoru. 

Przy wyżej wymienionych zabezpieczeniach, akumulatorni nie zaliczamy do pomieszczeń zagrożonych 

wybuchem ani też nie wyznaczamy w niej strefy zagrożenia wybuchem. 

 

Ze względu na postęp technologiczny nie przewiduje się napraw akumulatorów tylko ich ładowanie. 

Zepsute i stare akumulatory oddawane będą do utylizacji. 

Akumulatory pojazdów zasilanych elektrycznie i hybrydowych nie będą wyciągane do ładowania. 

Ładowanie tych pojazdów przewidziano z zewnętrznych ładowarek. 

 

Sprężarkownia 

Jest to pomieszczenie, w którym zamontowana będzie sprężarka śrubowa o wydajności 1,5m3/min 

13 bar, podłączona na stałe do instalacji sprężonego powietrza o ciśnieniu 1,0MPa doprowadzoną do 

wszystkich stanowisk pracy, z uwagi na to iż większości narzędzi wykorzystywała będzie sprężone 

powietrze.  

Powietrze do sprężarki zasysane będzie z dachu i przechodzić będzie przez filtr oczyszczający. Sama 

sprężarkownia będzie dobrze wentylowana, dla odprowadzenia ciepła od nagrzewającej się sprężarki. 

 

Magazyn części zamiennych 

w magazynie ustawione będą systemowe regały magazynowe, na których przechowywane będą 

najpotrzebniejsze części zamienne.  

 

Warsztat ślusarski i naprawy podzespołów, blacharnia 

przestrzeń do wykonywania prac ślusarskich typu: szlifowanie, cięcie elementów metalowych. 

W warsztacie ślusarskim znajdować się będzie m.in. prasa hydrauliczna.  

Wszystkie sprzęty, urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności CE. 
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Spawalnia 

W pomieszczeniu spawalni może być używany acetylen w butli o pojemności 42 l jako gaz spawalniczy. 

Niemniej zaleca się spawanie elektryczne w osłonie gazowej (argonowej) jako bezpieczniejsze 

i efektywniejsze. W przypadku stosowania technologii spawania gazowego z użyciem acetylenu i tlenu, 

wózek z butlami na czas spawania może być wprowadzany do wnętrza spawalni przy sprawnie 

działającej wentylacji mechanicznej górnej (cząsteczki acetylenu C2H2, są lżejsze od powietrza 

i swobodnie unoszą się do góry). Po zakończeniu pracy wózek ten winien być wyprowadzony na 

zewnątrz i w pozycji pionowej należy go wstawić do szafki przyściennej, obudowanej z 3 stron 

materiałem klasy REI 120 i izolowanej cieplnie. Ilość butli w szafce przyściennej, wentylowanej 

i chroniącej butle przed wzrostem temperatury powyżej 35⁰ C – max.4. 

 

Przy wyżej wymienionych zabezpieczeniach, spawalni nie zaliczamy do pomieszczeń zagrożonych 

wybuchem acetylenu ani też nie wyznaczamy w niej strefy zagrożenia wybuchem. 

 

Miejsce gromadzenia odpadów stałych 

Miejsce gromadzenia śmieci zlokalizowane jest w Budynku Obsługi Technicznej. 

 

Zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225) miejscem  służącym do 

czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji może być 

wyodrębnione pomieszczenie w budynku: mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka 

transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu 

z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na 

boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, 

wentylację oraz sztuczne oświetlenie. 

Między wejściami do pomieszczenia a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek wywożących odpady 

powinno być utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub 

na wózkach 

  

Budynek myjni (B.3) 

Wymagania: 

• konstrukcja portalu oraz elementy łączeniowe wykonane są ze stali kwasoodpornej, dopuszcza 

się wykonanie konstrukcji ze stali ocynkowanej, Dopuszcza się wykonanie szyn jezdnych, rur 

centrujących oraz prowadników kablowych lub prowadnic wózków zasilających ze stali 

ocynkowanej, 

• do sterowania pracą myjni wymagany sterownik procesorowy, umożliwiający elastyczną 

diagnostykę i rejestrację pracy myjni, z możliwością zmiany parametrów pracy myjni, 

• Myjnia wyposażona jest w pulpit operatorski (panel dotykowy z kolorowym wyświetlaczem), 

umieszczony w miejscu wskazanym przez inwestora (operatora). Powinien zapewnić wybór 

programu mycia z ogólnej biblioteki programów oraz możliwość doraźnej ręcznej modyfikacji. 

Ponadto powinien umożliwiać wizualizację stanu pracy myjni, diagnostykę, śledzenie stanu 

pracy, odczytywanie liczników i alarmów oraz modyfikację parametrów konfiguracyjnych 

i nastaw. Sprzęt i programowanie myjni powinno umożliwiać dostęp do w/w zasobów również 

przez sprzęt klasy PC wewnętrznej sieci informatycznej klienta 
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• program specjalny do omijania instalacji dachowych autobusu. 

Typowy proces mycia: 

Przed wjazdem na stanowisko mycia jest zainstalowane mycie podwozia zasilane wodą obiegową 

z ewentualnym dodatkiem środka chemicznego. Mycie jest uruchamiane automatycznie w zależności 

od wybranego programu przez pętlę indukcyjną. Pozycja spoczynkowa portalu jest na wyjeździe z myjni. 

Pojazd wjeżdża na stanowisko mycia, zatrzymując się przed linią wyznaczającą początek obszaru 

mycia na czerwony sygnał świetlny semafora. Mycie autobusu wodą obiegową z dodatkiem szamponu 

rozpoczyna się automatycznie lub po akcji operatora. Po zakończeniu mycia portal wraca na pozycje 

początkowe, wykonując proces opłukiwania autobusu wodą czystą. Po zakończeniu opłukiwania myjnia 

wystawia sygnał do wyjazdu. 

Pomieszczenie techniczne: 

W pomieszczeniu technicznym zainstalowany jest system uzdatniania i do odzysku wody o wydajności 

min 20m3/h.  

Samojezdna myjnia bramowa o konstrukcji z zespołami napędowymi o elektronicznie regulowanej 

prędkości przesuwu i szczotkami pionowymi zawieszonymi na wózkach jezdnych, myjących 

powierzchnie boczne, przednie i tylne autobusu, o elektronicznie kontrolowanej sile docisku 

powierzchniowego niezależnego od wysokości i kształtu mytego pojazdu. 

Myjnia wyposażona w moduł ciśnieniowego mycia podwozia (20 bar) oraz moduł ciśnieniowego 

mycia ręcznego nadwozia – domywanie 160 BAR / 16l/min. 

Wiata postojowa dla autobusów (B.6) 

Zadaszona wiata stanowisk autobusowych. Należy projektować z uwzględnieniem posadowienia na 

wiacie paneli fotowoltaicznych.   

 

Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej dopuszcza się możliwość zmian przeznaczenia 

i wielkości pomieszczeń w zależności od dobranej technologii i wskazanych rozwiązań projektowych po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Dopuszcza się m.in. zmniejszenie lub rezygnację 

z pomieszczeń dystrybutorni olejów, w przypadku braku potrzeby realizacji takiego pomieszczenia. 

Dopuszcza się w przeniesienie pomieszczenia monitoringu i ochrony na kondygnację parteru. 

 

Ogólne wymagania dot. rozwiązań budowlanych dla budynków.  

Ściany zewnętrzne: 

Części nadziemne budynków wykonane będą w konstrukcji tradycyjnej na bazie elementów 

murowanych lub żelbetowych, ewentualnie stalowych.  

Ściany zewnętrzne budynków projektowane są jako dwuwarstwowe, murowane ściany będą ocieplone 

i wykończone tynkiem elewacyjnym lub ozdobną okładziną.  

Ściany budynków przemysłowych i magazynowych wykonane będą z płyt warstwowych. 

Należy stosować tynk o wysokich parametrach wytrzymałościowych i odporności na porastanie przez 

glony i grzyby, zmienne czynniki atmosferyczne a także uszkodzenia mechaniczne i naprężenia 

termiczne. Tynk wysoce paroprzepuszczalny (oddychający), wysoce trwały – odporny na uszkodzenia 

eksploatacyjne i czyszczenie, odporny na czynniki atmosferyczne, hydrofobowy, odporny na brud, 

odporny na rozbryzgi wody, zawilgocenia spowodowane wodami opadowymi oraz roztopowymi 

z zalegającego śniegu. Zaleca się rozwiązania wg systemowych rozwiązań wybranych producentów. 

Kolorystyka obiektów powinna być spójna i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Ściany wewnętrzne: 
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Ściany wewnętrzne w budynku administracyjno- dyspozytorskim będą wykonane  

za pomocą lekkiego systemu na bazie płyt gipsowo-kartonowych montowanych na konstrukcji z profili 

stalowych. Takie rozwiązanie pozwala na ich swobodne rozplanowanie i zapewnienie 

w pomieszczeniach odpowiedniej izolacyjności akustycznej. Poza tym umożliwia w przyszłości 

przeprowadzenie łatwych zmian w układzie funkcjonalnym budynku. 

Ściany oraz materiały we wnętrzu garażu (w budynku B.4), pomieszczeniach z ładowarkami 

samochodowymi prądu zmiennego i pomieszczeniach o podwyższonym zagrożeniu wystąpienia 

pożarów – trudno zapalne, niekapiące, niedymiące, nietoksyczne, dobrane zgodnie z wytycznymi 

Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Ściany w pomieszczeniu prostownikowni (w budynku B.2) powinny być wyłożone materiałem 

kwasoodpornym. 

W pomieszczeniach technicznych, magazynowych, warsztatach, halach, wszystkich pomieszczeniach 

obsługi autobusów budynków B.2, B.3, B.4, B.5 powierzchnie ścian powinny być odporne na działanie 

wilgoci i uszkodzenia.  Wykończenie np. z zastosowaniem tynku cementowo- wapiennego. 

Ściany pomieszczeń higieniczno- sanitarnych do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte 

materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi, zmywalnymi i odpornymi na działanie wilgoci. 

Posadzki: 

W pomieszczeniach technicznych, magazynowych, warsztatach, halach, wszystkich pomieszczeniach 

obsługi autobusów budynków B.2, B.3, B.4, B.5 zastosować posadzki przemysłowe na płycie żelbetowej 

pokryte impregnacyjną warstwą chemoodporną i utwardzeniem powierzchniowym np. przemysłowe 

posadzki żywicze. Posadzki muszą być wodoodporne, zmywalne, antypoślizgowe, o podwyższonej 

wytrzymałości na ścieranie, uderzenia, olejoodporne, łatwe w utrzymaniu czystości, o nośności 

pozwalającej na wjazd autobusów. W miejscach obsługi autobusów rekomendowana klasa ścieralności 

min. A 1,5, antyelektrostatyczna o nośność: średnio obciążenie równomiernie rozłożone to 6kN/m2 

+ obciążenie skupione w miejscach parkowania kół pojazdów 30kN/m2. Należy przewidzieć dylatacje 

posadzki oraz okucie wszystkich krawędzi kanałów, studzienek oraz progów w bramach i drzwiach 

kątownikami ze stali nierdzewnej. Należy zapewnić odwodnienie posadzki. 

Posadzki w pomieszczeniu prostownikowni (w budynku obsługi technicznej B.2) powinny być wyłożone 

materiałem kwasoodpornym.  

Posadzki oraz materiały we wnętrzu garażu (w budynku B.4), pomieszczeniach z ładowarkami 

samochodowymi prądu zmiennego i pomieszczeniach o podwyższonym zagrożeniu wystąpienia 

pożarów – trudno zapalne, niekapiące, niedymiące, nietoksyczne, dobrane zgodnie z wytycznymi 

Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Posadzki w pomieszczeniu spawalni (w budynku obsługi technicznej B.2) powinny być niepalne, 

z materiałów niekapiących i niedymiących.  

Posadzka w pomieszczeniu magazynu olejów, płynów (w budynku obsługi technicznej B.2) obniżona, 

tworząca szczelną wannę bezodpływową. Nad zagłębieniem ażurowa posadzce z kraty pomostowej 

zgrzewalnej. 

W części serwisowej znajdują się kanały przeglądowe z odwodnieniem oraz ruchome podesty. Wzdłuż 

kanałów na prowadnicach przesuwać się będą wanny ociekowe, tzw. dźwigniki kanałowe o napędzie 

hydraulicznym z napędem ręcznym. 

W myjni (budynek B.3) kanał pokryty kratą wema. 

Posadzki w częściach socjalnych, w łazienkach, umywalniach, szatniach, pomieszczeniach higieniczno- 

sanitarnych powinny być tak wykonane, aby możliwe było łatwe utrzymanie czystości w tych 

pomieszczeniach, o nawierzchni zmywalnej, nienasiąkliwej, antypoślizgowej. 
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W pozostałych pomieszczeniach (m.in. w pomieszczeniach biurowych, klatkach schodowych) 

zastosować posadzki o nawierzchni zmywalnej, np. z płytek ceramicznych lub gresowych). 

Sufity: 

Należy zastosować modułowe sufity podwieszane. W toaletach, łazienkach, umywalniach 

i pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie podwieszany systemowy system wodoodporny. 

  Sufity oraz materiały we wnętrzu garażu (w budynku B.4), pomieszczeniach z ładowarkami 

samochodowymi prądu zmiennego i pomieszczeniach o podwyższonym zagrożeniu wystąpienia 

pożarów - niezapalne, niekapiące, niedymiące, nietoksyczne, nieodpadające pod wpływem ognia, 

dobrane zgodnie z wytycznymi Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

Stolarka okienna:  

Należy zastosować okna aluminiowe lub PVC o współczynnikach wynikających obowiązujących 

z warunków technicznych. Stolarka spójna z kolorystyką elewacji. Część okien przewidzieć jako uchylno-

rozwieralna. Okna wyposażone w ograniczniki otwarcia. Okucia systemowe w kolorze profili. Montaż 

okien tzw. ciepły. Nawiewniki zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym branży 

sanitarnej.  

Parapety:  

Zastosować parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr. min. 1,0 mm. Kolorystyka zgodnie 

z projektem. Parapet należy wyprofilować ze spadkiem „na zewnątrz” w sposób uniemożliwiający 

penetrację wody opadowej do wewnątrz.  

Parapety wewnętrzne z konglomeratów. 

Zewnętrzna stolarka drzwiowa i bramy: 

Zewnętrzne bramy i drzwi muszą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej, Wymiary i charakterystyka 

drzwi zgodnie z rysunkami rzutów. Drzwi o współczynniku U (rama + szyba) zgodnie z parametrami 

aktualnymi na dzień złożenia projektu z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Stolarka spójna 

z kolorystyką elewacji. Należy zachować pełną szczelność połączenia stolarki zewnętrznej z murem. 

Należy mieć na uwadze, że szerokość światła przejścia zmniejszona jest poprzez grubość otwartego 

skrzydła a także poprzez klamkę i inne elementy, dlatego też, mając zapis o min. szerokości przejścia 

wynoszącego 90 cm, należy uwzględnić, że rzeczywisty wymiar w świetle przejścia będzie większy 

o grubości skrzydła drzwi i klamkę.  

Bezwzględnie należy zachować minimalną szerokość netto drzwi po otwarciu zgodnie z wykazem drzwi 

i opisem na rysunkach (np. 800 mm, 900 mm itd.). Szerokość otworów w świetle ścian według 

wytycznych wybranego producenta drzwi.  Część drzwi projektuje się jako wejścia zabezpieczone 

kontrolą dostępu.  Drzwi ewakuacyjne objęte kontrolą dostępu w czasie pożaru muszą być zwalniane 

automatycznie.  

Wycieraczki:  

Przed wejściami zastosować wycieraczki do obuwia na całą szerokość drzwi. Wycieraczki wtopione 

w posadzkę, z odpływem:  

- wycieraczki zewnętrzne aluminiowe z wypełnieniem gumowym lub mieszanym,  

- wycieraczki wewnętrzne aluminiowe ze szczotkami lub mieszane.  

Wymiary wycieraczek dostosowane do wielkości wejść. 

Dachy obiektów nowoprojektowanych:  

Zakłada się realizację dachów płaskich z attyką obwodową, o spadku dostosowanym do wierzchniej 

warstwy pokrycia oraz wysokości zgodnej z warunkami wykonania dla tego rodzaju dachów. 

Dachy oparte na dźwigarach z drewna klejonego lub dźwigarach stalowych. Dla budynku 

administracyjnego przewidziano żelbetowy stropodach.  
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Rekomendowanie pokrycie dachów z membrany EPDM; nie dopuszcza się pokryć z gontów ani papy. 

Ostateczne rozwiązania materiałowe wymagają akceptacji Zamawiającego. 

W celu zapewnienia właściwego i trwałego rozwiązania hydroizolacji z jednoczesnym uzyskaniem 

estetycznego i jednorodnego wyglądu wszystkich obróbek, na dachach stosować systemowe narożniki 

zewnętrzne i wewnętrzne, obróbki rur i kieszenie do mocowania liniowego attyk, itd.  

Odwodnienie dachu: rynny i rury spustowe stalowe lub PCV. 

Pokrycie dachowe powinno: 

- posiadać dużą odporność na rozrywanie, 

- być elastyczne w stanie zimnym, 

- być odporne na: dynamiczne oddziaływanie atmosferyczne, grad, kwaśne deszcze, mleko wapienne, 

- być odporne na promieniowanie ultrafioletowe, VIS, podczerwone, tlen, ozon, wysoką temperaturę, 

ogień lotny oraz ciepło promieniujące, 

- być odporne na starzenie się, 

 

Wiaty nad stanowiskami autobusowymi muszą spełniać rolę ochrony miejsc postojowych taboru 

autobusowego. Konstrukcja powinna być dostosowana do montażu paneli fotowoltaicznych.  

Wejścia /zadaszenia wejść:  

Wszystkie wejścia, w tym wejścia do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, zabezpieczyć przed 

opadami atmosferycznymi stosując zadaszenia typowe, systemowe, odpowiadające charakterowi całej 

elewacji.  Wymiary i parametry zadaszeń do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu 

wykonawczego.  

Drabiny zewnętrzne:  

Drabiny stalowe z profili stalowych zamkniętych, mocowane do ścian kotwami stalowymi wklejanymi, 

malowanie fabrycznie pakietem farb antykorozyjnych i nawierzchniowych wykończeniowych (kolor do 

ustalenia z Zamawiającym). Drabina musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

Winda 

Winda osobowa z drzwiami jednostronnymi, przystosowana do przewozu mebli, chorych na noszach 

i osób niepełnosprawnych.  

Zgodnie z § 193 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225) 

kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co najmniej 

1,1 m i długość 1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 

1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób 

niewidomych i informacją głosową. 

Instalacje i urządzenia techniczne w budynkach: 

Wszystkie pomieszczenia wewnętrzne będą ogrzewane. W całym budynku zapewniono komplet 

niezbędnych instalacji wewnętrznych, w tym wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła 

i energooszczędne oświetlenie. Poza wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi wewnątrz budynku, 

przewidziano także urządzenia techniczne na poziomie dachu. 

 

Szczegółowe i docelowe rozwiązania powinny zostać dobrane i ujęte w dokumentacji projektowej 

oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. 
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Ogólne wytyczne dotyczące architektury 

Forma budynków 

o Formy budynków oparte są na prostych, prostopadłościennych bryłach, przenikających się pod 

kątem prostym. Elewacje zaprojektowane są jako stonowane i pozbawione zbędnych dekoracji. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

o Wszystkie rozwiązania przeciwpożarowe (wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, oświetlenie 

awaryjne, rozmieszczenie gaśnic, materiały niepalne, itp.) należy uzgodnić z Rzeczoznawcą do 

spraw zabezpieczeń pożarowych na etapie sporządzania projektu budowlanego i uzyskać 

uzgodnienie projektu. 

o Rozwiązania przeciwpożarowe muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, m.in. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225), 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 

projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności 

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023. 1563), 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 (Dz. U.2009.124.1030). 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Wykonawca opracowując projekt budowlany zaplecza socjalnego, szatni i umywalni pracowników 

powinien uzgodnić z Zamawiającym strukturę zatrudnienia i przyjąć rozwiązania projektowe w oparciu 

o obowiązujące przepisy oraz standardy dla tego typu obiektów, z uwzględnieniem odpowiednich 

rezerw funkcjonalnych. 

Projekt powinien zostać pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw 

sanitarnohigienicznych. 

 

Dla pracowników przewiduje się pomieszczenia socjalne, łazienki, umywalnie i szatnie:  

- dla pracowników biurowych pomieszczenie socjalne znajduje się na 2 kondygnacji budynku 

administracyjno- dyspozytorskiego B.1, 

- dla kierowców pomieszczenie socjalne wraz z zespołem szatni i umywalniami znajdują się na parterze 

budynku administracyjno- dyspozytorskiego B.1, 

- dla pracowników budynku obsługi technicznej B.2 pomieszczenie socjalne wraz z zespołem szatni 

i umywalniami znajdują się na parterze i na antresoli budynku. 

Pomieszczenia socjalne wyposażone będą w lodówkę, zmywarkę, ekspres do kawy, kuchenkę 

mikrofalową, czajnik elektryczny, umywalkę, zlew dwukomorowy oraz miejsce do spożywania posiłków, 

szafki przeznaczone do przechowywania w higienicznych warunkach własnego posiłku. 

 

Projektowane miejsce pracy i miejsca przeznaczone na pobyt ludzi muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, m.in. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650), 

Oświetlenie 
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Wszystkie pomieszczenia na pobyt ludzi powinny mieć odpowiednie oświetlenie – naturalnie, zgodnie 

z § 57 oraz sztucznie zgodnie z § 58 i 59 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225). 

Należy zapewnić odpowiednie odległości od budynków przysłaniających dla zapewnienia naturalnego 

oświetlenia pomieszczeń zgodnie z § 13. 

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu 

doby trwa dłużej niż 4 godziny powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego 

przeznaczenia, kształtu i wielkości. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek 

powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 

1:8. 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

o Budynek administacyjno -dyspozytorski, dostępny dla osób z zewnątrz, należy dostosować do 

użytkowania przez osoby niepełnosprawne zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225) oraz zgodnie z Konwencją o prawach osób 

niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku 13 XII 2006r. (Dz.U.2012.1169). 

o W koncepcji wejście główne do budynku zaprojektowano bezpośrednio z poziomu terenu, 

a wszystkie drzwi, co najmniej, o normatywnej szerokości. Na poziomych drogach komunikacji nie 

będą występować przeszkody. Żaden z progów drzwiowych nie będzie miał więcej niż 2cm. Brzegi 

stopni schodów będą odróżniały się kolorystycznie. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla 

użytkownika z zewnątrz znajdują się na parterze budynku. Na każdej z kondygnacji budynku 

administracyjno-dyspozytorskiego zaprojektowano toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. 

Pomieszczenie zostanie wyposażone w dedykowane takim osobom sprzęty i specjalne pochwyty. Na 

wypadek upadu przy podłodze należy przewidzieć przycisk przywoławczy do wezwania pracowników 

ochrony. 

o W ramach miejsc postojowych przewiduje się 2 stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową o wymiarach 3,6 x 5 m. 

Zapewnienie odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku 

o Przegrody poziome i pionowe należy zaprojektować o wymaganej wartości współczynnika 

przenikania ciepła oraz uzyskać wymaganą wartość wskaźnika EP. 

o Należy wykonać charakterystykę energetyczną opracowaną zgodnie  

z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 

mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz 

sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, która potwierdzi, że 

przyjęte rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniać będą wymagania dotyczące racjonalnego 

wykorzystania energii zawarte w przepisach techniczno – budowlanych i Polskich Normach, 

a przewidziane urządzenia charakteryzować się będą wysoką sprawnością i energooszczędnością. 

o Zgodnie z §20 Rozporządzeniem ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679) należy wykonać analizy: 

- analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów 

dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie 

lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii 

z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepła 
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- analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie 

regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie 

ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); 

 

o Budynki należy zaprojektować zgodnie z działem X „Oszczędność energii i izolacyjność cieplna", 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225). 

Akustyka budynku 

Budynki będą posiadać wymaganą akustykę (izolacyjność przegród i pochłaniające dźwięk sufity 

podwieszane). 

Rozwiązania chroniące interes osób trzecich 

W ramach projektu budowy zajezdni należy stosować rozwiązania chroniące interes osób trzecich:  

o zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

o zapewnienie wymaganego doświetlenia budynków sąsiednich, 

o możliwości korzystania z bieżącej wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 

łączności,  

o minimalizujące uciążliwości powodowane przez: nadmierny hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne, szkodliwe promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, zjawisko 

olśnienia. 

o odpowiednie kształtowanie i zabezpieczenie budynku – zgodnie z § 324 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225) - budynek, w którym ze 

względu na prowadzoną w nim działalność lub sposób eksploatacji mogą powstawać 

uciążliwe dla otoczenia hałasy lub drgania, należy kształtować i zabezpieczać tak, aby poziom 

hałasów i drgań przenikających do otoczenia z pomieszczeń tego budynku nie przekraczał 

wartości dopuszczalnych określonych w odrębnych przepisach dotyczących ochrony 

środowiska, a także nie powodował przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań 

w pomieszczeniach innych budynków podlegających ochronie przeciwhałasowej 

i przeciwdrganiowej określonego w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości 

poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi 

w budynkach. 

 

2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji 

Rodzaj konstrukcji budynków i wiat oraz ich sposób ich posadowienia należy dobrać na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej.  

Należy zapewnić Bezpieczeństwo konstrukcji poprzez przyjęcie odpowiednich schematów 

statycznych odpowiadających rzeczywistej pracy konstrukcji oraz obciążenia konstrukcji zgodne są 

z obowiązującymi normami i zasadami projektowania. Należy zastosować materiały budowlane 

certyfikowane o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych. Konstrukcja powinna być 

zabezpieczona antykorozyjnie.  
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Zgodnie z dołączoną do opracowania dokumentacją geologiczną na terenie znajduje się nasyp 

niebudowlany i grunty słabonośne. Ze względu na zastałe warunki gruntowe posadowienie 

projektować i realizować w konsultacji z geologiem. Na etapie PFU przyjęte zostało zlikwidowanie 

nasypu niebudowlanego znajdującego się na głębokości ok. 1,0 m przy wykonaniu robót ziemnych dla 

realizacji fundamentów obiektów budowlanych oraz uwzględniono dodatkową stabilizację gruntów 

przy budowie konstrukcji drogi. Ze względu na etap opracowania oraz zakres danych w kosztorysie nie 

uwzględniono dokładnego bilansu mas ziemnych.   

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji wszystkich założeń na etapie wielobranżowego 

projektu budowlanego i wykonawczego oraz projektów technologicznych.  

2.4 Wymagania dotyczące instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 

2.4.1 Projektowane instalacje sanitarne – wewnętrzne 

 

Wszystkie projektowane budynki zajezdni zostaną wyposażone w kompletne wewnętrzne instalacje 

sanitarne wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz 

wytycznymi branżowymi opracowanymi przez projektantów instalacji sanitarnych dla niniejszego 

zadania. Zakres instalacji obejmuje: instalację wody zimnej i ciepłej użytkowej z cyrkulacją, kanalizację 

bytową i technologiczną, instalację centralnego ogrzewania, wentylację mechaniczną oraz 

klimatyzację. Ostateczne rozwiązania techniczne, dobór materiałów i urządzeń zostaną określone na 

etapie wielobranżowej dokumentacji projektowej. 

 

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

Zasilenie budynków w wodę zimną nastąpi z zewnętrznej instalacji wodociągowej 

doprowadzonej do każdego budynku z projektowanego przyłącza. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT o średnicach Ø14–50 mm, łączonych przez 

zaciskanie. Przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych lub w zabudowie gipsowo-kartonowej, 

piony montowane w uchwytach co maksymalnie 1,0 m. W obrębie węzłów sanitarnych instalację należy 

prowadzić w bruzdach ściennych oraz pod posadzką w warstwie izolacji. Przewody należy izolować 

termicznie: zimna woda – pianka polietylenowa gr. 13 mm, ciepła woda i cyrkulacja – izolacja o grubości 

równej średnicy wewnętrznej rury, przewody poziome pod posadzką – pianka gr. 6 mm. Współczynnik 

przewodzenia ciepła izolacji λ ≤ 0,035 W/(m·K). Spadek przewodów w kierunku odwodnień wynosi 

minimum 0,3%. 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej oparte będzie o zasobnikowy podgrzewacz wody 

o pojemności 300 l, zasilany w ciepło z niskotemperaturowej pompy ciepła powietrznej z wymiennikiem 

wysokotemperaturowym freon-woda. Jednostka zewnętrzna ustawiona zostanie na cokole betonowym 

poza budynkiem, moduł wymiennika wraz z pompą cyrkulacyjną zlokalizowany będzie w pomieszczeniu 

technicznym. Instalacja freonowa wykonana zostanie z rur miedzianych miękkich z fabryczną izolacją ze 

sztucznego kauczuku. Na instalacji cyrkulacji zamontować pompę cyrkulacyjną z zaworami odcinającymi 

i zaworem zwrotnym, zapewniającą natychmiastowy dostęp do c.w.u. we wszystkich punktach poboru. 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę, wyznaczone zgodnie z normą PN-92/B-01706, wynosi: 

dla budynku administracyjno-dyspozytorskiego (B.1) – qobl = 1,45 dm³/s (zimna woda: 1,32 dm³/s; 

c.w.u.: 0,92 dm³/s); dla budynku obsługi technicznej i myjni (B.2/B.3) – qobl = 1,19 dm³/s (zimna woda: 

1,07 dm³/s; c.w.u.: 0,79 dm³/s). Łączne zapotrzebowanie bytowo-socjalne wynosi 2,64 l/s. 
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Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych stanowić będą: umywalki porcelanowe wiszące 60 cm 

z bateriami stojącymi mosiężnymi chromowanymi z mieszaczem ceramicznym, zlewozmywaki 

nierdzewne z bateriami zlewozmywakowymi, zawory czerpalne DN15 mosiężne z rozetą i złączką do 

węża montowane 0,5 m nad posadzką, natryski z odwodnieniami liniowymi wyposażone w syfon, 

ustępy wiszące do zabudowy w płyty G-K z odpływem poziomym z przyciskiem ręcznym metalowym 

dwupozycyjnym, pisuary porcelanowe z zaworem automatycznym chromowanym. Na odgałęzieniach 

zasilających piony stosować zawory odcinające kulowe PN10 figura skośna. We wszystkich bateriach 

stosować sitka i perlatory. Wszystkie materiały mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać atesty 

higieniczne PZH oraz zawory antyskażeniowe zgodnie z PN-EN 1717. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej 

Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą grawitacyjnie z wszystkich budynków do 

zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego 

zaprojektowany zostanie układ grawitacyjno-pompowy. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana 

z rur i kształtek PP łączonych na uszczelkę SBR (ściany i piony) oraz z rur PVC-U klasy SN8 łączonych na 

uszczelkę gumową (poziomy pod posadzką i instalacja zewnętrzna). Minimalne spadki przewodów: 

DN200 – 1,0%, DN160 – 1,5%, DN110 – 2,0%, DN75 – 4,0%, DN50 – 5,0%. Poziomy pod posadzką układać 

na podsypce piaskowej min. 10 cm; po ułożeniu obsypać piaskiem warstwą 30 cm z obu stron rury. 

Piony kanalizacji sanitarnej DN110 PP wyprowadzone zostaną ponad dach i zakończone 

wywiewkami DN160/DN125. Każdy pion wyposażyć w czyszczak montowany 30 cm nad posadzką. Piony 

prowadzić w bruzdach lub obudować płytą gipsowo-kartonową. Podejścia do przyborów wykonać 

w bruzdach ściennych lub zabudować płytą G-K. Zmiany kierunku przewodów wykonywać kolankami 

o kącie max. 45°, odejścia trójnikami o kącie odgałęzienia max. 45°. Każdy przybór należy wyposażyć 

w syfon zabezpieczający przed przenikaniem gazów. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektować 

wpusty PE DN75 z rusztem nierdzewnym 10×10 cm z syfonem. Przejścia przez przegrody oddzielenia 

pożarowego zabezpieczyć obejmami pęczniejącymi lub kasetami ogniochronnymi do odporności 

ogniowej EI 120. 

W budynku obsługi technicznej (B.2) zaprojektowana zostanie odrębna kanalizacja 

technologiczna dla ścieków warsztatowych z dwóch stanowisk kanałowych hali napraw. Ścieki 

technologiczne przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej będą podczyszczane w separatorze 

ropopochodnych. Kanały przeglądowe wyposażone zostaną w rynienki ociekowe ze spadkiem do 

studzienki zlewczej, skąd przepracowany olej przepompowywany będzie do szczelnego zbiornika na olej 

zużyty z podwójnym płaszczem. Odbiór oleju realizowany będzie przez specjalistyczne firmy. 

Pomieszczenie dystrybucji olejów jest bezodpływowe, wyposażone w studzienkę zlewczą. Instalacja 

dystrybucji 5 gatunków oleju nowego z rurociągami na ścianach i podwieszanymi do konstrukcji dachu, 

stojakami z bateriami nalewaków przy kanałach naprawczych i terminalami dostępowymi z rejestracją 

poboru oleju. 

Myjnia automatyczna autobusów pracować będzie w obiegu zamkniętym. Ścieki z mycia 

przechodzą przez separator szlamu o pojemności 10 000 l, następnie przez komorę bioreaktora 

z pompownią; po oczyszczeniu są zawracane do myjni. Nadmiar ścieków po dodatkowym 

podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych odprowadzany jest do kanalizacji bytowej. System 

uzdatniania i odzysku wody o wydajności min. 20 m³/h pozwala zaoszczędzić do 98% świeżej wody. 

Braki wody uzupełniane są z wodociągu; osady z układu oczyszczania odbiera specjalistyczna firma. 

Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalacja centralnego ogrzewania będzie dwururowa, pompowa, wodna, z rozdziałem dolnym, 

w układzie zamkniętym, z pracą ciągłą i osłabieniem nocnym (strefa klimatyczna III). Źródłem ciepła 
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będzie niskotemperaturowa pompa ciepła powietrzna z modułem wymiennika freon-woda; jednostka 

zewnętrzna na cokole betonowym poza budynkiem. Dopuszcza się zastosowanie pomp ciepła 

pracujących w oparciu o czynnik naturalny CO₂ (R744) jako alternatywę dla układów freon-woda.  

W pomieszczeniu technicznym zamontowane zostaną: moduły wymiennika, pompy obiegowe, 

sprzęgło hydrauliczne, rozdzielacze, naczynie przeponowe zamknięte i zawór bezpieczeństwa. 

Regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnętrznej zamontowany na ścianie północnej na 

wysokości około 2,5 m nad terenem. Pompa elektroniczna do płynnej regulacji przepływu i łagodzenia 

skoków ciśnienia. 

W budynku administracyjno-dyspozytorskim (B.1) zaprojektowane zostanie ogrzewanie 

podłogowe w całym budynku z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE. Szafki rozdzielaczowe montowane 

będą na parterze i piętrze w korytarzach. Regulacja ilościowa realizowana poprzez zawory trójdrogowe, 

pompy obiegowe i zawory termostatyczne na poszczególnych pętlach. Poziomy c.o. prowadzone pod 

posadzką w otulinie izolacyjnej, piony i podejścia wkute w ściany lub zabudowane płytą G-K. 

Odpowietrzniki ręczne na rozdzielaczach i separatory powietrza z odpowietrznikami automatycznymi 

w najwyższych punktach instalacji. 

W budynku obsługi technicznej (B.2) część socjalna ogrzewana będzie podłogowo, natomiast 

część warsztatowa – nagrzewnicami ściennymi z wentylatorami zasilanymi wysokotemperaturowym 

obiegiem z pompy ciepła. Instalacja c.o. do nagrzewnic wykonana z rur stalowych ocynkowanych 

łączonych metodą zaciskową, prowadzonych na ścianach. Wszystkie przewody c.o. należy izolować 

pianką polietylenową o grubości równej średnicy wewnętrznej rury (λ ≤ 0,035 W/(m·K)); rury pod 

posadzką izolować gr. 6 mm w koszulkach PCV do zalania betonem. 

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja zostaną zaprojektowane na podstawie bilansu 

powietrza wentylacyjnego wynikającego z przeznaczenia pomieszczeń i krotności wymian zgodnie 

z Polskimi Normami. Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Komisji (EU) 

nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. 

W budynku administracyjno-dyspozytorskim (B.1) zaprojektowany zostanie jeden układ 

nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła obsługujący pomieszczenia biurowe, gospodarcze i socjalne. 

Centrala wentylacyjna zamontowana na dachu na konstrukcji wsporczej z tłumikami akustycznymi 

kulisowymi. Rozdział powietrza przez anemostatami, kratkami i zaworami wentylacyjnymi; kanały 

z blachy ocynkowanej izolowane akustycznie. W przejściach przez strefy pożarowe zamontowane 

zostaną klapy przeciwpożarowe z siłownikiem mechanicznym podłączonym do systemu SAP. 

Pomieszczenia WC, gospodarcze i techniczne wyposażone zostaną w wentylację wywiewną 

z wentylatorami dachowymi. Pomieszczenia biurowe wyposażone będą w klimatyzatory ścienne 

i sufitowe w klasie SEER A++/SCOP A++ (urządzenia do 12 kW) lub EER ≥ 3,0/COP ≥ 3,7 (powyżej 12 kW); 

czynnik R410a lub nowszy, praca do -25°C. Archiwum i serwerownia wyposażone zostaną 

w klimatyzację precyzyjną stabilizującą temperaturę 22°C i wilgotność ≤ 55% przy wydajności min. 2700 

m³/h. 

W budynku obsługi technicznej (B.2) zaprojektowanych zostanie kilka niezależnych układów 

wentylacji. Halę serwisową obsługiwać będą dachowe centrale nawiewno-wywiewne typu rooftop 

o wydajności 5500 m³/h każda, chłodząco-grzejące z odzyskiem ciepła, podłączone do pompy ciepła. 

Szatnie i pomieszczenia socjalne obsłuży centrala zewnętrzna z wymiennikiem obrotowym 

i nagrzewnicą-chłodnicą freonową. Pomieszczenia warsztatowe, biuro brygadzistów i magazyny 

obsłuży centrala dachowa w wykonaniu Ex z wymiennikiem krzyżowym. W spawalni zamontowane 

zostaną dodatkowe odciągi pyłów z filtrami gazów spawalniczych: 3 zestawy po 2 ramiona (ssawka 

Ø150 mm, dł. 2 m), moc ssąca 1000 m³/h, certyfikat IFA W3, silnik 1,5 kW. Kanały naprawcze 
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wyposażone zostaną w nawiew powietrza przez wentylatory kanałowe z regulatorem 

transformatorowym i nagrzewnicą elektryczną 6 kW sprzężone z systemem detekcji CO. Na hali 

serwisowej zamontowane zostaną bębnowe odsysacze spalin z przewodem elastycznym Ø150 mm dł. 

12 m z ssawką do wyczepu ręcznego. Akumulatorownia wyposażona zostanie w okap ze stali 

nierdzewnej nad stanowiskiem ładowania podłączony do wentylatora wyciągowego w wykonaniu 

nieiskrzącym Ex z systemem wykrywania wodoru: alarm przy 10% DGW, wyłączenie ładowania przy 25% 

DGW. Kanały wentylacyjne w posadzce kanałów naprawczych wykonane zostaną z rur PP z powłoką 

antybakteryjną, izolowane styropianem gr. min. 10 cm. 

Instalacja sprężonego powietrza 

W budynku obsługi technicznej (B.2) zaprojektowana zostanie instalacja rurowa sprężonego 

powietrza umożliwiająca szybkie łączenie przy użyciu złączy wtykowych. Rury z aluminium ciągnionego 

AW-6060 T51 lub AW-6063 T5 wg EN 573.3, lakierowane proszkowo w kolorze niebieskim RAL 5012 lub 

szarym RAL 7001, certyfikat Qualicoat. Instalacja spełniać będzie wymagania norm ASME B31.1 i B31.3 

oraz dyrektywy PED 97/23/WE (certyfikat TÜV Rheinland). Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar / 

45°C. Źródłem sprężonego powietrza będzie sprężarka śrubowa o wydajności 1,5 m³/min i ciśnieniu 13 

bar, zlokalizowana w pomieszczeniu sprężarkowni; instalacja doprowadzona do wszystkich stanowisk 

pracy, w tym kanałów naprawczych. Wszystkie elementy instalacji objęte są gwarancją 10 lat. 

 

 

2.4.2 Projektowane zewnętrzne instalacje wod- kan. 

 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane niezbędne przyłącza i zewnętrzne 

instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Rozwiązania projektowe 

wynikają z warunków technicznych wydanych przez Wodociągi Kieleckie sp. z o.o. z dnia 07.05.2025 r. 

oraz warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych wydanych przez Miejski Zarząd Dróg 

w Kielcach (pismo WT.KD.613.1.33.2025.EM z dnia 22.04.2025 r.). 

 

Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

Zasilenie zajezdni w wodę zimną nastąpi z miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej 

w ul. Oskara Kolberga. Przyłącze wodociągowe wykonane zostanie z rur PEHD (PEMD) SDR11 PN16 

o średnicach DN110, DN90 i DN63 – dobranych na podstawie obliczeń hydraulicznych na etapie 

projektu budowlanego. Przy granicy działki od strony ulicy zaprojektowana zostanie komora 

wodomierzowa wyposażona w dwa wodomierze: wodomierz instalacji przeciwpożarowej DN65 (Q = 5–

10 l/s) oraz wodomierz bytowy DN20 (Qmaxh = 2,5 m³/h), oba z zaworami odcinającymi 

i antyskażeniowymi zgodnie z PN-EN 1717. 

Łączne zapotrzebowanie na wodę wynosi 8,94 l/s, w tym: potrzeby bytowo-socjalne 2,64 l/s, 

instalacja hydrantowa wewnętrzna 5,0 l/s i uzupełnianie zbiornika ppoż. 1,3 l/s. Dla celów podlewania 

terenów zielonych zaprojektowane zostaną trzy podziemne zdroje zewnętrzne DN50 z podejściem 

DN63 PE i zasuwą klinową z odwodnieniem. 

Dla zewnętrznego gaszenia pożaru zaprojektowany zostanie podziemny atestowany zbiornik 

ppoż. o pojemności 100 m³ z grzałką elektryczną, usytuowany na terenie inwestora. Woda do 

hydrantów zewnętrznych dostarczana będzie zestawem hydroforowym zlokalizowanym w zewnętrznej 

komorze betonowej – wydajność 5 l/s, 2 pompy robocze + pompa rezerwowa, zawór bezpieczeństwa 
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z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej, naczynie przeponowe i króćce pomiarowe z zaworami 

odcinającymi. Odrębna instalacja wewnętrzna wody ppoż. do budynku obsługi technicznej (B.2) 

obejmie hydranty HP52, HP33 i HP25 z przyjęciem jednoczesności działania dwóch hydrantów HP52 

o łącznej wydajności 5,0 l/s. 

Przewody zewnętrzne układane będą w wykopach na głębokości min. 1,5 m od wierzchu rury, 

ze spadkiem w kierunku odwodnienia. Trasa oznakowana zostanie taśmą ostrzegawczą koloru 

niebieskiego z wkładką metalową ułożoną 30 cm nad rurą. Wejścia do budynków należy zabezpieczyć 

rurami osłonowymi PE110 wyprowadzonymi do poziomu posadzki, z uszczelnieniem szczeliwem 

plastycznym. Po montażu instalację przepłukać (prędkość przepływu ≥ 1,0 m/s przez min. 20 minut) 

i zdezynfekować roztworem chloru o stężeniu ≥ 25 g/m³, a następnie wykonać badania bakteriologiczne 

wody. 

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 

w ul. Oskara Kolberga systemem grawitacyjnym lub, w razie konieczności, grawitacyjno-pompowym, 

z rur PVC-U klasy S8 DN160 i DN200. Łączny obliczeniowy przepływ ścieków wynosi 7,66 l/s, w tym: 

ścieki bytowe 6,21 l/s i ścieki technologiczne 1,45 l/s. 

Kanalizacja grawitacyjna zakończona zostanie przepompownią ścieków P1 wykonaną jako 

zbiornik betonowo-polimerowy DN1500 z betonu C35/45, klasy wodoszczelności W-8 

i mrozoodporności F-150, wyposażoną w dwie pompy zanurzeniowe ze sterowaniem automatycznym 

i panelem SCADA. Z przepompowni prowadzony będzie przewód tłoczny DN90 SDR11 PN16 do 

projektowanej studni rozprężnej KS1 DN1000 z kinetą rozprężną i włazem żeliwnym typu ciężkiego. Na 

kanalizacji technologicznej zamontowana zostanie studnia rewizyjna DN1000 – studnia poboru próbek 

ścieków technologicznych. 

Ścieki technologiczne z kanałów serwisowych przed odprowadzeniem do sieci podczyszczane 

będą w separatorze substancji ropopochodnych wykonanym w szczelnym zbiorniku betonowym min. 

C35/45, W-8, F-150, z elementami wewnętrznymi ze stali kwasoodpornej 316 i powłoką epoksydową. 

Separator wyposażony w wkłady koalescencyjne wielokomórkowe; pojemność komory osadnika min. 

1000 dm³; pojemność gromadzenia substancji olejowych min. 311 dm³; średnica wewnętrzna Dw = 1,5 

m. Oczyszczone ścieki spełniać będą wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. oraz normy PN-EN 858-1 (zawiesina ogólna < 100 mg/dm³). 

Separator wyposażony zostanie w sygnalizator z trzema sondami (poziom oleju, poziom osadu, 

przepełnienie) o obudowie IP65 z wyjściami przekaźnikowymi. 

Studnie rewizyjne na sieci zewnętrznej wykonane zostaną jako prefabrykowane z betonu klasy 

min. C35/45 (nasiąkliwość < 6%, mrozoodporność F-50) zgodnie z PN-EN 1917, łączone na uszczelnienie 

gumowe, z fabrycznie wbudowanymi stopniami złazowymi i włazami żeliwnymi typu ciężkiego. 

Przewody układane będą na podsypce piaskowej 50 cm; po ułożeniu obsypane piaskiem do 50 cm nad 

wierzch rury; trasa oznakowana taśmą z wkładką metalową 30 cm nad rurą. 

 

2.4.3 Projektowane rozwiązania odprowadzenia wody deszczowej i opadowej 

 

Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi realizowana będzie zgodnie z warunkami 

technicznymi wydanymi przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (WT.KD.613.1.33.2025.EM z dnia 

22.04.2025 r.). Warunki te zobowiązują do zagospodarowania wód deszczowych w pierwszej kolejności 

na terenie inwestycji poprzez retencję terenową, rozsączanie lub wykorzystanie do podlewania zieleni. 

Do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzany będzie wyłącznie nadmiar wód po ich retencji 

i podczyszczeniu; wielkość odpływu do sieci miejskiej ograniczona zostanie regulatorem przepływu. 
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Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 

Wody opadowe i roztopowe z dachów, dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc 

postojowych odprowadzane będą przez system kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicach D160, 

D200, D250, DN315, DN400 i DN500, dobranych na podstawie obliczeń hydraulicznych 

z uwzględnieniem miarodajnego natężenia opadu q = 300 l/(s·ha). System zaprojektowany zostanie jako 

grawitacyjny lub, w niezbędnych miejscach, grawitacyjno-pompowy, odprowadzający wody do 

podziemnego zbiornika retencyjnego, skąd po retencji – do miejskiej sieci KD przez regulator przepływu. 

Zbiornik retencyjny wód deszczowych 

Ze względu na ograniczone możliwości terenowe działki, ostateczna lokalizacja zbiornika 

retencyjnego zostanie określona na etapie projektu budowlanego, po wykonaniu pomiarów 

geodezyjnych i weryfikacji kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Nie wyklucza się konieczności 

posadowienia zbiornika pod nawierzchnią dróg wewnętrznych lub placów manewrowych 

przeznaczonych do ruchu autobusów. W takim przypadku przyjęte rozwiązanie musi spełniać 

wymagania dotyczące nośności i klasy obciążenia odpowiedniej dla projektowanego ruchu pojazdów 

ciężkich. 

Dopuszcza się zastosowanie zbiornika retencyjnego w jednej z następujących technologii, 

z zastrzeżeniem, że wybrana technologia musi spełniać wymagania hydrauliczne, wytrzymałościowe 

i lokalizacyjne określone w projekcie budowlanym: zbiornik monolityczny z tworzywa sztucznego HDPE 

SN8 posadowiony na fundamencie betonowym z kotwami, lub zbiornik rurowy skonstruowany z rur 

odlewanych odśrodkowo CC GRP zgodnie z normą PN-EN ISO 23856. Pojemność zbiornika zostanie 

obliczona na etapie projektu budowlanego na podstawie szczegółowej analizy hydrologicznej zlewni 

i wymagań gestora sieci. 

W przypadku zastosowania systemu rurowego CC GRP rury wykonane będą z żywicy 

syntetycznej zbrojonej ciętym włóknem szklanym, wyłącznie metodą odlewania odśrodkowego. 

Wewnętrzna warstwa zabezpieczająca z czystej żywicy bez udziału włókna szklanego będzie mieć 

grubość minimum 1 mm. Powierzchnia zewnętrzna rury gładka na całej długości, umożliwiająca cięcie 

w dowolnym miejscu bez konieczności kalibrowania dla zapewnienia szczelności połączenia. Połączenia 

odcinków rur realizowane za pomocą złączek systemowych z pełną wewnętrzną wykładziną 

uszczelniającą elastomerową z wargami uszczelniającymi i zintegrowanym pierścieniem dystansowym, 

montowanych fabrycznie na jednym końcu odcinka. Dla całości układu należy stosować jednorodny 

system – rury oraz studnie – od jednego producenta. 

W przypadku lokalizacji zbiornika w terenie najazdowym, tj. pod nawierzchnią dróg 

wewnętrznych lub placów przeznaczonych do ruchu autobusów, zbiornik oraz wszelkie elementy 

przykrycia i zwieńczenia muszą być zaprojektowane i wykonane jako najazdowe, dostosowane do 

obciążeń ruchem pojazdów ciężkich co najmniej klasy D400 wg PN-EN 124, przy uwzględnieniu 

nacisków osi charakterystycznych dla autobusów klasy M3. Posadowienie zbiornika, grubość i klasa 

betonu w podbudowie oraz głębokość przekrycia muszą wynikać z obliczeń wytrzymałościowych 

sporządzonych na etapie projektu budowlanego przez uprawnionego projektanta branży 

konstrukcyjnej, w oparciu o aktualne dane gruntowo-wodne oraz wytyczne producenta systemu. 

Zbiornik wyposażony zostanie w przepompownię wód deszczowych DN1500 z automatyką 

i panelem SCADA wyświetlającym przepływ chwilowy oraz przewód tłoczny PE SDR11 prowadzący do 

miejskiej sieci KD przez regulator przepływu. 

Separator substancji ropopochodnych 
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Wody opadowe z powierzchni utwardzonych przed trafieniem do zbiornika retencyjnego 

przejdą przez separator substancji ropopochodnych z wkładami koalescencyjnymi wielokomórkowymi, 

wykonany w szczelnym zbiorniku betonowym min. C35/45, W-8, F-150. Pojemność komory osadnika 

min. 4000 dm³; pojemność gromadzenia substancji olejowych min. 950 dm³; średnica wewnętrzna Dw 

= 2,5 m. Separator zapewni oczyszczenie wód zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. i normą PN-EN 858-1 (zawiesina 

ogólna < 100 mg/dm³). Separator wyposażony zostanie w sygnalizator z sondami poziomu oleju, osadu 

i przepełnienia o obudowie IP65 z wyjściami przekaźnikowymi. Osady ropopochodne odbierane będą 

przez specjalistyczną firmę. 

Studnie rewizyjne i wpusty 

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowane zostaną studnie rewizyjne betonowe DN1000 

z włazami żeliwnymi ciężkimi oraz wpusty drogowe na studniach ulicznych betonowych DN550 

z osadnikiem 1,0 m i rusztem żeliwnym. Na zbiornikach i studniach zlokalizowanych w terenie 

najazdowym stosowane będą zwieńczenia z włazem klasy D400 wg PN-EN 124. W przypadku 

zastosowania systemu CC GRP studnie zintegrowane niecentryczne (dla kolektorów od DN600) 

wykonane zostaną z rury GRP o średnicy równej średnicy kanału z pionowym odcinkiem kominowym 

min. DN1000 z wlaminowaną drabinką i spocznikiem z posypką antypoślizgową; studnie muszą posiadać 

aprobatę IBDiM oraz certyfikat laminatorów DVS 2220 wystawiony przez niezależną instytucję 

certyfikującą. W miejscach intensywnego ruchu autobusów – przy wjazdach do myjni i wzdłuż stanowisk 

pod wiatami – zastosowane zostanie odwodnienie liniowe. 

Kanalizacja deszczowa wewnątrz budynków 

Odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku administracyjno-dyspozytorskiego (B.1) 

zaprojektowane zostanie jako grawitacyjne przez rury spustowe z czyszczakami i łapaczami liści, 

podłączone do zewnętrznej sieci KD. Z dachu budynku obsługi technicznej (B.2) wody deszczowe 

odprowadzane będą instalacją podciśnieniową z wpustami dachowymi i studnią rozprężną. Wody 

z posadzki myjni (B.3) odprowadzane są odrębnym układem technologicznym w obiegu zamkniętym 

i nie mogą być wprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej. Zakaz wprowadzania do miejskiej 

sieci KD wód z wnętrza budynków (garaże, zadaszone stanowiska, myjnia). 

Zagospodarowanie terenu a gospodarka wodami opadowymi 

Teren inwestycji kształtowany będzie w sposób niezakłócający stosunków wodnych 

i uniemożliwiający wylewanie wód na działki sąsiednie. Na placach postojowych dopuszczalne jest 

stosowanie nawierzchni z płyt ażurowych lub geokratek wspomagających retencję powierzchniową. W 

dokumentacji projektowej należy wskazać miejsce składowania śniegu z terenu zajezdni. Projekt 

kanalizacji deszczowej wraz z bilansem wód opadowych, obliczeniami hydraulicznymi i schematycznym 

przedstawieniem zlewni z naniesionymi współczynnikami spływu przedłożony zostanie do uzgodnienia 

z Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach na etapie projektu budowlanego, wraz z rysunkiem szczegółowym 

włączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 

 

Uwaga: Powyższe wytyczne mają charakter koncepcyjny i stanowią podstawę do opracowania 

wielobranżowej dokumentacji projektowej. Na etapie projektu budowlanego należy wykonać 

szczegółowe obliczenia hydrauliczne, bilans mas ziemnych, obliczenia zlewni deszczowej, a przyjęte 

rozwiązania uzgodnić z gestorami sieci (Wodociągi Kieleckie sp. z o.o., MZD w Kielcach) oraz 

z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych i Rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych. 

Dopuszcza się możliwość zmiany przyjętych rozwiązań w oparciu o szczegółowe badania gruntowe, 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY OPIS  NR PROJEKTU: 00691 STR. 54 

 

 

TERRABUD PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

40-861 Katowice ul. Gliwicka 228, tel. (32) 200 01 81 e-mail biuro@terrabud.pl 
 

aktualne warunki przyłączeniowe i wytyczne producentów urządzeń, pod warunkiem uzyskania zgody 

Zamawiającego. 

 

2.4.4 Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne 

 

Wymagania ogólne: 

W pomieszczeniach biurowych, komunikacji, należy montować końcowe gniazda odbiorcze. 

Stosowany osprzęt musi pochodzić od jednego producenta i z jednej partii produkcyjnej w celu 

uniknięcia różnic w odcieniach elementów. W punktach PEL i należy stosować osprzęt modułowy. 

Gniazda typu DATA należy wyposażyć w klucze uniemożliwiające włączenie do nich odbiorników, które 

nie powinny być z nich zasilane. Gniazda i łączniki powinny odznaczać się wysoką odpornością na 

ścieranie. Gniazda ogólnego przeznaczenia oraz punkty PEL montować na wysokości 30cm od poziomu 

gotowej posadzki. Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 115cm od poziomu gotowej 

posadzki. 

Wszystkie obwody należy zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi i różnicowo-prądowymi. 

W przypadku dużych odbiorów (np. central wentylacyjnych) dopuszcza się zastosowanie 

bezpieczników, jeżeli tak wymaga producent. 

Gniazda elektryczne: 

We wszystkich obiektach należy zaprojektować i wykonać gniazda elektryczne wtykowe 

zapewniające poprawne działanie urządzeń elektrycznych wymagających gniazd oraz możliwość 

wygodnej eksploatacji budynków. Lokalizację gniazd należy dobrać zgodnie z wiedzą techniczną, 

normami oraz w uzgodnieniu z Inwestorem. 

W obszarach mokrych lub wilgotnych należy zastosować osprzęt o zwiększonym stopniu ochrony 

przed wodą IP. W pomieszczeniach lub obszarach zagrożonych wybuchem należy zastosować osprzęt 

dostosowany do wymogów strefy wybuchowej. 

Punkty elektryczno-logiczne stanowisk pracy i urządzeń: 

Dla każdego stanowiska pracy należy przewidzieć zestaw gniazd elektryczno-logicznych złożony min. 

z 2 gniazd ogólnych 230V, 2 gniazd data (komputerowych) 230V, 2 punktów sieciowych RJ45 

Na stanowiskach takich jak np. recepcja, stanowisko dyspozytora, stanowisko monitoringu należy 

zastosować minimum dwa punkty elektryczno-logiczne stanowiskowe lub więcej jeżeli w trakcie 

projektu okaże się to konieczne. 

Stanowisko drukarek centralnych należy wyposażyć w zestaw gniazd elektryczno-logicznych złożony 

z 1 gniazda ogólnego 230V oraz 1 gniazda RJ45. 

Punkty sieci WiFi należy wyposażyć w zestaw gniazd elektryczno logicznych złożony z 1 gniazda 

ogólnego 230V oraz 1 gniazda RJ45. 

Salki konferencyjne należy wyposażyć w zależności od wielkości sali w zestaw gniazd elektryczno-

logicznych złożony z 2 gniazd ogólnego przeznaczenia, 3 gniazd data komputerowych 230V oraz 4 gniazd 

RJ45 na każde 6 osób. Montaż gniazd w blacie biurka. Dodatkowo w salach konferencyjnych należy 

zapewnić połączenie HDMI pomiędzy blatem stołu a rzutnikiem oraz zestaw gniazd dla rzutnika złożony 

z 1 gniazda 230V ogólnego przeznaczenia oraz 1 gniazda RJ45.  
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Dla punktów informacyjnych (telewizory informacyjne) należy przewidzieć montaż zestawu gniazd 

elektryczno-logicznych złożonych z 1 gniazda 230V ogólnego przeznaczenia oraz 1 gniazda RJ45. 

Dla urządzeń technologicznych i urządzeń niskoprądowych należy przewidzieć doprowadzenie 

zasilania oraz sygnałów logicznych zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia. 

Dla stanowisk pracy oddalonych od ściany należy zaprojektować puszki podłogowe zapewniając min. 

20% rezerwy modułów dla przyszłej rozbudowy. 

Zestawy gniazd serwisowych dla hal, warsztatów, spawalni: 

Na halach serwisowych, magazynowych, warsztatach i spawalni należy zaprojektować i wykonać 

zestawy gniazd serwisowych złożonych z 1 gniazda 400V/32A, 1 gniazda 400V/16A oraz 3 gniazd 

230V/16 w obudowach zewnętrznych z zabezpieczeniami nadprądowymi i różnicowo-prądowymi 

w obudowie. Obudowy rozmieszczone na halach w miejscach pracy oraz maksymalnie co 20m 

w miejscach dostępnych do podłączenia. 

Zasilanie urządzeń technologicznych i branżowych: 

Wszystkie urządzenia technologiczne należy zasilić zgodnie z wytycznymi producenta 

doprowadzając odpowiednie okablowanie oraz zakańczając wewnątrz urządzenia lub na gniazdach 

końcowych. 

W zakresie pomieszczeń kuchni / aneksów kuchennych ilość gniazd oraz ich lokalizację należy 

zaprojektować i wykonać zgodnie z przedstawioną aranżacją. 

Gniazda ogólnego przeznaczenia: 

We wszystkich obiektach należy zaprojektować i wykonać gniazda ogólnego przeznaczenia 

zapewniające możliwość podłączenia sprzętu sprzątającego i sprzętu elektrycznego o małych mocach. 

Minimalne ilości gniazd w pomieszczeniach: 

1. Pod łącznikami oświetleniowymi należy przewidzieć jedno gniazdo 230V/16A 

2. W pomieszczeniach poza zestawami gniazd elektryczno-logicznymi należy przewidzieć 
co najmniej 2 punkty gniazd ogólnych złożone z dwóch gniazd 230V/16A na każde 40m2 
pomieszczenia 

3. W strefach komunikacji należy przewidzieć jedno gniazdo pojedyncze 230V/16A na każde 20m 
komunikacji 

4. Nad blatami roboczymi należy przewidzieć min. 3 punkty gniazd ogólnych złożone z dwóch 
gniazd 230V/16A na każde 3m blatu 

5. W pomieszczeniach technicznych należy przewidzieć 2 punkty gniazd ogólnych złożone z dwóch 
gniazd 230V/16A na każde 40m2 pomieszczenia 

6. W szatniach oraz przy umywalkach zaprojektować i wykonać gniazda 230V/16A w ilości min. 
1 gniazdo na każde 2 umywalki oraz 1 gniazdo na każde 6 szafek na ubrania 

7. W pomieszczeniu myjni nie montować gniazd jeżeli nie będzie konieczności, ewentualne 
gniazda muszą mieć szczelność min. IP68 

Urządzenia typu UPS: 

W budynku należy zaprojektować i wykonać urządzenia typu UPS. Urządzenia typu UPS mają zapewniać 

działanie instalacji: 
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1. Okablowania strukturalnego 

2. Kontroli dostępu z rejestracją czasu pracy 

3. Monitoringu CCTV 

4. Systemu BMS oraz EMS/CMS 

5. System sygnalizacji włamania i napadu 

6. Gniazd komputerowych w budynku administracyjno-biurowym 

Na etapie projektu należy dobrać właściwą ilość i moc urządzeń typu UPS. Lokalizacja urządzeń 

w szafach okablowania strukturalnego typu RACK lub wolnostojące. Pomieszczenia z urządzenia typu 

UPS muszą mieć stosowną wentylację i klimatyzację. Dla urządzeń typu UPS należy doprowadzić sygnał 

z przeciwpożarowego wyłącznika prądu (do ustalenia z Rzeczoznawcą ppoż). Każde z urządzeń musi 

zapewniać możliwość bezprzerwowej wymiany baterii lub całego urządzenia (zewnętrzny By-pass). Dla 

instalacji zasilanych z urządzenia UPS należy zaprojektować i wykonać rozdzielnice zasilania urządzeń 

zlokalizowane w pobliżu urządzenia (nie dotyczy urządzeń w szafach okablowania strukturalnego). 

Moc urządzeń UPS należy dobrać do mocy zasilanych urządzeń końcowych wraz z niezbędnym 

zapasem min. 20%. Urządzenia należy zaprojektować i dostarczyć wraz z kompletem baterii. 

Minimalne parametry: 

1. Zasilanie 400V/50Hz, 

2. Napięcie wyjściowe dla UPS o mocy do 3kVA 230V.50Hz, dla większych 400V/50Hz 

3. Wejściowy współczynnik mocy cosφ dla obc. 75÷100% ≥ 0,99 dla obc. 25÷50% ≥ 0,96 

4. Wejściowe harmoniczne THDi w funkcji obciążenia ≤3,5% przy 100% obciążenia ≤4,5% przy 75% 
obciążenia ≤6,0% przy 50% obciążenia ≤9,0% przy 25% obciążenia 10 

5. Prąd rozruchu ograniczony przez soft start do wartości prądu znamionowego, Iroz = In  

6. Technologia baterii szczelne, bezobsługowe typu VRLA AGM, o żywotności min 10lat wg. 
klasyfikacji EUROBAT 

7. Możliwość testu baterii ręcznego lub ustawienia okresowego automatycznego testu 

8. Stabilność napięcia wyjściowego  

a. ≤ ± 1% dla stanu ustalonego obciążenia  

b. ≤ ± 4% dla skoku obciążenia 0→100%→0%  

9. Zawartość harmonicznych w napięciu wyjściowym  

a. ≤ 2% dla obciążenia liniowego  

b. ≤ 4% dla obciążenia nieliniowego  

10. Przeciążalność - współczynnik szczytu   

a. min. 125% przez 10 minut  

b. min. 150% przez 1 minutę   

11. Podtrzymanie pracy dla 100% mocy urządzenia 

a. Okablowanie strukturalne, monitoring CCTV, system sygnalizacji włamania i napadu, 
kontrola dostępu z rejestracją czasu pracy, system BMS/EMS – 30 minut 

b. Gniazda komputerowe – 10 minut 
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OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ORAZ OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

W zakresie ochrony przed przepięciami w rozdzielnicach należy zaprojektować i wykonać ochronniki 

przeciwprzepięciowe typu I i II. Należy stosować ochronniki przeciwprzepięciowe typu I+II w formie 

jednego wspólnego urządzenia zapewniającego wymagane odstępy oraz mostki kompensacyjne. 

W podrozdzielnicach dopuszcza się stosowanie ochronników klasy II. Ochronniki w rozdzielnicach 

należy montować maksymalnie 1m od miejsca połączenia rozdzielnicy z instalacją ekwipotencjalną. 

W rozdzielnicach należy stosować ochronniki przeciwprzepięciowe dobezpieczone o wartości wkładki 

bezpiecznika selektywnie dobranej do zabezpieczenia głównego. Ochronniki przeciwprzepięciowe klasy 

III należy zamontować przy urządzeniach wrażliwych na przepięcia zgodnie z zaleceniami producenta 

oraz decyzji Inwestora. Dla instalacji fotowoltaicznej stosować ochronniki przeciwprzepięciowe SPD DC 

typ 2. 

Instalacje na terenie inwestycji projektować i wykonać w układzie TN-S. Rozdział przewodu PEN na 

PE i N wykonać w stacji transformatorowej. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki 

ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym. Jako dodatkową ochronę od porażeń 

zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania oraz wyłączniki różnicowo-prądowe. 

WYMAGANIA BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla instalacji elektrycznych 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Ochrona przed porażeniem: układ TN-S, wyłączniki różnicowoprądowe 30 mA (gniazda), 
zabezpieczenia nadprądowe 

2. Ochrona dodatkowa: połączenia wyrównawcze, separacja galwaniczna (spawalnia – rozważyć) 

3. Strefy zagrożone wybuchem: analiza ATEX dla akumulatorowni, magazynu olejów, 
sprężarkowni (identyfikacja stref Ex 0/1/2) 

4. Dobór osprzętu i opraw do stref Ex 

5. Szkolenia: personel obsługujący instalacje elektryczne musi posiadać uprawnienia SEP 

6. Tabliczki ostrzegawcze i oznakowanie instalacji wg PN 

7. Apteczki pierwszej pomocy w każdym budynku 

8. Przycisk alarmowy (panic button) w pomieszczeniu ochrony 

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznych 

1. Przewody i kable zgodnie z dyrektywą CPR oraz zapisami opracowania Instytutu Techniki 
Budowlanej „Kable elektryczne stosowane w budynkach – Wymagania dotyczące reakcji na 
ogień” 

2. Kable E90 dla zasilania urządzeń ppoż (wentylacja pożarowa, oświetlenie awaryjne) 

3. Trasy pożarowe: certyfikowane korytka E90, uchwyty E30/E90 

4. Przejścia pożarowe z certyfikowanymi uszczelnieniami 

5. Odporność ogniowa pomieszczeń rozdzielnic: min. EI60 

6. Drzwi do pomieszczeń rozdzielnic: EI30, samozamykające 

Oznakowanie PWP i dróg ewakuacji 

 

2.4.5 Projektowane systemy niskoprądowe 
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System BMS 

Wszystkie obiekty wraz z urządzeniami należy połączyć we wspólny system automatyki BMS. Celem 

systemu BMS jest zapewnienie ciągłego nadzoru nad pracą obiektów oraz urządzeń technologicznych 

(ładowarki autobusów, central wentylacyjnych, jednostek klimatyzacyjnych itd.), wczesne wykrywanie 

sytuacji awaryjnych (połączenie z systemami niskoprądowymi), jak i możliwość weryfikacji zużycia 

mediów przez poszczególne obiekty. System BMS będzie pełnić również rolę systemu zarzadzania 

bezpieczeństwem integrując systemy niskoprądowe. W zakresie systemu BMS będzie: 

1. Integracja z systemem EMS/CMS 

2. Integracja z systemami niskoprądowymi 

o Monitoringu CCTV 

o Kontroli dostępu z rejestracją czasu pracy 

o Systemu sygnalizacji włamania i napadu 

3. Monitoring i sterowanie głównymi urządzeniami sanitarnymi (poprzez protokoły połączone 
z szafami zasilająco-sterującymi urządzeniami) jak np. 

o Centralami wentylacyjnymi 

o Jednostkami klimatyzacji 

o Urządzeniami grzewczymi 

4. Monitoring urządzeń technologicznych (do weryfikacji na etapie projektu możliwość 
monitoringu i sterowania urządzeń) 

5. Monitoring ładowarek samochodowych 

6. Monitoring i sterowanie instalacją paneli fotowoltaicznych z magazynem energii 

7. Licznikami energii, zużycia wody, ciepła i chłodu 

8. Monitoring urządzeń typu UPS 

9. Monitoring urządzeń przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

10. Monitoring działania i temperatury transformatorów, głównych wyłączników w stacji 
transformatorowej 

11. Monitorów systemów zabezpieczających (detekcje gazu, CO2 itd.) 

12. Monitoring i sterowanie szlabanami 

System oparty powinien być na otwartym protokole komunikacyjnym opartym na topologii sieci 

TCP/IP. Poszczególne urządzenia i typy instalacji posiadać będą własną niezależną rozdzielnicę 

zasilająco-sterującą, która podłączona będzie do systemu BMS. 

System należy zaprojektować i wykonać z jednostką centralną, która gromadzić będzie programy 

zarządzające, dane, warstwę komunikacyjną. System należy wykonać z pełną wizualizacją wszystkich 

urządzeń monitorowanych i sterowanych. Wizualizacją powinna być intuicyjna i zapewniać dostęp 

poprzez autoryzację użytkownika. Główne stanowisko nadzoru systemu BMS powinno znajdować się 

w pomieszczeniu ochrony. 

System BMS powinien zapewniać funkcjonalność: 
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1. Wychwycenia i wskazania nadmiernych wzrostów zużycia mediów w porównania do 
analogicznych okresów 

2. Możliwość generowania alarmów o wszelkich awariach 

3. Możliwość konfiguracji i przestawiania priorytetów zrzutu obciążeń (zarówno softwarowo jak 
i przez wyłączenie) 

4. Możliwość bieżącego odczytu parametrów monitorowanych urządzeń oraz instalacji 

5. Możliwość archiwalnego monitoringu parametrów oraz instalacji 

6. Możliwość sterowania parametrami instalacji i urządzeń 

7. W przypadku wykrycia awarii lub alarmu z systemu powinien na ekranie wyświetlić komunikat 
oraz gdy jest to możliwe pokazać obraz z kamery znajdującej się w pobliżu 

8. Zapewniać zdalny dostęp z zastosowaniem weryfikacji uprawnień 

9. Generować okresowe raporty 

Dla systemu należy przygotować instrukcję obsługi dostosowaną do obiektów na terenie Inwestycji 

oraz przeszkolić obsługę z korzystania z systemu. 

System monitoringu wizyjnego CCTV: 

1. Architektura systemu 

W celu ochrony obiektu oraz obszaru zewnętrznego należy zaprojektować i wykonać instalację 

monitoringu w postaci telewizji dozorowej CCTV. System CCTV będzie system telewizji kolorowej 

zbudowanej w oparciu o urządzenia wykorzystujące protokół TCP/IP na wydzielonej podsieci 

i doprowadzonej do rejestratora umieszczonego w szafie okablowania w budynku administracyjno-

biurowym w pomieszczeniu serwerowni. Osprzęt monitoringu CCTV nie może się opierać na chińskich 

producentach osprzętu. 

Architektura i parametry systemu: 

1. Klient-serwer z zastosowaniem architektury rozproszonej z serwerami redundantnymi  

2. macierze DAS pracujące w trybie RAID 5/6 

3. Architektura 64-bit.  

4. Ilość kamer dostosowana do ilości zaprojektowanych i wykonanych kamer jednak nie mniej niż 
320 kamer FullHD na jednej jednostce serwerowej 

5. wsparcie dla szerokiego zakresu kodowanie obrazu w tymi min: MJPEG, MPEG-2, MPEG-4, 
MxPEG, H.264, H.265 

6. hierarchiczna struktura serwerów master/slave 

7. obsługa min. 30 producentów kamer 

8. możliwość użycia protokołów generycznych takich jak Onvif oraz PSIA 

9. wizualizacja systemu (z mapami obiektowymi) 

10. funkcja watchdog 

11. automatycznego przełączania na serwer redundantny 

12. integracji z systemem BMS 

13. odpowiednią ilość licencji oraz zakup niezbędnego oprogramowania 
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Należy zaprojektować i wykonać rejestrację obrazu z kamer zarówno w ciągu dnia i nocy przez okres 

30 dni w rozdzielczości min. 4mpix dla kamer tubowych, kopułowych przy zastosowaniu kodeka H.265 

z poklatkowością w trybie ciągłym 10kl/s przy 50% detekcji ruchu. 

Obszary objęte monitoringiem: 

1. Wjazdy na teren z detekcją tablic rejestracyjnych 

2. Ogrodzenie 

3. Drogi komunikacyjne wewnętrzne 

4. Wiatę dla autobusów z widocznością punktów ładowania autobusów 

5. Pomieszczeń: myjni, garażu, magazynów, warsztatów 

6. Pomieszczeń strategicznych jak serwerownia, pom. portiera, pom. monitoringu i ochrony 

7. Wejścia do budynków 

8. Obszary komunikacji wewnątrz budynków 

9. Pomieszczenia stacji transformatorowej (w których mogą przebywać ludzie) 

10. Kontenery sterowania ładowaniem autobusów 

11. Kontenery magazynu energii 

Kamery należy zaprojektować i wykonać tak, aby zapewnić łatwość w identyfikacji zdarzeń. 

 

2. Kamery 

Na terenie inwestycji należy projektować kamery tubowe, kompaktowe lub kopułkowe w zależności 

od miejsca montażu i monitorowanego obszaru. 

Minimalne parametry dla kamer: 

1. IP kolorowe, matryca min. 5 Mpx 

2. IR zintegrowany o zasięgu min. 40m 

3. Zasilanie 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3) 

4. Cyfrowa redukcja szumów 2D i 3D 

5. Redukcja migotania obrazu 

6. Obiektyw zmiennoogniskowy f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.8 (dobrać do obszaru monitoringu) 

7. Prędkość przetwarzania 20 kl/s dla 2592 x 1944, 25 kl/s dla 2592 x 1520, 30 kl/s dla 2304 x 1296 
i niższych rozdzielczości 

8. Min. 3 strumienie  

9. Detekcja ruchu i dźwięku 

10. Kompresja wideo/audio H.264, H.265 / G.711 

11. Obudowa: min. IP66 (zewnętrzne), IP52 (wewnętrzne) 

12. Wewnętrzne: kopułowe (biura, komunikacja) i kompaktowe (hale) 

13. Zewnętrzne: tubowe  
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3. Rejestrator 

Minimalne parametry rejestratora: 

1. Montaż w szafie rack 

2. Pasmo przychodzące/wychodzące 576 Mbps/512 Mbps 

3. Co najmniej 2 niezależne wyjścia HDMI o rozdzielczości: 4K (4096 × 2160), 4K (3840 
×2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1080p (1920 × 1080)/60Hz, UXGA (1600 × 1200)/60Hz, 
SXGA (1280 × 1024)/60Hz, 720p (1280 × 720)/60Hz, XGA (1024 × 768)/60Hz 

4. Kompresje dekodowania H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4, MJPEG 

5. Obsługa rozdzielczości 12 MP / 8 MP / 7 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 
720p / VGA / 4CIF/ DCIF / 2CIF / CIF / QCIF 

6. Wydajność odtwarzania 3CH@12MP (30fps), 5CH@8MP (30fps), 6CH@6MP (30fps), 
10CH@4MP (30fps), 20CH@2MP (30fps) 

7. Obsługa 16 dysków interfejsem SATA o pojemności do 10TB każdy z dysków 

8. Obsługiwane konfiguracje dysków: RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID10 

9. Protokoły sieciowe: IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS 

10. Interfejsy sieciowe 4x RJ45 10M/100M/1000M, samoadaptacyjne 

11. Redundantny, podwójny wentylator z łożyskiem kulkowym, regulacja prędkości, hot-plug 

 

4. Okablowanie i infrastruktura 

Instalację monitoringu CCTV należy zaprojektować i wybudować o wydzieloną sieć okablowania 

strukturalnego. W każdym budynku należy przewidzieć oddzielny punkt dystrybucyjny, który 

z głównym punktem w budynku administracyjno biurowym należy połączyć przy pomocy 

światłowodów. 

Okablowanie dla kamer należy przewidzieć w kategorii min. 6 okablowaniem wewnątrz obiektów 

min. U/UTP, a w miejscach narażonych na zakłócenia oraz na zewnątrz obiektów U/FTP. Na zewnątrz 

obiektów stosować okablowanie do zastosowań zewnętrznych (żelowane). 

Osprzęt aktywny umieszczać w szafach RACK, stosować przełączniki PoE+ o mocy dostosowanej do 

poboru przez kamery. 

5. Oprogramowanie i funkcjonalności 

1. VMS z analitiką wideo  

2. możliwość podglądu obrazu z dowolnej kamery jak i przeglądanie archiwalnych nagrań 

3. detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w strefę 

4. zapewniać możliwość dokonywania kopii ustawień systemowych okresowo 

5. zgłaszania alarmów 

6. ANPR (rozpoznawanie tablic) 

7. Eksport nagrań 

8. Logi zdarzeń 
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Dla systemu należy przygotować instrukcję obsługi dostosowaną do obiektów na terenie Inwestycji 

oraz przeszkolić obsługę z korzystania z systemu. 

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN): 

System sygnalizacji włamania i napadu ma zapewnić ochronę urządzeń oraz magazynowanych 

elementów w obiekcie oraz bezpieczeństwo użytkowników. 

W zakresie ochrony systemem SSWiN należy przewidzieć: 

1. Detekcję ruchu w pomieszczeniach magazynowych, dyspozytorni, pomieszczeniach 
kierowników, serwerowni, pomieszczeń z urządzeniami o znacznym koszcie zakupu 

2. Przyciski napadowe w pomieszczeniach ochrony, portiera, kierowników 

3. Manipulatory w przy wejściach do budynków objętych ochroną oraz na portierni 
i w pomieszczeniu ochrony 

4. Kontaktrony drzwiowe i okienne w pomieszczeniach strategicznych 

5. Sygnalizatory akustyczne i optyczne wewnętrzne i zewnętrzne  

Minimalne parametry systemu: 

1. Stopień alarmowy zgodny z charakterem obiektu i normą PN-EN 50131 

2. Centrala alarmowa z komunikacją IP/GSM 

3. Strefy alarmowe niezależne dla budynków i pięter 

4. Pełna integracja z systemami CCTV (weryfikacja alarmów obrazem) i kontrolą dostępu 
(automatyczne zamykanie/blokowanie) poprzez system BMS 

5. Powiadamianie: SMS/e-mail/push do wskazanych osób oraz służby ochrony 

6. Zasilanie awaryjne akumulatorowe min. 24h czuwanie + 15 min alarm 

7. Praca systemu nadzorowana przez mikroprocesorową centralę alarmową obsługującą, 

8. obsługa możliwości programowania rezystancji parametrycznej oraz obsługą linii EOL, 2EOL 
oraz 3EOL,  

9. obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów oraz zdalnie 
z użyciem komputera lub telefonu komórkowego,  

10. Obudowy wyposażone w mechanizm wykrywania sabotażu – otwarcia obudowy (Tampery) 
i oderwania od podłoża (linie 24-godzinne), 

11. Możliwość integracji z nadrzędnym serwerem czasu NTP, 

12. Czas przechowywania logów systemowych min. 30 dni. 

Dla systemu należy przygotować instrukcję obsługi dostosowaną do obiektów na terenie Inwestycji 

oraz przeszkolić obsługę z korzystania z systemu. 

 

System kontroli dostępu (SKD) i rejestracji czasu pracy: 

Systemem kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy mają zostać objęte wejścia główne do 

budynków, oraz wybrane pomieszczenia znajdujące się w ich wnętrzu. 

Wybrane minimalne parametry systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy: 

1. Topologia sieciowa oparta na protokole IP 

2. Czytniki zbliżeniowe RFID (Mifare DESFire EV2 lub równoważne) 

3. Standard Wiegand 13,56MHz 
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4. Centralne oprogramowanie do zarządzania uprawnieniami i raportowania dla wszystkich 
obiektów wraz z raportowaniem miesięcznym, dziennym i godzinowym pracy pracowników 

5. Monitoring stanu drzwi z alarmami nieautoryzowanego otwarcia 

6. Dla instalacji wideodomofonu możliwość połączenia się dwustronnego (audio+wizja) pomiędzy 
punktami zewnętrznymi a pomieszczeniem ochrony i portierni 

7. Zasilanie awaryjne akumulatorowe min. 24h czuwanie + 15 min alarm 

8. Pełna integracja z systemami CCTV (weryfikacja alarmów obrazem) i SSWiN poprzez system 
BMS 

9. Powiadamianie: SMS/e-mail/push do wskazanych osób oraz służby ochrony 

10. Możliwość zdalnego nadzoru dla autoryzowanych osób 

11. Dwa punkty nadzoru (wizualizacji) – pomieszczenie ochrony oraz pomieszczenie portiera 

12. Dwa punkty programowania (pomieszczeni ochrony oraz portiera), w każdym punkcie 
programator główny oraz programator zapasowy 

13. Kontrolery przewodowe w trybie online - kontrola zdarzeń w czasie rzeczywistym 

14. Każdorazowa identyfikacja osoby ubiegającej się o dostęp 

15. System kontroli dostępu musi dostarczać sygnałów: otwarte, zamknięte, uszkodzenie/sabotaż, 
otwarcie nieautoryzowane - a ich stany powinny być zapisane w dzienniku zdarzeń systemu 

Podstawowe cechy oraz założenia przyjęte dla systemów:   

1. Zastosowane urządzenia będą zgodne z wymaganiami zawartymi w normach i posiadają 
wymagane certyfikaty dopuszczające je do stosowania 

2. System będzie zaprojektowany w taki sposób, aby ograniczyć skutki uszkodzeń okablowania 
oraz połączeń 

3. Przy doborze materiałów składających się na przejście kontroli dostępu (czytnik, rygiel, 
samozamykacz, itp..) uwzględniono wpływ czynników zewnętrznych takich jak m.in.: 
temperatura otoczenia, działające siły, dostęp osób niepowołanych – w zakresie branży 
architektonicznej 

4. Oprogramowanie systemów oraz odpowiednie interfejsy będą umożliwiały ich prace w 
środowisku LAN oraz zdalną weryfikację osób przechodzących przez przejścia objęte systemem 
kontroli dostępu (KD) oraz użytkowania rejestracji czasu pracy  

W zakresie pomieszczeń objętych kontrolą dostępu należy uwzględnić nie mniej niż (do ustalenia z 

Inwestorem na etapie projektu): 

1. Bramy wjazdowe z otwieraniem bramy/szlabanu przy użyciu detekcji rejestracji pojazdu oraz 
wideodomofonem IP połączonym do systemu kontroli dostępu z możliwością dwustronnej 
komunikacji z portiernią / ochroną. Możliwość sterowania bramami z poziomu portierni 
/ ochrony. 

2. Wejścia do budynków 

a. Administracyjno-dyspozytorskiego:  

• czytniki kart wraz z panelem wideodomofonowym z możliwością połączenia się z portiernią / 
ochroną 

• czytniki rejestracji czasu pracy 

• kontrola jednostronna 

b. budynek obsługi technicznej 

• czytniki kart 
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• czytniki rejestracji czasu pracy 

• kontrola jednostronna 

c. myjnia 

• czytniki kart 

• czytniki rejestracji czasu pracy 

• kontrola jednostronna 

d. garaż 

• czytniki kart 

• kontrola jednostronna 

e. magazyn opon 

• czytniki kart 

• kontrola jednostronna 

f. stacja transformatorowa, kontenery magazynu energii itd. 

• czytniki kart 

• kontrola dwustronna 

3. Budynek administracyjno-dyspozytorski 

a. Pom. dyspozytorni – kontrola jednostronna 

b. Kierownik przewozów – kontrola jednostronna 

c. Portiernia – kontrola dwustronna 

d. Pom biurowe – kontrola jednostronna 

e. Pom. kierowców – kontrola dwustronna dodatkowy czytnik rejestracji czasu pracy 

f. Pom. techniczne – kontrola dwustronna 

g. Pom. monitoringu i ochrony – kontrola dwustronna 

h. Serwerownia – kontrola dwustronna 

i. Wejście na komunikację kondygnacji +1 – kontrola jednostronna 

4. Budynek obsługi technicznej 

a. Magazyn odpadów – kontrola jednostronna 

b. Magazyn płynów i olejów – kontrola jednostronna 

c. Spawalnia – kontrola jednostronna 

d. Warsztat elektromechaniczny – kontrola jednostronna 

e. Akumulatorowania – kontrola jednostronna 

f. Rozdzielnia elektryczna – kontrola dwustronna 

g. Sprężarka – kontrola jednostronna 

h. Pom. brygadzistów z narzędziownią – kontrola jednostronna 

i. Magazyn części zamiennych – kontrola jednostronna 

j. Depozyt – kontrola jednostronna 

k. Pom. techniczne – kontrola dwustronna 

l. Pom. głównego technika – kontrola jednostronna 

5. Budynek myjni, garażu i magazynu opon 
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a. Pom. techniczne myjni – kontrola dwustronna 

b. Pom. gospodarcze dla serwisu sprzątającego – kontrola dwustronna 

Dla systemu należy przygotować instrukcję obsługi dostosowaną do obiektów na terenie Inwestycji 

oraz przeszkolić obsługę z korzystania z systemu. 

Okablowanie strukturalne (LAN) 

Główny punkt dystrybucyjny okablowania strukturalnego dla obiektów należy zlokalizować 

w pomieszczeniu serwerowni budynku administracyjno-dystrybucyjnego. Do tego pomieszczenia 

należy doprowadzić przyłącze teletechniczne zgodnie z wytycznymi gestora sieci i w uzgodnieniu 

zzamawiającym. Przyłącze należy wykonać jako światłowodowe. W każdym z obiektów należy 

zabudować szafę okablowania strukturalnego w wybranym pomieszczeniu technicznym objętym 

kontrolą dostępu. 

Minimalne wytyczne dla instalacji okablowania strukturalnego: 

1. Sieć zaprojektowano w topologii gwiazdy, 

2. Szafy 19" rack w każdym budynku 

a. Sugerowana wielkość 42U 

b. Przestrzenie dla aparatury innych instalacji (CCTV, KD itd.) 

c. Dostęp co najmniej z 3 stron 

3. Okablowanie poziome sugerowane U/UTP (lub U/FTP w miejscach narażonych na zakłócenia) 
kat. 6A (min. kat. 6) 

4. Okablowanie pionowe światłowodowe: światłowód jednomodowy SM 9/125 μm, min. 24J 
między budynkami 

5. Przełączniki zarządzalne L2/L3 z PoE+ (IEEE 802.3at) 

6. Wszystkie kable okablowania poziomego mają być zakończone w osprzęcie połączeniowym 
zgodnie z normą PN-EN 50173-1,  

7. Szafy RACK wyposażone w 2 listwy zasilające, każda listwa zasilana z innej fazy, obwody 
zasilania gwarantowanego bezprzerwowego,  

8. Instalacja sieciowa wykonana w technologii umożliwiającej jej certyfikację na okres min. 25 lat  

9. Wszystkie elementy okablowania miedzianego i światłowodowego (w szczególności: kable, 
panele krosowe, gniazda, kable krosowe, i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego 
samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej 

10. UPS dla aktywnych urządzeń sieciowych 

11. Punkty dostępowe Wi-Fi (802.11ax) w budynkach administracyjno-dystrybucyjnym, budynku 
obsługi technicznej i budynku myjni 

12. Struktura połączeń oddzielne dla zarządzania, CCTV, SSP, biurowego, EMS/CMS 

13. czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrów można znaleźć 
w specyfikacjach technicznych produktów 

14. Kable skrętkowe należy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par 
wprowadzanych do złącza  

15. Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym 
a gniazdami przyłączeniowymi nie może być większa niż 90m 

16. Każdy moduł powinien posiadać możliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. 
Zaleca się stosowanie rozszycia wg schematu T568B 
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17. Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione 

18. Gniazda RJ45, które mogą być wykorzystane zarówno na potrzeby telefonii VoIP jak 
i połączenia internetowych 

19. Centrala VoiP dostosowana do ilości punktów telefonicznych 

20. Osprzęt aktywny i pasywny  

Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spełniać poniższe warunki:  

1. gwarancja ma być jednolitą bezpłatną usługą serwisową świadczoną przez producenta 
okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w przyszłości związanych 
z przeglądami, serwisowaniem czy innymi pracami związanymi z naprawą i powtórną instalacją 
wadliwych elementów) 

2. ma obejmować całość okablowania miedzianego, światłowodowego oraz telefonicznego wraz 
z kablami krosowymi i innymi elementami niezbędnymi do budowy sieci takimi jak panele 
krosowe, gniazda RJ45, adaptery światłowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy itp. 

3. minimalny czas trwania 25 lat ma być udzielany na oficjalnych warunkach, ogólnie znanych 
i opublikowanych 

4. gwarancja ma być udzielona przez producenta okablowania bezpośrednio 
Inwestorowi/Użytkownikowi. 

 

 

 

2.4.6 Projektowane zewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i informacje dot. 

zasilania  

 

Zakres opracowania obejmuje następujące systemy i instalacje: 

● Złącze SN wraz z układem pomiarowym, linia SN od złącza, stację transormatorową abonencką, 
rozdzielnice główne i podrozdzielnice 

● System ładowania autobusów elektrycznych: 25 stanowisk CCS2 250 kW + 1 stacja awaryjna 500 A 

● Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii (Li-Ion LFP) 

● Oświetlenie zewnętrzne LED  

● Instalacje elektryczne i niskoprądowe wewnętrzne wszystkich obiektów kubaturowych (biura, hale 
serwisowe, myjnia) 

● Instalacja odgromowa i uziemieniowa, ekwipotencjalna 

● Systemy niskoprądowe: CCTV, Sygnalizacja Włamania i Napadu (SSWiN), System Kontroli Dostępu 
z rejestracją czasu pracy (SKD), okablowanie strukturalne LAN 

● Kanalizacja teletechniczna 

● System zarządzania energią i ładowaniem (EMS/CMS) dla całej zajezdni. 

Wykaz obiektów z charakterystyką elektryczną: 

Poniższa tabela zawiera bardzo ogólne zestawienie głównych odbiorników energii elektrycznej 

w zajezdni: 

Obiekt / Instalacja 
Pow. użytkowa 

[m²] 

Moc szacunkowa 

[kW] 

Kategoria 

zasilania 

Budynek administracyjny 600 ~120 II 
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Budynek serwisowy 1316 ~350 II 

Myjnia/garaż/magazyn 542 ~180 III 

Wiaty postojowe (oświetl.) – ~50 III 

Stacje ładowania 24×250 kW i 1x330 kW 25 szt. ~3000 I 

Stacja ładowania pojazdów osobowych 

22 kW 
1 szt. ~22 III 

Oświetlenie zewnętrzne – ~30 III 

Instalacja fotowoltaiczna – 50 kWp (produkcja) – 

Magazyn energii – wg projektu I 

RAZEM – ~3500 kW – 

 

Moc mieści się w mocy na jakie zostały wydane warunki przyłączenia. Na etapie projektu należy 

wykonać szczegółowy bilans mocy dla zadania inwestycyjnego i w przypadku konieczności należy 

zaktualizować warunki przyłączenia.  

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie kompletnych działających obiektów, w przypadku 

konieczności wzrostu mocy należy zabudować cały osprzęt zapewniający poprawne działanie jak 

i wykonać niezbędne uaktualnienia dokumentów formalnych. 

Moc przyłączeniowa: 

Szacunkowa moc szczytowa zajezdni wynosi ~3500 kW i jest zgodna z warunkami przyłączenia 

określonymi w umowie PGE nr 25-10/WP/00179. 

Na etapie projektowym bilans mocy należy zweryfikować i uszczegółowić z uwzględnieniem: 

● Profilu ładowania autobusów (ładowanie nocne, ładowanie pośpieszne, harmonogramowanie), 

● Produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej (50 kWp) – zmienna sezonowo i dobowo, 

● Pracy magazynu energii (peak shaving, wyrównanie szczytów poboru), 

● Sezonowości obciążeń (pompy ciepła zimą, klimatyzacja latem, produkcja PV), 

● Współpracy z systemami zamawiającego (harmonogramy jazdy floty, prognozy pogody), 

 

ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ: 

Przyłącze SN 15 kV 

Zasilanie zajezdni autobusowej będzie realizowane z przyłącza średniego napięcia (SN) 15 kV z szyny 

w polu rezerwowym nr 15 w rozdzielni SN-15kV w GPZ Karczówka stanowiącego własność Polskiej 

Grupy Energetycznej SA (PGE). 

Zgodnie z umową przyłączeniową nr 25-10/UP/00179/1: 

● Miejscem rozgraniczenia własności i miejscem dostarczenia energii elektrycznej są zaciski prądowe 
głowice kablowe w polu liniowym nr 15 w rozdzielni SN-15kV w GPZ Karczówka w kierunku 
instalacji Podmiotu Przyłączanego 

● Po stronie Inwestora jest wybudowanie przyłącza od miejsca wskazanego jako rozgraniczenie 
własności i dostarczenia energii elektrycznej 
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● Przy ogrodzeniu GPZ Karczówka należy wybudować złącze kablowo-pomiarowe ZKP-SN, złącze 
musi spełniać wszystkie wytyczne zgodnie ze standardem technicznym złączy SN dla PGE 
Dystrybucja S.A. w tym m.in.: 

○ Złącze ma być prefabrykowane i posiadające badania typu (zestaw zawierający 
obudowę oraz zamontowane komponenty) 

○ ochrona zapewniona przez obudowę, przed dostępem do niebezpiecznych części, 
przed przedostaniem się do wnętrza ciał stałych i/lub przed przedostaniem się wody i 
potwierdzony według znormalizowanych metod probierczych 

○ złącza kablowe SN winny być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, to jest 
nie starsze niż 12 miesięcy od dnia wyprodukowania oraz zgodnie z przedmiotem 
zamówienia powinny być dostarczane w stanie gotowym do montażu 

○ Obudowa złącza kablowego SN - modułowa o konstrukcji żelbetowej wykonana 
z dwóch prefabrykowanych elementów: bryły głównej połączonej trwale 
z fundamentem oraz dachu 

○ Poszczególne elementy powinny być wykonane z betonu klasy, co najmniej C30/37 

○ Dach wykonany jako monolityczny odlew o konstrukcji żelbetowej, posiadający 
wytrzymałość nie mniejszą niż 2500 N/m2 

○ Konstrukcja obudowy musi być wystarczająco wytrzymała, by zapewnić 
bezpieczeństwo zarówno obsłudze jak i osobom postronnym przed skutkami działania 
gorących gazów mogących powstać w wyniku zwarć w rozdzielnicy SN 

○ Złącze kablowe SN z obsługą z zewnątrz 

○ Odporność obudowy na wewnętrzne 3-fazowe zwarcie łukowe w złączu SN przy czasie 
znamionowym trwania zwarcia tk=1s w sieci średniego napięcia – IAC-AB 16 kA/1s 

○ Odporność obudowy na uderzenia mechaniczne – IK 10 

○ Napięcie znamionowe: 15 kV 

○ Częstotliwość: 50 Hz 

○ Parametry przekładników prądowych i napięciowych dobrać do warunków pracy 
i mocy instalacji oraz standardów Przedsiębiorstwa Energetycznego 

○ Typ złącza wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami złącza, w tym z układem 
pomiarowym musi być uzgodniony z Przedsiębiorstwem Energetycznym 

● Od miejsca przyłączenia do złącza SN oraz do stacji transformatorowej abonenckiej należy 
zaprojektować linie kablowe SN na podstawie obliczeń obciążenia, spadków napięć, prądów 
udarowych (zwarcia trójfazowego, udarowego, cieplnego), itd. 

○ Należy wyznaczyć możliwe najkrótszą trasę od miejsca przyłączenia do miejsca budowy 
stacji transformatorowej abonenckiej, 

○ Miejsca skrzyżowań z istniejącymi sieciami i instalacjami podziemnymi należy uzgodnić 
z gestorem sieciowym, 

○ Miejsca przejść przez drogi, chodniki należy uzgodnić z właścicielem oraz uzyskać 
warunki wykonania 

○ Wszystkie prace wykonywać zgodnie z uzgodnieniami jakie Wykonawca uzyska 
stosując głównie metody bezrozkopowe (przewierty) 

○ Dopuszcza się okablowanie aluminiowe AL lub miedziane Cu 

○ Okablowanie z polietylenu usieciowanego, wzmocnione, uszczelnioną wzdłużnie 
i promieniowo z powłoką z polietylenu termoplastycznego 

○ Kable jednożyłowe z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną  
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○ Napięcie i przekrój dostosowane do napięcia pracy oraz mocy szczytowej 

Dopuszcza się uzyskać i uwzględnić warunki przyłączenia od PGE Energetyka Kolejowa 

(dla potencjalnego równoległego zasilania z sieci kolejowej – i uzgodnieniu z Zamawiającym najbardziej 

optymalnego rozwiązania zasilania pod względem eksploatacyjnym i ekonomicznym. 

Stacja transformatorowa: 

Stacja transformatorowa będzie wolnostojącą budowlą prefabrykowaną lub wykonaną zgodnie 

z indywidulanym projektem, z pomieszczeniem SN/nN z dwoma komorami transformatorowymi, 

pomieszczeniem na magazyn energii elektrycznej.  

 

Parametry stacji transformatorowej: 

● Liczba i moc transformatorów: 2 × transformatory suche żywiczne 2000 kVA (15/0,4 kV) o poziomie 
strat zgodnych z Rozporządzenia Komisji Nr 1783/2019 

● Ściany bez otworów w klasie REI-120 

● Drzwi, klapy, żaluzje w ścianach z odpornością ogniową min. EI60 (do ustalenia z Rzeczoznawcą 
PPOŻ) 

● Klasa izolacji: F, klasa środowiskowa: E2, C2, F1 

● Rozdzielnica SN: wyposażona w wyłączniki próżniowe, zabezpieczenia nadprądowe 
i ziemnozwarciowe 

● Sprzęgło sekcyjne zasilanych transformatorów: z automatyką selektywności czasowej (SZR), czas 
przełączania ≤0,5 s 

● Rozdzielnica NN (RG): wyposażona w wyłączniki kompaktowe, aparaturę ochronną, selektywną 
koordynację (współpraca z podrozdzielnicami), punktami ładowania autobusów  

● Układ odbioru energii z paneli fotowoltaicznych jej dystrybucja do magazynu energii 

● Centralna bateria kompensacji mocy biernej z filtrami harmonicznych (cos φ ≥ 0,95) 

● Gniazda serwisowe: 230V, 400V (do napraw i testów) 

● System oświetlenia wewnętrznego, wentylacji, ogrzewania antykondensacyjnego 

● Sygnalizacja stanów pracy (LED): zasilenie, stanowiska transformatorów, zatężenie cieczy 
chłodzącej 

● Przygotowanie do systemu SCADA: złącze Ethernet, interfejsy komunikacyjne dla EMS 

● Układ stacji transformatorowej wraz z  

Maksymalna wielkość stacji transformatorowej to 100m2. 

Stacja będzie posadowiona na fundamencie betonowym, otoczona w przypadku konieczności 

ekranem akustycznym zgodnie z przepisami ochrony środowiska (przygotować na etapie projektu 

stosowne symulacje akustyczne).  

Kompensacja mocy biernej: 

W stacji transformatorowej należy dobrać i zainstalować centralną bateria 

kondensatorów/dławików aktywnych (dynamicznych) do kompensacji mocy biernej. Docelowy 

współczynnik mocy cos φ ≥ 0,95. 

Bateria kondensatorów powinna być wyposażona w filtry wyższych harmonicznych (THDi) i system 

regulacji automatycznej (skokami). Szczegółowa specyfikacja będzie określona na etapie projektu 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY OPIS  NR PROJEKTU: 00691 STR. 70 

 

 

TERRABUD PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

40-861 Katowice ul. Gliwicka 228, tel. (32) 200 01 81 e-mail biuro@terrabud.pl 
 

wykonawczego na podstawie pomiarów charakterystyki harmonicznych ładowarek. Dokładny dobór 

oraz montaż baterii należy wykonać po uruchomieniu obiektu oraz pod wykonaniu pomiarów mocy 

biernej pracujących obiektów. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu:  

Dla każdej strefy pożarowej o kubaturze powyżej 1000m3 należy zamontować certyfikowany 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Lokalizację oraz ilość przeciwpożarowych wyłączników prądu, 

przycisków oraz sygnalizacji zadziałania ustalić z Rzeczoznawcą PPOŻ na etapie projektu. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu musi zapewniać odcinanie min.: 

• Ładowarek autobusów elektrycznych, 

• Instalacji PV i magazynu energii (zarówno po stronie AC jak i DC) 

• Budynków / stref pożarowych o kubaturze powyżej 1000m3 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien się składać z: 

• Elementu wykonawczego zlokalizowanego w złączu kablowym przy elewacji budynków lub 
urządzenia lub w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu 

• Przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu aktywującego zadziałanie przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku / strefy 

• Elementu sygnalizacyjnego zlokalizowanego przy przycisku przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu 

• Okablowania przycisków i sygnalizatorów o odporności ogniowej PH90/E90 wraz ze 
stosownym osprzętem E90 

Wszystkie elementy systemu przeciwpożarowego wyłącznika prądu muszą posiadać stosowne 

certyfikaty i dopuszczenia. 

Układ przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy zaprojektować i wykonać tak, aby wyłączał 

wszystkie instalacje na obiekcie poza instalacjami wymagającymi podtrzymania w przypadku trwania 

akcji gaśniczych. 

W trakcie trwania okresu gwarancji wykonawca zapewni stosowne przeglądy zgodnie z poniższym 

harmonogramem. 

W ramach przeprowadzania przeglądu układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy 

sprawdzić: 

• Funkcjonowanie przycisków wyłącznika przeciwpożarowego (PPWP) – należy wziąć pod uwagę 

różne czynniki, między innymi to, czy przycisk działa automatycznie po zbiciu szyby, czy wymaga 

ręcznego uruchomienia; 

• Zgodność umiejscowienia PPWP w budynku – w przepisach prawnych dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej widnieje informacja, gdzie powinien być zlokalizowany przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu i podczas przeglądu należy sprawdzić odniesienie stanu faktycznego do 

wymogów; 

• Stan techniczny aparatów – na funkcjonowanie urządzeń przeciwpożarowych ma wpływ wiele 

czynników, również budowa i jakość konstrukcji danego urządzenia; 
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• Kontrola oznakowania – nie tylko lokalizacja, ale właściwe oznaczenie wyłącznika prądu jest 

istotne – zarówno z perspektywy przepisów prawnych, jak i rzeczywistego użycia przycisku 

w awaryjnych sytuacjach; 

• Ocena wizualna przycisków wyłącznika – należy sprawdzić, czy wyłącznik ani żaden jego 

komponent nie jest uszkodzony mechanicznie i czy nie wymaga wymiany lub naprawy. 

• Sprawdzenie obwodów elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej części. 

Zakres przeglądu powinien obejmować jednak najważniejsze czynniki, które pozwolą upewnić się, 

czy to urządzenie funkcjonuje prawidłowo i nie zawiedzie w najbardziej nieprzewidzianych sytuacjach. 

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinien być zatem przeprowadzony przez 

specjalistów w tym zakresie. 

Przegląd należy potwierdzić poprzez stosowny protokół. Po przeglądzie urządzeń 

przeciwpożarowych spisuje się protokół, w którym znajdują się najważniejsze informacje na temat 

stanu aparatów oraz przeprowadzonej kontroli: 

• lokalizacja przycisków sterujących oraz elementów wykonawczych przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu, 

• stan techniczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz urządzeń sterująco-

sygnalizacyjnych, 

• oznakowanie urządzenia przeciwpożarowego. 

Protokół powinien zawierać również ewentualne uwagi, a także datę kolejnego przeglądu. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, jako urządzenie przeciwpożarowe, podlega obowiązkowi 

przeprowadzenia przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych w terminie ustalonym przez 

producenta. Warunkiem jest jednak fakt, by przegląd nie odbywał się rzadziej niż raz w roku. Minimum 

co 12 miesięcy należy zatem zadbać, by uprawnieni specjaliści przeprowadzili profesjonalny przegląd 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu zakończony oficjalnym protokołem. 

W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów wad lub awarii należy je bezzwłocznie usunąć. 

Rozdzielnice główne i podrozdzielnice: 

W obiektach należy zabudować system podrozdzielnic z uwzględnieniem podziału funkcjonalnego 

oraz mocowego danych obszarów budynków.  

Z rozdzielnic należy zasilać gniazda wtykowe, oświetlenie urządzenia branżowe, urządzenia 

technologiczne znajdujące się w obszarze objętym zasilaniem rozdzielnicy. Instalacje zewnętrzne należy 

zasilać z rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w stacji transformatorowej. 

Wymagania dla wszystkich rozdzielnic: 

● Rozdzielnicę wraz z aparaturą należy dobierać z uwzględnieniem mocy rozdzielnicy, prądów 
zwarciowych Ik3max oraz Ik1min oraz selektywności zadziałania zabezpieczeń  

● Aparatura przełączająca i ochronna: wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe 30 mA 
(dla gniazd doziemnych), bezpieczniki, ograniczniki przepięć (SPD) klasy 1+2 w rozdzielnicach 
głównych, klasy 2 w podrozdzielnicach, 

● Analizatory sieci na wejściu do każdej rozdzielnicy 

● Układ zasilania: TN-S w całej zajezdni (przewód PEN rozdzielony na PE i N w stacji 
transformatorowej) 

● Rezerwa wolnych pól łącznikowych: min. 20% (dla przyszłych rozszerzeń i podłączeń) 
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● Rezerwa aparatów zabezpieczających min. 10% (dla przyszłych rozszerzeń i podłączeń) 

● Szyny zbiorcze: miedź, wymiarowane z 20% zapasem pojemności 

● Oznaczenie schematów i numeracja obwodów: zgodnie z ISO 1219-1 

 

Wymagania dla rozdzielnicy głównej w stacji transformatorowej: 

● Znamionowe napięcie izolacji 1000V 

● Klasa ochrony 1 

● Wyłączniki główne w wykonaniu wysuwnym, aparatura odpływowa w wykonaniu stacjonarnym 

● Forma wygrodzenia 4b dla zasilania, minimum 2b dla odpływów 

● Stopień ochrony min. IP31 

● Odporność na uderzenia IK10 

● Odporność na korozje DIN EN ISO 12944 C3-M H2S 

● Wyposażenie w układ SZR 

● Pomiar prądów różnicowych na odpływach,typ B 

● Analizatory sieci na wyłącznikach zasilających 

● Pomiar energii elektrycznej na odpływach 

 

Wymagania dla rozdzielnic obiektowych 

● Znamionowe napięcie izolacji 1000V 

● Klasa ochrony 1 lub 2 

● stopień ochrony min. IP30 

● odporność na uderzenia min. IK08 

● odporność na korozje DIN EN ISO 12944 C3-M H2S 

● wyprowadzenia odpływów na zaciski 

Zasilanie awaryjne: 

Odbiorniki wrażliwe na zanik napięcia należy wyposażyć w urządzenia typu UPS. Do urządzeń UPS 

należy doprowadzić sygnał z przeciwpożarowego wyłącznika prądu.  

Należy przewidzieć urządzenie typu UPS dla: 

• Szaf okablowania strukturalnego 

• Systemów bezpieczeństwa CCTV, KD 

• Systemu zarządzania energię EMC/CMS 

• Wybranych urządzeń wskazanych przez Inwestora na etapie projektu 

Zasilanie awaryjne należy zapewnić: 

● UPS dla serwerowni i instalacji niskoprądowych: moc min. 5 kVA, autonomia min. 15 minut dla 
mocy 100% 

● Do zabudowy w szafie rack lub wolnostojący 

● Napięcie wejściowe 230V, wyjściowe 230V 

● Interfejs komunikacyjny RJ45 
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● Możliwość zdalnego monitoringu i zarządzania 

● Zewnętrzny układ by-pass zapewniający możliwość wymiany urządzenia  

Okablowanie i trasy kablowe: 

W całym obiekcie należy zaprojektować i wykonać drabiny i koryta kablowe oddzielne dla instalacji 

elektrycznych i instalacji niskoprądowych. Dla wszystkich koryt kablowych zastosować zasadę 

projektowania i wykonania z 20% rezerwą miejsca na przyszłą rozbudowę. 

Wytyczne ogólne dla koryt i drabin 

1. Jednolity system koryt  

2. Koryta perforowane  

3. Wszystkie elementy systemu koryt kablowych wewnętrznych mają być cynkowane ogniowo wg 
metody Sendzimira, zgodnie z PN-EN 10346 

4. Montaż koryt kablowych należy wykonać poprzez przykręcenie elementów mocujących 
bezpośrednio do podłoża lub gotowych konstrukcji 

5. Wszystkie zawiesia wsporniki, kotwy należy mocować przy pomocy certyfikowanych kołków 

6. Do mocowania koryt kablowych należy stosować konstrukcje wsporcze ze stali ocynkowanej 

7. Łuki i odgałęzienia ciągów kablowych wykonywać z zastosowaniem prefabrykowanych kolanek, 
trójników, elementów przegubowych z zachowaniem minimalnego kąta gięcia kabli 

8. Do zmiany kierunku należy stosować wyłącznie elementy  prefabrykowane 

9. Ilość i lokalizacja punktów mocowania – zgodnie z instrukcją Producenta - Zawiesia należy 
rozmieszczać zgodnie z wytycznymi producenta w zależności od szerokości koryt 
i przewidywanego ciężaru kabli 

Doprowadzenie okablowania do stanowisk pracy oddalonych od ścian należy prowadzić w rurach 

osłonowych do montażu w betonie lub kanałach podposadzkowych zachowując niezbędną rezerwę.  

Wejścia kabli do budynku należy zabezpieczyć przed możliwością przedostania się wilgoci i gazów 

do budynku za pomocą systemowych przepustów kablowych. Wyjścia kablowe na dach należy wykonać 

przy pomocy przepustów typu „fajka” zapewniających gazo i wodoszczelność. Przepusty instalacyjne 

przechodzące przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do wartości 

odporności ogniowej oddzielenia. 

Okablowanie do urządzeń wymagających działania w trakcie pożaru zaprojektować i wykonać jako 

„zespoły kablowe”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie 

przeciwpożarowej, muszą zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez 

czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia oraz cechować się właściwą szczelnością. 

W obiektach stosować okablowanie zgodnie z wytycznymi dyrektywy CPR oraz zgodnie z zapisami 

wytycznych ITB dla okablowania w budynku zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi. 

Puszki na osprzęt elektryczny projektować i wykonywać tylko głębokie. 

Okablowanie należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi o izolacji znamionowej na napięcie 

750V. Obwody 1-fazowe wykonać przewodami 3-żyłowymi, a 3-fazowe przewodami 5 żyłowymi. 

Obwody oświetleniowe zasilające oświetlenie awaryjne wykonać przewodami 4 żyłowymi. Przewody 
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należy układać w liniach prostych równolegle do krawędzi ścian i stropów. Wszystkie przewody muszą 

mieć przewody ochronne PE (chyba, że nie wymaga tego producent urządzenia zasilanego). 

Trasy kablowe wewnętrzne 

● Pomieszczenia suche – koryta kablowe cynkowane ogniowo wg metody Sendzimira, zgodnie z PN-
EN 10346 w kategorii korozyjności min. C1 

● Pomieszczenia mokre i o dużej wilgotności – koryta kablowe cynkowane ogniowo wg metody 
Sendzimira, zgodnie z PN-EN 10346 w kategorii korozyjności min. C3 

● Rury instalacyjne sztywne w ścianach i stropach w przypadku montażu w posadzce o odporności 
na nacisk (zastosowanie do betonu) 

● Oddzielne trasy kablowe dla instalacji elektrycznych i niskoprądowych z zachowaniem niezbędnego 
odstępu eksploatacyjnego 

● Pełne oznakowanie tras i kabli 

● Przejścia pożarowe: certyfikowane systemy uszczelnień 

● Wszystkie trasy kablowe połączyć z instalacją wyrównawczą 

 

Trasy kablowe zewnętrzne – na dachu lub elewacji 

● Koryta kablowe z pokrywą 

● Koryta kablowe cynkowane ogniowo wg metody Sendzimira, zgodnie z PN-EN 10346 w kategorii 
korozyjności min. C4 

● Przejścia na dach przepustami typu „fajka” gazo i wodoszczelne 

● Odejścia kabli z tras kablowych do urządzeń zabezpieczone rurami osłonowymi odpornymi na 
promienie UV 

● Wszystkie trasy kablowe połączyć z instalacją wyrównawczą 

WYMAGANIA BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla instalacji elektrycznych 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

• Ochrona przed porażeniem: układ TN-S, wyłączniki różnicowoprądowe 30 mA (gniazda), 
zabezpieczenia nadprądowe 

• Ochrona dodatkowa: połączenia wyrównawcze, separacja galwaniczna (spawalnia – 
rozważyć) 

• Strefy zagrożone wybuchem: analiza ATEX dla akumulatorowni, magazynu olejów, 
sprężarkowni (identyfikacja stref Ex 0/1/2) 

• Dobór osprzętu i opraw do stref Ex 

• Szkolenia: personel obsługujący instalacje elektryczne musi posiadać uprawnienia SEP 

• Tabliczki ostrzegawcze i oznakowanie instalacji wg PN 

• Apteczki pierwszej pomocy w każdym budynku 

• Przycisk alarmowy (panic button) w pomieszczeniu ochrony 

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznych 

• Przewody i kable zgodnie z dyrektywą CPR oraz zapisami opracowania Instytutu Techniki 
Budowlanej „Kable elektryczne stosowane w budynkach – Wymagania dotyczące reakcji na 
ogień” 
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• Kable E90 dla zasilania urządzeń ppoż (wentylacja pożarowa, oświetlenie awaryjne) 

• Trasy pożarowe: certyfikowane korytka E90, uchwyty E30/E90 

• Przejścia pożarowe z certyfikowanymi uszczelnieniami 

• Odporność ogniowa pomieszczeń rozdzielnic: min. EI60 

• Drzwi do pomieszczeń rozdzielnic: EI30, samozamykające 

• Oznakowanie PWP i dróg ewakuacji 

 

2.4.7 Instalacja odgromowa, uziemiająca i ekwipotencjalna 

 

Dla obiektów zaprojektować i wykonać instalację uziemiającą, odgromową i ekwipotencjalną. 

Stopień ochrony LPS określić na bazie normy PN-EN 62305 – obliczenia umieścić w projekcie. 

Instalację uziemiającą zaprojektować i wykonać przy uwzględnieniu technologii wykonania 

fundamentów. Uwzględnić: 

1. Dla wszystkich obiektów (poza stacją transformatorową) na terenie inwestycji wykonać jeden 
spójny układ uziomów połączonych ze sobą, uwzględnić uziemienie urządzeń technologicznych 
jak np. ładowarki, kontenery ładowarek, magazyny energii itd. 

2. Dla stacji transformatorowej wykonać uziemienie zgodnie z obliczeniami wymaganej 
rezystancji – obliczenia umieścić w opracowaniu projektowym 

3. Uziomy poszczególnych obiektów zaprojektować z wykorzystaniem fundamentu na potrzeby 
wykonania instalacji uziemiających lub w przypadku braku możliwości wykorzystania 
fundamentów w formie uziomu otokowego 

4. Uziemienie dla obiektów wykonać bednarką min. 30x4, dla stacji transformatorowej zgodnie 
z obliczeniami natomiast nie mniej niż 40x5 

5. Pogrążone bezpośrednio w gruncie metalowe elementy uziomu sztucznego, łączonego 
z uziomem fundamentowym (oraz parafundamentowym), powinny być wykonywane wyłącznie 
z miedzi lub stali nierdzewnej stosując odpowiednie przekładki 

6. W każdym obiekcie wykonać główną szynę uziemiającą (w pobliży rozdzielnicy głównej 
obiektu), którą należy połączyć z uziemieniem budynku 

7. W gruncie lub na elewacji obiektu zaprojektować i wykonać złącza kontrolno-pomiarowe 

8. Rezystancja uziemienia dla stacji transformatorowej zgodnie z obliczeniami na etapie projektu, 
dla pozostałych obiektów nie więcej niż 5 Ω  

Instalację odgromową zaprojektować i wykonać przy uwzględnieniu: 

1. Wyliczonego na etapie projektu stopnia ochrony LPS 

2. Siatki zwodów poziomych o oczkach zgodnych do stopnia ochrony LPS 

3. Materiału w postaci drutu FeZn ∅8 – w przypadku stwierdzenia szkodliwych warunków pracy 
należy dobrać materiał stosowny do warunków 

4. Jako przewody odprowadzające wykorzystywać stalowe elementy konstrukcji lub bednarki 
zatopione w elementy żelbetowe. W przypadku braku możliwości wykorzystania elementów 
konstrukcyjnych drut montować w rurkach odgromowych pod warstwą ocieplenia lub 
w przypadku jej braku natynkowo 
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5. Zapewnić ochronę odgromową wszystkich elementów na dachu 

6. Do ochrony urządzeń stosować zwody pionowe odgromowe (maszty odgromowe) 
z obciążeniami betonowymi lub na trójnogu w zależności od wysokości 

7. Od chronionych urządzeń zachować odstęp izolacyjny, który należy obliczyć na etapie projektu. 
Obliczenia umieścić w dokumentacji projektowej. W przypadku braku możliwości zachowania 
odstępu zastosować przewody w izolacji półprzewodnikowej 

8. Zabrania się łączenia urządzeń i podkonstrukcji na dachu do instalacji odgromowej 

9. Instalację odgromową z instalacją uziemiającą połączyć w skrzynkach probierczych 

W obiektach należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych, których punktem uziemienia 

będzie szyna główna budynku. W obiektach zgodnie z zapotrzebowaniem montować szyny uziemiające 

lokalne, do których należy przyłączyć: 

1. instalacje wodociągową wykonaną z przewodów metalowych; 

2. metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej; 

3. instalacje ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych; 

4. metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji; 

5. metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej; 

6. elementy trasy koryt i drabinek kablowych; 

7. elementy metalowe drzwi do pomieszczeń; 

8. metalowe regały i inne konstrukcje pomocnicze, 

9. konstrukcje świetlików, kanałów i central wentylacyjnych, instalacji fotowoltaicznej itd.; 

 

Dla pomieszczeń technologicznych, gdzie znajdować się będzie duża ilość urządzeń wymagających 

uziemienia jak np. serwerownia, warsztaty, spawalnie, akumulatorownie, rozdzielnie, sprężarkownie, 

pom. techniczne myjni itd. należy wykonać szynę wyrównawczą w formie natynkowej po obwodzie 

pomieszczenia montowaną na uchwytach systemowych i połączonych z główną szyną uziemiającą. 

Wszelkie pozostałe połączenia wyrównawcze prowadzone od głównej do miejscowych szyn 

połączeń wyrównawczych należy wykonywać zgodnie z PN-HD 60364_5_54 w przekrojach od 6 – 

25mm2. 

Po wykonaniu instalacji uziemiającej wykonać pomiary rezystancji uziemienia. Min. pół roku przed 

zakończeniem okresu gwarancyjnego należy ponownie wykonać pomiary rezystancji instalacji 

uziemiającej potwierdzające poprawne działanie instalacji. Pomiary potwierdzić protokołami. 

Dla instalacji odgromowej i ekwipotencjalnej wykonać pomiary ciągłości połączeń. Pomiary wykonać 

po wykonaniu instalacji oraz na min. pół roku przed upływem okresu gwarancyjnego. Pomiary 

potwierdzić protokołami. 

 

 

2.4.8 Projektowane instalacje teletechniczne 

 

Kanalizacja teletechniczna i przyłącze teletechniczne 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY OPIS  NR PROJEKTU: 00691 STR. 77 

 

 

TERRABUD PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

40-861 Katowice ul. Gliwicka 228, tel. (32) 200 01 81 e-mail biuro@terrabud.pl 
 

Należy wystąpić do gestora sieci, którego wskaże Zamawiający o wydanie warunków 

przyłączeniowych do sieci teletechnicznej (przyłącze światłowodowe) i zaprojektować oraz wykonać 

przyłącze zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeni. 

Na terenie inwestycji należy zaprojektować i wykonać kanalizację teletechniczną zapewaniające 

podłączenie wszystkich obiektów oraz urządzeń posiadających taką możliwość w instalację 

okablowania strukturalnego.  

Minimalne parametry kanalizacji kablowej: 

1. Kanalizacja dwuotworowa magistralna - rury HDPE Ø110 o wytrzymałości na maksymalne 
obciążenie komunikacyjne N750 

2. Kanalizacja jednootworowa końcowa do urządzeń - rury HDPE Ø110 o wytrzymałości na 
maksymalne obciążenie komunikacyjne N750 lub N450 w przypadku kanalizacji w obszarze 
zieleni 

3. Studnie kablowe min. SKR-1 na 

a.  odcinkach przebiegu prostolinijnego – w ten sposób, aby długość przelotów między 
studniami nie będzie przekraczać 120 m 

b. załamaniach trasy 

c. odgałęzieniach kanalizacji 

d. zakończeniach ciągu kanalizacji 

e. przy przejściach przez drogi 

4. Separacja od instalacji napięciowych według norm 

5. Zapas rur: min. 30% wolnych dla przyszłej rozbudowy 

 

 

2.4.9 Projektowane oświetlenie 

 

Oświetlenie zewnętrzne terenu: 

Teren zajezdni autobusowej należy oświetlić oświetleniem typu LED wysokiej wydajności 

o parametrach i typach dostosowanych do miejsca instalacji. 

Tere zewnętrzny należy oświetlić wykorzystując słupy wysokie - aluminiowe wysokości 9 metrów. 

W strefach wybuchowych należy zastosować osprzęt elektryczny oraz oprawy dostosowane 

do parametrów strefy wybuchowej. 

Wymagania normatywne: 

● Norma: PN-EN 12464-2 :2024 (Światło i oświetlenie - Wymagania dla oświetlania miejsc pracy poza 
budynkami), natężenia luminacji, równomierność oraz pozostałe parametry oświetleniowe dobrać 
w zależności od rodzaju powierzchni oświetlanej 

● Na potrzeby zasilania wykonać rozdzielnicę oświetlenia ulicznego w formie zewnętrznej (złącza) lub 
umiejscowionej w stacji transformatorowej w pomieszczeniu rozdzielni nN 

● Sterowanie z zegara astronomicznego (automatyczne włączanie/wyłączanie) z czujnikiem 
zmierzchu i możliwością sterowania z poziomu aplikacji 

Przykładowe strefy oświetlenia terenu (minimalne natężenie) – do weryfikacji na etapie projektu: 

● Place manewrowe autobusów: Em = 30 lx, RGL=0,4 
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● Stanowiska ładowania (dyspensery): Em min. = 50 lx, RGL=0,4 (dla bezpieczeństwa operatorów) 
wraz doświetleniem stanowisk ładowania (pulpitów sterujących) do Em = 150lx, RGL=0,4 

● Parkingi osobowe: Em = 20 lx, RGL=0,25lx 

● Ciągi piesze (chodniki): Em = 10 lx, RGL=0,25 

● Obwód ogrodzenia (wsparcie systemu CCTV): Em = 5–10 lx 

Parametry opraw LED: 

● Temperatura barwowa: 4000 K (neutralna biała, neutralna dla snu pracowników i ptaków) 

● Wskaźnik oddania barw: Ra ≥ 70 (dostosować do wytycznych normy) 

● Żywotność: Min. L80B10 przy 60 000 godzin pracy (oznacza, że po 60 000 h, 90% opraw będzie 
miało ≥80% nominalnej luminancji) przy trwałości eksploatacyjnej oprawy min. 100 000h 

● Stopień ochrony: IP65 (ochrona przed kurzem i wodą) 

Układanie kabli oświetleniowych: 

Kable zasilające oprawy oświetlenia zewnętrznego będą układane poniżej terenu: 

● Typ kabla: YKY lub YAKXY (dla kabli o przekroju żyły min. 25mm2) lub usieciowane w obszarach 
o dużym natężeniu transportowym YKXs, YAKXs (dla kabli o przekroju żyły min. 25mm2) 

● Głębokość układania kabli zgodnie z normą N-SEP-E-004:2022, w tym nie mniej niż: 1,0 m pod 
jezdniami (prostopadle do jezdni), 0,7 m pod terenami zielonymi, w odległości 0,5m od 
krawężników 

● Pod drogami, chodnikami oraz parkingami należy układać kable w rurach osłonowych 
o maksymalnej wytrzymałości na nacisk N750 

Oświetlenie wewnętrzne: 

We wszystkich obiektach kubaturowych należy zaprojektować i wykonać instalację oświetleniową 

zapewniającą wymagane normami natężenie. Oświetlenie podstawowe należy wykonać zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm w szczególności PN-EN 12464-1:2022 oraz wymaganiami Inwestora. Dla 

potrzeb zapewnienia wymaganych polską normą oprawy mają być wyposażone w źródła LED. 

Przykładowe wymagania oświetleniowe dla wybranych pomieszczeń i hal zajezdni – do weryfikacji 

na etapie projektu: 

Typ pomieszczenia / 

Strefy 
Em [lx] 

UGR 

[–] 

Ra 

[–] 

U0 [-

] 

Biura, dyspozytornia 500 ≤19 ≥80 0,6 

Sala konferencyjna 500 ≤19 ≥80 0,6 

Pomieszczenia 

niskoprądowe 
300 ≤25 ≥80 0,4 

Hala serwisowa – 

naprawa i testowanie 
500 ≤22 ≥80 0,6 

Akumulatorownia 

(magazyn baterii) 
200 ≤25 ≥60 04 

Magazyny (regały, 

półki) 

100–

200 
≤25 ≥60 0,4 

Myjnia (zadaszona) 200 ≤25 ≥60  

Ciągi komunikacyjne 

(korytarze, schody) 
150 ≤25 ≥40 0,4 
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Sanitariaty, szatnie 200 ≤22 ≥80 0,4 

Kuchnia, jadalnia, 

pomieszczenia socjalne 
300 ≤22 ≥80 0,4 

Pomieszczenia 

techniczne (trafo, 

kotłownia) 

300 ≤25 ≥80 0,4 

Wiaty postojowe 

(zadaszone) 
50 – ≥60 0,4 

Legenda: 

● Em – luminancja średnia (średnia oświetlenia na wszystkich pomiarowych punktach) 

● UGR – wskaźnik oślepienia jednolitego, niżej = mniej oślepienia 

● Ra – wskaźnik oddania barw 

● U0 – wskaźnik równomierności natężenia oświetlenia 

Parametry dla opraw: 

1. Pomieszczenia administracyjno-biurowe: 

a. Oprawa oświetlenia podstawowego wraz z zintegrowanym źródłem światła LED, 

wyposażona dodatkowo w świetlówki UV-C 

b. Lampa wyposażona w zabezpieczenie polegające na działaniu odwróconego działania 

czujnika ruchu, wyłączająca lampy UV-C w przypadku wykrycia ruchu 

c. Obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo oraz posiadająca wysokosprawne 

odbłyśniki HE 

d. Klasa energetyczna oprawy co najmniej A+ 

e. Skuteczność świetlna uwzględniająca straty wynikające z zastosowania klosza powyżej 

111lm/W 

f. Współczynnik mocy powyżej 0,94 

g. SDCM ≤3 

h. Współczynnik oddawania barw RA >80 z możliwością wykonania wersji RA>90 dla 

wybranych pomieszczeń 

i. Możliwość automatycznego regulowania poziomu świecenia oprawy ze względu na 

warunki atmosferyczne 

j. Możliwość doboru koloru oprawy według wskazanego z palety RAL 

2. Korytarze i ciągi komunikacyjne: 

a. Oprawa oświetlenia podstawowego wraz z zintegrowanym źródłem światła LED  

b. Obudowa wykonana z ABS oraz klosz PRM wykonany z PS 

c. Klasa energetyczna oprawy to co najmniej A+ 

d. skuteczność świetlna uwzględniająca straty wynikające z zastosowania klosza powyżej 

140lm/W 

e. Współczynnik mocy oprawy (cosinus ϕ) ≥ 0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy 

Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012 

f. Nominalny kąt świecenia oprawy: 120° 
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g. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: ≤ 3 

h. Współczynnik oddawania barw RA >80 z możliwością wykonania wersji RA>90 dla 

wybranych pomieszczeń 

i. Możliwość automatycznego regulowania poziomu świecenia oprawy ze względu na 

warunki atmosferyczne 

j. Nominalny okres trwałości źródła światła L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 

wynosi 132000h 

k. Możliwość doboru koloru oprawy według wskazanego z palety RAL 

3. Toalety i prysznice 

a. Oprawa oświetlenia podstawowego wraz z zintegrowanym źródłem światła LED  

b. Obudowa wykonana z ABS z możliwością doboru koloru oprawy według wskazanego 

z palety RAL 

c. Klasa energetyczna oprawy to co najmniej A+ 

d. Skuteczność świetlna uwzględniająca straty wynikające z zastosowania klosza powyżej 

117lm/W 

e. Współczynnik mocy oprawy (cosinus ϕ) ≥ 0.91 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy 

Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012 

f. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: ≤ 3 

g. Oprawa o szczelności minimum IP65, oraz odpornością na uderzenia co najmniej IK08 

h. Współczynnik oddawania barw RA >80 z możliwością wykonania wersji RA>90 dla 

wybranych pomieszczeń 

i. Możliwość automatycznego regulowania poziomu świecenia oprawy ze względu na 

warunki atmosferyczne 

j. Nominalny okres trwałości źródła światła L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 

wynosi 117000h 

4. Szatnie 

a. Oprawa oświetlenia podstawowego wraz z zintegrowanym źródłem światła LED, 

wyposażona dodatkowo w świetlówki UV-C 

b. Lampa wyposażona w zabezpieczenie polegające na działaniu odwróconego działania 

czujnika ruchu, wyłączająca lampy UV-C w przypadku wykrycia ruchu 

c. Obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo oraz posiadająca wysokosprawne 

odbłyśniki HE 

d. Klasa energetyczna oprawy to co najmniej A+, skuteczność świetlna uwzględniająca 

straty wynikające z zastosowania klosza powyżej 111lm/W 

e. Współczynnik mocy powyżej 0,94 
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f. SDCM ≤3. Współczynnik oddawania barw RA >80 z możliwością wykonania wersji 

RA>90 dla wybranych pomieszczeń 

g. Możliwość automatycznego regulowania poziomu świecenia oprawy ze względu na 

warunki atmosferyczne 

h. Możliwość doboru koloru oprawy według wskazanego z palety RAL 

5. Pomieszczenia magazynowe 

a. Oprawa oświetlenia podstawowego wraz z zintegrowanym źródłem światła LED 

b. Obudowa wykonana z ABS z możliwością doboru koloru oprawy według wskazanego 

z palety RAL 

c. Klasa energetyczna oprawy to co najmniej A+ 

d. skuteczność świetlna uwzględniająca straty wynikające z zastosowania klosza powyżej 

117lm/W 

e. Współczynnik mocy oprawy (cosinus ϕ) ≥ 0.91 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy 

Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012 

f. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: ≤ 3 

g. Oprawa o szczelności minimum IP55 

h. Odporność na uderzenia co najmniej IK08 

i. Współczynnik oddawania barw RA >80 z możliwością wykonania wersji RA>90 dla 

wybranych pomieszczeń 

j. Możliwość automatycznego regulowania poziomu świecenia oprawy ze względu na 

warunki atmosferyczne 

k. Nominalny okres trwałości źródła światła L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 

wynosi 117000h 

 

W przestrzeniach, gdzie temperatura otoczenia może być niższa od 0˚C należy zastosować oprawy 

posiadające dopuszczenia do stosowania w niskich temperaturach lub zabezpieczyć je przed ujemnymi 

temperaturami zgodnie z wytycznymi producenta. W pomieszczeniach, gdzie może występować wilgoć 

lub pomieszczeniach mokrych należy stosować oprawy zapewaniające ochronę przed wnikaniem 

wilgoci. W pomieszczeniach, w których może wystąpić strefa wybuchowa należy zastosować oprawy 

oraz osprzęt dostosowane do wymogów dla strefy pożarowej. W kanałach serwisowych należy 

przewidzieć oświetlenie o napięciu bezpiecznym. 

Na etapie projektu i budowy należy z Inwestorem ustalić pomieszczenia, gdzie natężenie i parametry 

opraw muszą być dostosowane do technologii i indywidualnych wytycznych. 

Oprawy wybrane muszą posiadać parametry nie gorsze niż wymienione wyżej. Parametry powinny 

być potwierdzone kartami katalogowymi. 

Systemy sterowania oświetleniem: 

1. Komunikacja, szatnie, toalety - czujniki obecności (PIR) - automatyczne włączanie/wyłączanie 

przy braku ruchu 

2. Pomieszczenia administracyjno-biurowe – łączniki lokalne, w przypadku pomieszczeń o dwóch 

lub więcej oprawach możliwość sterowania dwoma obwodami 
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3. Pomieszczenia hal magazynowych i serwisowych - regulacja strefowa (kasety sterownicze): 

podział hal serwisowych, magazynowych na strefy powiązanych z funkcjami, możliwość 

niezależnego sterowania 

4. Strefy przed wejściami, oświetlenie na elewacji – uruchamiane z zegarów astronomicznych 

z czujnikami zmierzchowymi 

5. We wszystkich pomieszczeniach automatyczna regulacja natężeniem poziomu świecenia 

oprawy ze względu na warunki atmosferyczne. 

Po wykonaniu instalacji wykonanie pomiarów natężenia, równomierności, działania opraw wraz 

z protokołem końcowym zawierającym plany z lokalizacjami pomiarów, wyniki pomiarów, niezbędne 

obliczenia, wnioski z przeprowadzonych pomiarów oraz certyfikaty i dopuszczenia urządzeń, którymi 

pomiary zostały dokonane. 

Po dwóch latach od przekazania instalacji ponowne dokonanie pomiarów potwierdzających 

prawidłowe działanie instalacji. 

W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości Inwestor ma prawo wezwać nieodpłatnie 

Wykonawcę do ponowienia pomiarów. 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne: 

Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z normami PN-EN 1838:2013, PN-EN 

50172:2005 i PN-EN 60598-2-22. Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać tak aby spełniało swoje 

główne zadanie czyli oświetlenia dróg i wyjść ewakuacyjnych w przypadku zaniku napięcia 

podstawowego. Dopuszcza się zastosowanie opraw zasilanych z centralnej baterii lub z indywidualnych 

źródeł (baterii w oprawie) z centralnym monitoringiem opraw awaryjnych (funkcja pełnego 

monitorowania i sterowania opraw adresowalnych). Na etapie projektu w uzgodnieniu z Inwestorem 

oraz wytycznymi ochrony pożarowej dla budynku należy wybrać optymalny wariant zasilania opraw. 

Oświetlenie awaryjne musi spełniać następujące funkcje: 

 

1. Wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 1lx 

w osi drogi z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień normy PN-EN 

1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjść 

2. Wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczających 60 m2, 

traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z zachowaniem 

równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego 

wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną 

3. wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy 

wysokiego ryzyka na poziomie 15lx, lecz nie mniejszej niż 10% ośw. podstawowego dla 

bezpiecznego ukończenia czynności zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi znajdujących się 

w danym pomieszczeniu z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 10/1 oraz postanowień 

normy PN-EN 1838. 

4. wytwarzać na danym elemencie pionowe i poziome natężenie oświetlenia awaryjnego 

zapewniające min. 5lx w pobliżu punktów alarmu pożarowego, sprzętu przeciw pożarowego, 

medycznego i apteczki dla łatwego zlokalizowania i użycia z zachowaniem postanowień normy 

PN-EN 1838. 

5. dla dróg ewakuacyjnych szerszych niż 2m zastosować obliczenia natężenia i rozmieścić oprawy 

jak dla dwóch osobnych dróg ewakuacyjnych 
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6. Na drogach ewakuacyjnych należy zaprojektować oprawy awaryjne kierunkowe 

z piktogramami, wskazujące kierunki ewakuacji zgodnie z normami oraz piktogramami zgodnie 

z PN-EN ISO 7010:2012. 

7. Praca opraw oświetlenia awaryjnego odbywać się będzie w systemie „na ciemno”, Praca opraw 

oświetlenia kierunkowego w systemie „na jasno”, chyba że w warunkach ochrony 

przeciwpożarowej będą wymagać innego działania. 

 

Podstawowe cechy opraw oświetlenia awaryjnego: 

1. Należy przyjąć system oświetlenia awaryjnego z zastosowaniem opraw autonomicznych 

z centralnym monitoringiem stanu baterii lub centralnej baterii 

2. Stosować oprawy o czasie podtrzymania 3h lub zgodnej z wytycznymi z warunków ochrony 

przeciwpożarowej budynku 

3. Oprawy powinny być wyposażone fabrycznie w indywidualne numery ID rozpoznawane przez 

system monitoringu opraw 

4. Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczyć z dopuszczeniami CNBOP do pracy w systemie 

adresowalnym centralnego monitorowania, autotestu z badaniami łącznie z modułami, 

zasilaczami i statecznikami oraz kartami katalogowymi z parametrami technicznymi lub 

przystosowane do centralnej baterii  

5. Oprawy z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczyć z dopuszczeniami CNBOP na 

badanie poprawności znaku oraz jego luminancji 

6. Oprawy umieszczone na zewnątrz i narażone na ujemne temperatury będą posiadać 

zabezpieczenia lub atest do pracy w ujemnych temperaturach (Również wyposażenie opraw jak 

akumulatory i moduły awaryjne będą przystosowane do pracy w ujemnych temperaturach) 

Podstawowe cechy systemu monitoringu centralnego: 

1. Zapewnić sterowanie i monitorowanie wszystkimi oprawami na terenie inwestycji 

2. Swobodny sposób tworzenia topologii magistrali (np. gwiazda, drzewo itp.) 

3. Komunikacja i nadzór nad oprawami odbywa się po protokole np. Dali 

4. Przesyłanie wszystkich danych i poleceń następuje przez magistralę przewodem z dowolną 

topologią 

5. Możliwość przesyłana pełnych informacji o stanie systemu do urządzeń BMS 

6. Możliwość wgrania rzutów budynku i naniesienia opraw awaryjnych – zapewnienie wizualizacji 

7. Możliwość przechowywania dziennika zdarzeń przez 4 lata 

8. Możliwość podziału na grupy 

9. Kontrola bezpieczeństwa z każdego miejsca na świecie poprzez połączenie IP z dowolnego 

komputera PC używając popularnej przeglądarki internetowej można uzyskać dostęp do 

sterownika bez dodatkowego specjalistycznego oprogramowania 

10. Usługa poczty elektronicznej do automatycznego wysyłania wiadomości email w razie usterek 

do 10 adresów email, możliwość podziału na 2 grupy 

11. Blokowanie funkcji oświetlenia awaryjnego w stanie planowego wyłączenia (wszystkie / dla 

wiązki magistrali / dla strefy / dla oprawy oświetleniowej) 

12. Dostęp chroniony hasłem dla administratora lub użytkownika 

13. Funkcja automatycznego wyszukiwania opraw 

14. Indywidualny opis każdej oprawy 

15. Automatyczne testy funkcjonalne i akumulatorów 

16. Sygnalizacja stanu systemu i opraw poprzez kontrolki LED 
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17. Wyniki testów podane szczegółowo z podaniem numeru ID, przyporządkowanego adresu, opisu 

tekstowego oprawy i  rodzaju uszkodzenia, 

18. Konfiguracja systemu oraz odczyt historii zdarzeń na komputerze PC, notebooku, smartfonie, 

tablecie, iPADzie z oprogramowaniem producenta, 

19. System – oprawy i centrala – odporne na zmianę polaryzacji podłączenia przewodu 

komunikacyjnego łączącego oprawy z centralą 

20. Opis stanu każdej oprawy 

21. Możliwość instalacji na szynie DIN w rozdzielni elektrycznej lub w oddzielnej obudowie 

 

Po wykonaniu instalacji wykonanie pomiarów natężenia, równomierności, działania opraw wraz 

z protokołem końcowym zawierającym plany z lokalizacjami pomiarów, wyniki pomiarów, niezbędne 

obliczenia, wnioski z przeprowadzonych pomiarów oraz certyfikaty i dopuszczenia urządzeń, którymi 

pomiary zostały dokonane. 

Dodatkowo w trakcie gwarancji wykonawca zapewni niezbędne przeglądy zgodnie z poniższym 

harmonogramem. 

Oświetlenie awaryjne jako urządzenie ochrony przeciwpożarowej obiektu musi przechodzić stosowną 

konserwację. W celu zapisywania rutynowych testów, stwierdzonych uszkodzeń i zmian należy 

prowadzić dziennik monitoringu opraw awaryjnych. Ma on zawierać: datę zamówienia systemu 

awaryjnego oświetlenia (dokumentacja techniczna systemu powinna znajdować się na terenie posesji), 

datę każdego sprawdzenia systemu i jego opis (stwierdzenie uszkodzenia i naprawy), stwierdzone (w 

ostatnim czasie) alarmy i załączenia systemu. 

• Gdy nie mają zastosowania inne przepisy krajowe, należy wykonywać testy: 

• test codzienny – wzrokowe sprawdzenie gotowości zasilania (kontrola wskaźników); 

• test comiesięczny – polega na włączeniu na krótki czas systemu i sprawdzeniu czy oprawy 

awaryjne działają prawidłowo oraz czy są czyste (symulacja uszkodzenia zasilania głównego); 

• test coroczny – polega na sprawdzeniu jak w teście miesięcznym, a ponadto sprawdzeniu, czy 

oprawy reagują prawidłowo na przywrócenie zasilania podstawowego. Wynik kontroli (z datą) 

należy zapisać w dzienniku. W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów wad lub awarii 

należy je bezzwłocznie usunąć, a stosowne usunięcie awarii lub wady odnotować.  

Na urządzeniach oświetlenia awaryjnego powinny być umieszczone i utrzymane w stanie czystym 

i czytelnym oznaczenia:  

• Stosowanych zabezpieczeń; 

• Przewodów zasilających; 

• Numerów obwodów; 

• Źródeł światła; 

• Obwodów sterowania i sygnalizacji. 

Podczas przeprowadzania oględzin urządzeń oświetlenia elektrycznego należy dokonać oceny stanu 

urządzeń i sprawdzić w szczególności: 

• Stan widocznych części przewodów, głównie ich połączeń oraz osprzętu; 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY OPIS  NR PROJEKTU: 00691 STR. 85 

 

 

TERRABUD PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

40-861 Katowice ul. Gliwicka 228, tel. (32) 200 01 81 e-mail biuro@terrabud.pl 
 

• Stan czystości opraw i źródeł światła; 

• Stan ubytku źródeł światła; 

• Realizację zasad racjonalnego użytkowania oświetlenia; 

• Stan ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej; 

• Stan urządzeń zabezpieczających. 

Sprawdzenie powinno zakończyć się odpowiednimi zapisami w dzienniku monitoringu (konserwacji) 

opraw awaryjnych. 

 

2.5 Projektowane rozwiązania technologiczne - przewidywane instalacje 

i rozwiązania technologiczne (m.in. wymagania dot. instalacji ładowania 

autobusów elektrycznych, rodzaje stacji ładowania, rodzaje autobusów 

elektrycznych) 

 

Dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych nastąpi według odrębnego postepowania 

przetargowego. W zakresie PFU jest zapewnienie infrastruktury (kanalizacji kablowej technologicznej, 

okablowania zasilającego, okablowania sygnałowego) oraz niezbędnego oprogramowania oraz 

technologii zarządzania systemem ładowania autobusów. 

Projektowane stacje ładowania elektrycznego: 

● 24 stanowisk ładowania autobusów CCS2 250 kW  

● 1 stacja ładowania awaryjnego szybkiego z podwójnym wyjściem CCS2 500 A (cieczowo chłodzona) 

● 1 stacja ładowania pojazdów osobowych 22 kW (AC Type 2) 

System ładowania autobusów elektrycznych: 

System ładowania zajezdni autobusowej należy zaprojektować i zbudować w formie 

zcentralizowanej, co umożliwi elastyczne zarządzanie mocą. Dopuszcza się możliwość zasilania 

ładowarek bezpośrednio ze stacji transformatorowej po uzyskaniu akceptacji rozwiązania przez 

Zamawiającego.  

Na potrzeby systemu ładowania należy zaprojektować: 

● 24 ładowarki z podwójnym CCS2 250 kW rozmieszczonych pod wiatą główną, każdy zasilany od 
z jednostki centralnej za pośrednictwem kabli zasilających 

● 1 ładowarkę szybką z podwójnym wyjściem 500A, chłodzoną cieczą do szybkiego awaryjnego 
ładowania dwóch autobusów elektrycznych jednocześnie 

● System zarządzania EMS/CMS nadzorujący pobór mocy, harmonogramowanie ładowań, 
koordynacja z zasilaniem 

Parametry techniczne ładowarek 250 kW: 

Każda ładowarka satelitowa CCS2 powinna spełniać następujące parametry techniczne: 

Parametr Wartość / Zakres 

Moc wyjściowa 250 kW na stanowisko 
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Złącza wyjściowe 2× CCS2 (Combo 2) 

Napięcie wyjściowe (DC) 200–1000 V 

Prąd max (standard) 300 A 

Prąd max (chłodzony cieczowo) 500 A (dla stacji awaryjnej) 

Konstrukcja Modułowa  

Sprawność zamiany AC→DC ≥95% 

Komunikacja OCPP 1.6 / OCPP 2.0.1, Modbus TCP/IP 

Dynamiczny load balancing Tak (współpraca z EMS) 

Stopień ochrony IP54 

Temperatura pracy -30°C do +55°C 

Certyfikaty CE, IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62196-3 

Zabezpieczenia Zwarciowe, przepięciowe, termiczne, różnicowe DC 

Monitoring Stan ładowania, temperatura złącza, energia 

Współpraca Z instalacjami PV oraz magazynami energii 

Każda ładowarka powinna posiadać inteligentny system zarządzania ciepłem (aktywne chłodzenie 

złącza) zapobiegające przegrzaniu w warunkach ładowania szybkiego. 

Stacja awaryjna szybkiego ładowania: 

Dodatkowo zainstalowana będzie 1 stacja ładowania awaryjnego szybka o wzmocnionej wydajności: 

● Typ: podwójny CCS2 cieczowo chłodzony 

● Prąd: do 500 A (wybór napięcia 200–1000 V) 

● Liczba złączy: 2× CCS2 (możliwość równoczesnego ładowania 2 autobusów jendocześnie) 

● Przeznaczenie: Załadowanie autobusu w przypadku awarii systemów głównych lub 
niezaplanowanego wyjazdu w krótkim terminie 

● Lokalizacja: w oddzielnej wiacie 

● Czas ładowania: Pełne naładowanie baterii 200 kWh w ciągu ~1,5–2 godzin 

Stacja ładowania w budynku: 

W budynku garażu na każde dwa stanowiska postoju należy wykonać ładowarkę podwójną 

zapewniającą ładowanie autobusów w czasie 10-12h: 

● Typ: podwójny CCS2  

● Moc: min. 20kW 

● Liczba złączy: 2× CCS2 (możliwość równoczesnego ładowania 2 autobusów jendocześnie) 

● Przeznaczenie: ładowanie autobusów garażowanych przez dłuższy okres czasu 

● Lokalizacja: budynek garażu 

Stacja ładowania pojazdów osobowych 22 kW: 

Na terenie zajezdni należy zainstalować jedną dedykowana stacja ładowania dla pojazdów 

osobowych: 

● Typ złącza: AC Type 2  

● Moc: 22 kW (3 fazy × 32 A / 400V) 

● Liczba stanowisk: 2 pojazdy jednocześnie 

● Kontrola dostępu: RFID, karta/plik 
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● Komunikacja: OCPP 1.6, możliwość integracji z EMS 

● Stopień ochrony: IP54 

● Pomiar energii: Tak (MID – Measuring Instruments Directive) 

 

System zarządzania energią i ładowaniem (EMS/CMS): 

System zarządzania energią (Energy Management System) i system zarządzania ładowaniem 

(Charging Management System) będą zintegrowane w jeden system IT kontrolujący pobór mocy 

i harmonogramowanie ładowań. System będzie zapewniać: 

● Dynamiczne zarządzanie mocą (load balancing): 

○ Monitoring mocy mierników na przyłączu SN i w RG 

○ Monitoring poziomu naładowania magazynu energii 

○ Porównanie z limitem mocy przyłączeniowej (3500 kW) 

○ Dynamiczne dostosowanie poboru ładowarek w celu nie przekroczenia limitu 

● Algorytmy predykcyjne (prognoza słoneczna dla PV, rozkład jazdy autobusów) 

● Harmonogramowanie ładowań: 

○ Import harmonogramów jazdy z systemów floty 

○ Automatyczne planowanie ładowań w godzinach nocnych (taryfa G) 

○ Priorytet: Autobusy z niskim SoC (state of charge) przed wyjazdami 

● Priorytet OZE (Odnawialne Źródła Energii): 

○ Preferowanie ładowania z produkcji instalacji PV w ciągu dnia 

○ Akumulacja energii w magazynie podczas szczytów produkcji PV 

○ Rozładowywanie magazynu do ładowarek w godzinach szczytu cen energii 

● Zrównoważony pobór mocy: 

○ Wyrównanie szczytów poboru mocy magazynem energii 

○ Redukcja opłat przesyłowych i systemowych związanych z mocą 

● Monitoring SoC baterii pojazdów: 

○ Połączenie z systemem GPS/telemetrii autobusów 

○ Monitorowanie poziomu naładowania każdego autobusu 

○ Alert przy niewystarczającym SoC przed planowanym wyjazdem 

● Interfejs użytkownika: 

○ Dostęp zdalny dla dyspozytora (status ładowarek, SoC floty, alerty) 

○ Aplikacja mobilna do monitorowania z telefonu 

● Raportowanie i analiza: 

○ Zużycie energii (kWh) per pojazd, per stanowisko, per godzina 

○ Koszty energii i prognoza roczna 

○ Emisja CO2 (z uwzględnieniem miksemix energii) 

○ Eksport danych do systemów finansowo-księgowych 

● API integracyjne: 

○ Połączenie z systemami Zamawiającego (zarządzanie flotą, rozkłady jazdy) 
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○ Automatyczne przesyłanie danych (Webhooks) do raportowania zdarzeń 

● Cyberbezpieczeństwo: 

○ Komunikacja szyfrowana (TLS 1.2+) 

○ Uwierzytelnienie dwustopniowe (2FA) 

○ Role użytkowników (administrator, dyspozytora, przegląd) 

○ Logi audytu wszystkich zmian 

○ Historia ładowań: Pełna baza danych każdej sesji ładowania (pojazd, stanowisko, godzina, 
energia, koszt, czas) 

Infrastruktura kablowa systemu ładowania: 

Zasilanie stanowisk ładowania będzie zrealizowane za pośrednictwem dedykowanej infrastruktury 

kablowej złożonej z: 

• Kabli zasilających 

o O żyłach miedzianych lub aluminiowych o przekroju dostosowanym do parametrów 
urządzeń zasilanych 

o O izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) 

o Izolacji 0,6/1kV 

o Zgodność: IEC 60502-1, PN-EN 60332-1-2, RoHS, REACH 

• Kanalizacji kablowej na potrzeby połączeń zasilających i logicznych 

o Studni kablowych 

o Rur osłonowych o przekroju min. 110mm odpornych na nacisk N750 

o Zapewniająca możliwość doprowadzenia i przyszłej eksploatacji punktów ładowania 
autobusów elektrycznych bez konieczności ingerencji w nawierzchnie 

o Zapewniającej rezerwę miejsca na potrzeby przyszłej rozbudowy o dodatkowe 
ładowarki lub zwiększenie mocy ładowarek – min. 30% rezerwy rur osłonowych 

o Zapewniających połączenie pomiędzy stacją transformatorową / centralną jednostką 
zasilająco-zarządzającą / magazynem energii a ładowarkami 

• Okablowania logicznego 

o Połączeń pomiędzy ładowarkami a systemem zarządzania zgodnie z wytycznymi 
producenta 

o Sugerowane okablowanie komunikacyjne S/FTP min. kat.6 żelowane dla odcinków do 
90m 

o Światłowody jednomodowe dla odległości większych niż 90 m 

Wymagania dla stanowisk ładowania: 

Każde stanowisko ładowania (satelita dyspenzer) musi spełnić następujące wymagania 

infrastrukturalne: 

● Posiadać fundament betonowy zgodnie z wytycznymi producenta i stosownymi przepustami pod 
okablowanie 

● Ochrona mechaniczna: 

○ Słupki ochronne wokół ładowarki, wys. min. 1,0 m, kolor żółto-czarny 
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○ Bariery lub listwa aluminiowa zapobiegająca uszkodzeniu dyspenserów przez autobus 

● Oświetlenie stanowiska: 

○ Punkt oświetleniowy LED min. 50 lx (włączony równocześnie z systemem ładowania) 

● Oznakowanie wizualne: 

○ Numeracja stanowiska (cyfry min. 200 mm, kontrast > 70%) 

○ Symbole: CCS2, zakres napięcia, strefa elektryczna (naklejki) 

2.6 Wymagania w zakresie OZE i systemów zarządzania energią 

Instalacja fotowoltaiczna i magazyn energii 

Założenia  

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia należy zaprojektować i wykonać instalację fotowoltaiczną 

o mocy szczytowej 50 kWp, zainstalowaną na dachu wiaty 48-stanowiskowej  i wyposażoną w magazyn 

energii o maksymalnej mocy do 5000kWh. 

Celem instalacji jest redukcja kosztów energii, szczególnie w okresie letnim oraz wsparcie dla 

ładowania autobusów w godzinach dziennych, w związku z czym na etapie projektu należy 

przeprowadzić analizę nasłonecznienia, zużycia energii elektrycznej i na podstawie analiz przedstawić 

Zamawiającemu optymalną moc magazynu energii. 

Lokalizacja magazynu energii oraz centralnej ładowarki do decyzji projektanta po uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

Wymagania dla modułów PV 

Panele fotowoltaiczne należy zaprojektować i zabudować monokrystaliczne, typu half-cut 

(połówkowy). Panele należy zamontować na dachu wiaty dla autobusów na podkonstrukcjach 

kotwionych do powierzchni dachu lub w systemie obciążeniowym (do weryfikacji rodzaj i nachylenie 

dachu). 

Moduły fotowoltaiczne powinny spełniać minimalne następujące parametry: 

Podstawowe parametry:  STC* NOCT** 

Moc maksymalna Pmax/W 550 411,1 

Napięcie obwodu otwartego Voc/V 49,8 46,82 

Prąd zwarcia Isc/A 13,98 11,31 

Napięcie przy mocy maksymalnej Vmp/V 41,95 38,97 

Natężenie przy mocy maksymalnej Imp/A 13,12 10,56 

Sprawność η/% 21,5 21,5 

Pozostałe parametry:    

Temperatura robocza °C -40 ~ +85 

Tolerancja mocy wyjściowej W 0 ~ 3 

Tolerancja Voc i Isc % ± 3 

Maksymalne napięcie układu V DC1500 (IEC/UL) 

Maksymalny prąd znamionowy 

bezpiecznika w  połączeniach szeregowych 
A 25 

Nominalna temperatura pracy ogniwa °C 45 ± 2 

Klasa bezpieczeństwa  klasa II 
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Odporność modułu na ogień  
UL typ 1 lub 2 

IEC klasa C 

Waga kg 27,2 

Wymiary mm 2256 x 1133 x 35 

Maksymalne obciążenie statyczne strony  przedniej Pa 5400 

Maksymalne obciążenie statyczne strony  tylnej Pa 2400 

Test gradowy 

(Kula gradowa o średnicy 25 mm przy prędkości) 
m/s 23 

Współczynnik temperatury Isc %/°C + 0,05  

Współczynnik temperatury Voc %/°C - 0,265  

Współczynnik temperatury Pmax %/°C - 0,340  

Gwarancja producenta na produkt lat 25 

Gwarancja producenta na moc lat 12 

*STC: AM1.5, 1000W/m2, 25 °C    

**NOCT: AM1.5, 800W/m2, 20 °C, l m/s    

Panele powinny posiadać certyfikaty: CE, IEC 61215 (test wydajności), IEC 61730 (bezpieczeństwo), 

IEC 61701 (odporność na sól), IEC 62716 (wypromieniowanie). 

Wszystkie montowane moduły fotowoltaiczne muszą zostać wytworzone przez tego samego 

producenta oraz być tego samego typu (posiadać identyczne parametry). Moduły fotowoltaiczne 

należy wyposażyć w optymalizatory mocy. 

 

Inwerter 

Instalacja wyposażona będzie w inwerter trójfazowy beztransformatorowy o mocy 50 kW: 

● Typ: Trójfazowy, beztransformatorowy  

● Moc wyjściowa: 50 kW AC (3 fazy × 230/400V) 

● Stopień ochrony: IP65 (możliwość zabudowy na zewnątrz) 

● Komunikacja: Wi-Fi, Ethernet, opcjonalnie Modbus 

● Gwarancja: Min. 10 lat (na elementy elektroniczne) 

● Zabudowa: Wolnostojąca szafka aluminiowa lub montaż ścienny 

● Lokalizacja: w stacji transformatorowej lub w innym miejscu osłoniętym od promieni słonecznych 

● Współpraca z optymalizatorami mocy z funkcją pożarową 

Inwerter powinien wspierać integrację z systemem EMS/CMS (monitoring, ograniczenie mocy, read-

out parametrów DC/AC). 

Konstrukcja wsporcza 

Konstrukcja nośna paneli słonecznych: 

● Materiał: Aluminium (anodowane) lub stal ocynkowana (gorąco) 

○ Typ mocowania: Balastowe (obciążenie własne) lub kotwiane (śruby do dachu) 

● Nachylenie: Optymalne 15–30° dla strefy Kielce (szerokość geograficzna ~50°N) – do doboru na 
podstawie symulacji nasłonecznienia 

● Odporność na obciążenia: Zgodnie z obliczeniami dla warunków wiatru i śniegu na terenie Kielce 

○ Obciążenie wiatr: Podstawowe dla II strefy wiatrowej (Polska) 
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○ Obciążenie śnieg: Podstawowe dla II strefy śniegowej (Kielce) 

● Połączenie z systemem wyrównawczym 

Magazyn energii 

System należy zaprojektować i wyposażyć w magazyn energii elektrycznej do magazynowania 

energii z PV i wsparcia dla ładowania autobusów: 

● Technologia: Li-Ion (Lithium-Iron-Phosphate – LFP preferowana ze względu na bezpieczeństwo, 
niski punkt samozapłonu, długa żywotność) lub równoważna technologia o certyfikacji UN38.3 

● Pojemność i moc: Do uszczegółowienia na etapie projektu (analiza profilu zużycia energii, produkcji 
PV) – nieprzekraczająca 5000 kWh 

● Funkcje: 

○ Magazynowanie energii z instalacji PV w ciągu dnia 

○ Zasilanie nocne dla ładowarek (w razie potrzeby) 

○ Wyrównanie szczytów poboru mocy 

● Komunikacja: Integracja z systemem EMS/CMS (SOC, moc, alarmy) 

● System BMS: Wbudowany Battery Management System (monitorowanie celi, balansu, 
temperatury) 

● Zabudowa: w stacji transformatorowej w oddzielnym pomieszczeniu lub w formie kontenerów  

● System gaśniczy 

● System wentylacyjny: Dostosowany do temperatury pracy i warunków środowiskowych 

● Temperatura pracy: -20°C do +50°C (z systemem aktywnego chłodzenia/grzania) 

● Certyfikaty: IEC 62619 (bezpieczeństwo baterii), UN38.3 (transport), UL 1973 (systemy 
akumulatorowe) lub równoważne 

● Żywotność: Min. 6000 cykli do 80% pojemności początkowej 

● Lokalizacja magazynu energii oraz centralnej ładowarki do decyzji projektanta po uzgodnieniu 
z Zamawiającym 

Zabezpieczenia instalacji PV 

Instalacja fotowoltaiczna wyposażona będzie w kompleks urządzeń ochronnych: 

● Certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu po stronie AC i DC 

● Rozłącznik DC przy każdym stringu: 

○ Wyłącznik DC 1000V, klasa gPV (dla systemów PV) 

○ Lokalizacja: W rozdzielnicy TPV-DC lub przy wejściu do inwertera 

● Ograniczniki przepięć (SPD): 

○ Typ 2 DC: Po stronie generatora (wyjście stringów) – rozdzielnica TPV-DC 

○ Typ 2 AC: Po stronie falownika – rozdzielnica TPV-AC 

○ Klasa I lub II (wg IEC 61643-11) 

● Zabezpieczenie nadprądowe stringów: 

○ Bezpieczniki gPV – jeden na string 

● Wyłącznik przeciwpożarowy DC (Rapid Shutdown): 

○ Jeśli wymagany przepisami (Dyrektywa 2014/30/UE, IEC 61633) 
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○ Funkcja: Automatyczne zmniejszenie napięcia DC do <30V w ciągu 5 minut po wyłączeniu 
zasilania 

○ Lokalizacja: Przy systemie modułu 

● Tabliczki ostrzegawcze: 

○ "UWAGA: Instalacja fotowoltaiczna pod napięciem DC nawet po wyłączeniu zasilania AC!" 

○ Lokalizacja: Przy rozdzielnicach, przy inwerterze, na dachu 

Pomiary i odbiór instalacji PV 

Odbiór instalacji PV będzie obejmować następujące pomiary (zgodnie z PN-HD 60364-6 i PN-EN 

62446-1): 

Pomiary strony DC (przed inwerterem): 

● Napięcie zwarcia każdego stringu  

● Prąd zwarcia stringu  

● Opór izolacji stringów  

● Napięcie na wejściu inwertera  

● Pomiar ciągłości połączeń ochronnych 

● sprawdzenie polaryzacji przewodów i stringu 

● pomiar napięcia otwartego obwodu 

● sprawdzenia funkcjonalne  

● pomiar rezystancji izolacji 

Pomiary strony AC (po inwerterze): 

● Napięcia faz (L1, L2, L3) 

● Prądy fazowe 

● Moc rzeczywista i moc bierna (P, Q) 

● Częstotliwość (f = 50 Hz) 

● Zawartość harmonicznych (THD) 

● Sprawdzenie ciągłości przewodów, 

● pomiar rezystancji izolacji, 

● sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

● pomiar impedancji pętli zwarcia, 

● sprawdzenie ochrony uzupełniającej, 

● próby funkcjonalne 

Charakterystyka pomiarów: 

● Pomiary napięcia i prądu na wyjściu każdego stringu w warunkach rzeczywistych (słoneczny dzień) 

● Graficzne przedstawienie krzywych (charakterystyki prądu vs. napięcia) 

● Punkt maksymalnej mocy (MPP) 

Wymagane dokumenty z odbioru: Protokół pomiarów, świadectwo urządzenia pomiarowego, 

certyfikat EKO. 
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Przeglądy serwisowe PV 

Harmonogram przeglądów i konserwacji instalacji PV: 

● Przegląd każdorazowo (comiesięcznie): 

○ Kontrola wzrokowa paneli (zabrudzenia, szadź, ptasie odchody) 

○ Odczyt parametrów na wyświetlaczu inwertera (moc, energia) 

○ Kontrola bezpieczeństwa: Brak uszkodzeń przewodów, nie ma śniegu na panelach w zimie 

● Przegląd raz w roku (preferably wiosna przed sezonem): 

○ Czyszczenie paneli słonecznych (deionizowana woda, miękka szczotka) 

○ Pomiary prądów i napięć stringów (porównanie z parametrami katalogowymi) 

○ Kontrola uziemienia i przewodów (test kontinuacji) 

○ Kontrola ograniczników przepięć (inspekcja wizualna, jeśli to możliwe) 

● Przegląd raz na 5 lat: 

○ Test izolacji (pomiar rezystancji izolacji DC, min. 1 MΩ) 

○ Pełny serwis inwertera (wymiana filtrów, olejów – jeśli ma transformator) 

○ Recertyfikacja instalacji (protokół EKO) 

 

2.7 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Projekt Zagospodarowania Terenu należy opracować na etapie projektu budowlanego na podstawie 

aktualnych przepisów prawa, norm, uzyskanych warunków i uzgodnień branżowych, badań 

terenowych oraz zasad wiedzy technicznej oraz uzgodnić z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

pożarowych i Rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych. 

 

Na etapie opracowywania projektu budowlanego należy przewidzieć, że może nastąpić zmiana 

zagospodarowania terenu ze względu na umiejscowienie urządzeń instalacyjnych, w tym 

m.in. magazynu energii i centralnej ładowarki. Lokalizację tych elementów i ewentualne zmiany 

zagospodarowania terenu należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

2.7.1 Drogi wewnętrzne i place manewrowe 

 

Zakres części drogowej obejmuje w szczególności: 

 

• budowę dróg wewnętrznych i placów manewrowych, 

• budowę stanowisk postojowych dla autobusów, 

• budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych 

• budowę miejsc postojowych dla samochodów technicznych o masie do 3,5 t, 

• wykonanie ciągów pieszych i dojść do budynków,  

• nawiązanie się do istniejącego zjazdu z drogi publicznej ul. Oskara Kolberga, 
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• budowę systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami 

podczyszczającymi), 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

• zapewnienie parametrów drogi pożarowej, 

• usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, 

• przygotowanie podłoża gruntowego pod projektowane konstrukcje nawierzchni, 

• budowa zjazdu od strony północno – zachodniej (obszar działki 414/26) wraz z usunięciem 

ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. 

PFU określa wymagania minimalne. Rozwiązania szczegółowe zostaną doprecyzowane na etapie 

projektu budowlanego, na podstawie aktualnych przepisów prawa, norm, uzyskanych warunków 

i uzgodnień branżowych, badań terenowych oraz zasad wiedzy technicznej i trwałości eksploatacyjnej. 

Według odrębnego opracowania i postępowania, niezależnie od zamówienia zostanie zaprojektowane, 

uzgodnione i zrealizowane rozwiązania komunikacyjne - przebudową skrzyżowania (wraz z budową 

ronda). 

Dla uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy należy uzyskać Decyzję na lokalizację i przebudowę 

zjazdów. Należy przewidzieć w projekcie nawiązania się do projektowanego układu drogowego. 

Założenia funkcjonalno – ruchowe: 

Projektowana zajezdnia przeznaczona jest do obsługi: 

• autobusów komunikacji miejskiej o długości 12 m i 18 m, 

• pojazdów technicznych o DMC do 3,5 t, 

• samochodów osobowych pracowników i użytkowników obiektu. 

Układ komunikacyjny powinien zapewniać: 

• bezkolizyjny i czytelny wjazd oraz wyjazd z terenu inwestycji, 

• płynny ruch autobusów pomiędzy stanowiskami postojowymi, budynkiem obsługi 

technicznej, myjnią oraz wyjazdem z terenu, 

• rozdział ruchu ciężkiego i pieszego w strefach newralgicznych, 

• możliwość manewrowania autobusów bez konieczności wykonywania manewrów nadmiernie 

utrudnionych lub niebezpiecznych, 

• zapewnienie właściwej widoczności na skrzyżowaniach i w obrębie zjazdów. 

Konstrukcje nawierzchni przeznaczone dla ruchu autobusów oraz placów manewrowych należy 

projektować dla obciążenia ruchem odpowiadającego kategorii KR6. 

W strefach ruchu pojazdów lekkich dopuszcza się przyjęcie kategorii KR2–KR3, zgodnie z rzeczywistym 

obciążeniem. 

Zajezdnia funkcjonować będzie całodobowo, w systemie zmianowym, co wymaga zapewnienia 

wysokiego standardu trwałości oraz bezpieczeństwa eksploatacyjnego nawierzchni. 

Włączenie terenu inwestycji do układu drogowego zewnętrznego: 

 

Obsługa komunikacyjna zajezdni autobusowej będzie realizowana poprzez dwa zjazdy z ul. Kolberga. 
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Zjazd nr 1 – południowo-wschodni – główny wjazd na inwestycję 

• szerokość zjazdu: 10,0 m 

Zjazd będzie posiadał: 

• dwa pasy wjazdowe o szerokości 3,0 m, 

• jeden pas wyjazdowy o szerokości 3,0 m. 

Pasy ruchu zostaną rozdzielone wysepką o szerokości 1,0 m, na której przewiduje się lokalizację 

szlabanu. 

Według odrębnego zamówienia nastąpi przebudowa skrzyżowania ul. Kolberga z ul. Hożą na 

skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową lub zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury 

technicznej. 

 

Zjazd nr 2 – północno-zachodni – dodatkowy, pomocniczy zjazd 

• szerokość zjazdu: 7,0 m, 

Realizacja zjazdu powiązana jest z przebudową fragmentu ul. Oskara Kolberga w zakresie wykonania 

wysepek kanalizujących ruch, przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej 

oraz przebudowy części jezdni. 

 

Rozwiązania geometryczne zjazdów powinny: 

• umożliwiać wjazd i wyjazd autobusów 18 m bez najeżdżania na przeciwległy pas ruchu 

(w zakresie dopuszczalnym przepisami), 

• zapewniać wymagane pola widoczności, 

• być dostosowane do parametrów drogi publicznej, 

• spełniać wymagania w zakresie odwodnienia i konstrukcji nawierzchni. 

Przebudowa skrzyżowania (budowa ronda) realizowane będą w ramach odrębnych opracowań 

projektowych i postępowań administracyjnych, jednak ich wykonanie może być niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania zajezdni autobusowej. 

Układ komunikacyjny wewnętrzny i parametry techniczne: 

Projektowane drogi wewnętrzne i place manewrowe powinny zostać zaprojektowane w sposób 

zapewniający: 

• obsługę wszystkich budynków zajezdni, 

• dostęp do stanowisk postojowych, 

• możliwość zawracania autobusów w wyznaczonych miejscach, 

• przejezdność dla pojazdów ratowniczych. 

 

Parametry techniczne (szerokości jezdni, promienie łuków poziomych, spadki podłużne i poprzeczne) 

należy dobrać w oparciu o analizę ruchową dla autobusów 18 m jako pojazdów miarodajnych. 
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Minimalne wymagania: 

• szerokości jezdni dostosowane do ruchu dwukierunkowego autobusów lub 

jednokierunkowego – w zależności od przyjętej organizacji ruchu, 

• spadki poprzeczne zapewniające skuteczne odwodnienie (zwykle 1,5–2,5%), 

• spadki podłużne zapewniające bezpieczne poruszanie się pojazdów w warunkach zimowych. 

Minimalne szerokości elementów układu komunikacyjnego należy przyjmować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

 

W szczególności należy przyjąć: 

Drogi wewnętrzne 

• droga jednokierunkowa – min. 3,5 m 

• droga dwukierunkowa – min. 6,0 m 

Drogi pożarowe 

• min. 4,0 m 

Niezależnie od powyższych wartości projektowane szerokości jezdni oraz promienie łuków należy 

dostosować do przejezdności autobusów o długości 12 m oraz 18 m. 

Szczegółowe parametry zostaną określone w projekcie budowlanym na podstawie analizy 

geometrycznej i symulacji przejazdu pojazdów miarodajnych. 

Drogi pożarowe 

Drogi pożarowe należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami określonymi w: 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

Drogi pożarowe powinny zapewniać dojazd do wszystkich obiektów budowlanych znajdujących się na 

terenie zajezdni. 

Minimalne wymagania techniczne: 

• minimalna szerokość drogi pożarowej: 4,0 m 

• minimalna wysokość skrajni: 4,5 m 

• dopuszczalne obciążenie nawierzchni: min. 100 kN na oś 

• minimalny promień łuku wewnętrznego: 11,0 m 

W przypadku gdy drogi pożarowe pokrywają się z drogami wewnętrznymi zajezdni, należy zapewnić 

spełnienie powyższych wymagań w ramach projektowanego układu komunikacyjnego. 

 

Drogi pożarowe oraz wszystkie rozwiązania przeciwpożarowe należy uzgodnić z Rzeczoznawcą 

ds. ppoż. na etapie sporządzania projektu budowlanego i uzyskać uzgodnienie projektu 

zagospodarowania terenu. 

W ramach koncepcji zaprojektowane zostały stanowiska postojowe: 

- Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych: 
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o wymiarach standardowych 5,0 × 2,5 m – 38 stanowisk 

dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami o wymiarach 5,0 × 3,6 m – 2 stanowiska 

- Stanowiska postojowe dla pojazdów technicznych: 

stanowiska postojowe dla pojazdów technicznych o masie do 3.5t o wymiarach 10,0 × 4,0 m – 

2 stanowiska 

 

- Stanowiska dla autobusów: 

• stanowiska dla autobusów standardowych (14,0 × 4,0 m) – 42 stanowiska 

• stanowiska dla autobusów przegubowych (20,0 × 4,0 m) – 8 stanowisk 

Stanowiska autobusowe należy projektować dla obciążenia KR6, z nawierzchnią betonową lub 

równoważną pod względem trwałości. 

Stanowiska dla samochodów osobowych dopuszcza się wykonać z nawierzchni z kostki betonowej 

dostosowanej do obciążenia KR2. 

Rozmieszczenie stanowisk postojowych należy zaprojektować w sposób zapewniający bezpieczne 

manewrowanie autobusów oraz płynność ruchu na terenie zajezdni. Geometria stanowisk powinna 

umożliwiać bezpieczne manewrowanie bez kolizji z innymi pojazdami oraz elementami infrastruktury.  

Każdorazową zmianę ilości projektowanych miejsc postojowych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

Stanowiska postojowe dla autobusów zlokalizowane będą pod projektowaną wiatą. Należy je rozdzielić 

wysepkami separacyjnymi rozmieszczonymi w taki sposób, aby każde stanowisko postojowe posiadało 

dostęp do wysepki z co najmniej jednej strony. 

W ramach inwestycji należy zrealizować również wysepki rozdzielające pasy ruchu przy wjeździe 

głównym wraz ze szlabanami. 

 

Wysepki należy zaprojektować jako: 

• nawierzchnia z kostki betonowej, 

• obramowanie krawężnikiem granitowym 15 × 30 cm, 

• wyniesienie wysepki 12 cm ponad poziom stanowiska postojowego. 

Rozwiązanie to ma na celu czytelne rozdzielenie stanowisk postojowych oraz poprawę bezpieczeństwa 

manewrowania autobusów. 

 

Pod wiatą autobusową w pobliżu słupów i ładowarek zastosować odbojnice. 

Analiza przejezdności pojazdów miarodajnych 

 

Na etapie opracowania projektu budowlanego i technicznego należy wykonać analizę przejezdności dla 

pojazdów miarodajnych. 

 

Pojazdem miarodajnym dla układu komunikacyjnego zajezdni należy przyjąć autobus o długości 18 m. 

 

Analiza powinna obejmować w szczególności: 

• wjazdy i wyjazdy z terenu inwestycji, 

• skrzyżowania wewnętrzne, 
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• place manewrowe, 

• dojazdy do stanowisk postojowych, 

• dojazdy do budynków obsługi technicznej i myjni, 

• strefy zawracania. 

Przyjęte rozwiązania geometryczne muszą zapewniać przejezdność bez konieczności najeżdżania na 

elementy infrastruktury, z zachowaniem wymaganych skrajni drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu. 

Konstrukcja nawierzchni 

 

Konstrukcje nawierzchni należy projektować w oparciu o: 

 

• kategorię ruchu KR6 w strefach autobusowych, 

• wyniki badań geotechnicznych, 

• analizę warunków gruntowo–wodnych. 

Dopuszcza się zastosowanie: 

• nawierzchni betonowej, 

• w uzasadnionych strefach (np. parkingi samochodów osobowych, chodniki) – nawierzchni 

z kostki betonowej. 

W strefach intensywnych manewrów autobusów (skręty, place postojowe) preferuje się nawierzchnie 

o wysokiej odporności na odkształcenia trwałe i działanie sił poziomych. 

Ostateczny dobór konstrukcji nastąpi po analizie nośności podłoża i przewidywanego obciążenia 

eksploatacyjnego. 

Projektowane konstrukcje nawierzchni muszą uwzględniać całoroczną, intensywną eksploatację 

obiektu oraz wysokie obciążenia od ruchu autobusów. 

W szczególności należy zapewnić: 

• odporność nawierzchni na powstawanie kolein w strefach hamowania i skrętu, 

• odporność na działanie sił poziomych w miejscach manewrów autobusów, 

• trwałość konstrukcji w warunkach cyklicznego zamrażania i rozmrażania, 

• odporność na działanie środków odladzających stosowanych w okresie zimowym, 

• właściwe odprowadzenie wód opadowych eliminujące zastoiska wody i oblodzenia. 

Projektowane konstrukcje nawierzchni powinny zapewniać wysoką trwałość eksploatacyjną wynikającą 

z intensywnego użytkowania zajezdni autobusowej. 

 

Konstrukcje nawierzchni należy projektować dla kategorii ruchu KR6. 

Rozwiązania konstrukcyjne powinny zapewniać długotrwałą eksploatację nawierzchni bez konieczności 

przeprowadzania zasadniczych remontów w okresie co najmniej 30 lat przy prawidłowym utrzymaniu. 

Wykonawca robót zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 

na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji. 

Ruch pieszy i dostępność 
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W bezpośrednim sąsiedztwie budynków należy zaprojektować ciągi piesze zapewniające bezpieczne 

dojście do obiektów. 

 

Ciągi piesze powinny: 

• posiadać nawierzchnię z kostki betonowej lub równoważną, 

• być obramowane krawężnikami lub obrzeżami betonowymi, 

• posiadać spadki zgodne z zasadami dostępności (max 6% podłużnie, 2% poprzecznie), 

• posiadać obniżenia krawężników do maks. 2 cm w rejonie przejść i miejsc postojowych dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

• Posiadać minimalną szerokość użytkową chodnika 1,5m. 

Rozwiązania należy projektować zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Wszystkie 

nawierzchnie dla ruchu pieszego muszą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym również 

tych na wózkach inwalidzkich. 

Odwodnienie i gospodarka wodami opadowymi 

 

Należy zaprojektować kompleksowy system odwodnienia całego układu drogowego. 

 

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pojazdów powinny być: 

• odprowadzane poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej, 

• podczyszczane w separatorach substancji ropopochodnych, 

• odprowadzane do odbiornika zgodnie z uzyskanymi warunkami. 

System odwodnienia powinien spełniać obowiązujące wymagania środowiskowe oraz zostać 

uzgodniony z właściwymi organami. 

Rozwiązania retencyjne lub rozsączające należy rozważyć na etapie projektu budowlanego, 

w zależności od warunków gruntowo–wodnych i wymagań gestorów. 

Projektowany system odwodnienia powinien eliminować możliwość powstawania zastoisk wody 

w strefach ruchu autobusów, w szczególności w rejonie stanowisk postojowych, skrzyżowań oraz 

wjazdów, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa eksploatacji w okresie zimowym. 

Organizacja ruchu i oznakowanie 

 

Projekt powinien przewidywać wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

 

Organizacja ruchu powinna: 

• jednoznacznie określać kierunki ruchu, 

• wyznaczać strefy postoju i manewrowania, 

• separować ruch pieszy od kołowego, 

• zapewniać bezpieczeństwo użytkowników w porze dziennej i nocnej. 

Projekt stałej organizacji ruchu należy opracować i uzgodnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Kolizje z uzbrojeniem i warunki geotechniczne 

Dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona z gestorami istniejącej infrastruktury technicznej. 

W przypadku kolizji należy opracować projekty przebudowy lub zabezpieczenia sieci. 

Przed przyjęciem konstrukcji nawierzchni należy wykonać badania geotechniczne w celu określenia 

warunków gruntowo–wodnych oraz nośności podłoża. 

 

2.7.2 Zieleń, ogrodzenie i oświetlenie terenu 

 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostanie utworzona na nowo powierzchnia biologicznie czynna 

w postaci trawników otaczających powierzchnie utwardzone. 

 

Należy wykonać ogrodzenie terenu wraz z bramami przesuwnymi. Minimalna wysokość ogrodzenia 

1,80 m z możliwością zwiększenia wysokości do 2,2 m w zależności od przyjętego systemu 

zabezpieczeń. Szczegółowe rozwiązania do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej. Ogrodzenie powinno być odporne na korozję, wszelkie warunki 

atmosferyczne oraz gwarantować jego użytkowanie bez konieczności corocznej konserwacji i wymiany 

elementów. Fundamenty oraz elementy ogrodzenia znajdujące się ponad gruntem powinny być 

usytuowane wyłącznie na terenie inwestycji. 

  

Bramy wjazdowe i wyjazdowe przesuwne, z napędem elektrycznym. Konstrukcja stalowa, 

zabezpieczona przeciwkorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe; bramy 

wyposażone w komplet elementów jezdnych. Przy wjeździe głównym należy wykonać szlabany wraz 

z wyspą oddzielającą pasy wjazdowe i wyjazdowe dla autobusów. Zarówno bramy jak i szlabany 

wyposażone powinny być w system automatycznego otwierania na pilota oraz funkcję szybkiego 

odblokowania w przypadku zaniku prądu. Napędy bram przemysłowe wyposażone w fotokomórki 

i lampy ostrzegawcze. Furtki w ogrodzeniu nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom 

niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 

Ze względu na całodobowy charakter funkcjonowania zajezdni należy zaprojektować oświetlenie 

terenu komunikacyjnego obejmujące: 

 

• drogi wewnętrzne, 

• place manewrowe, 

• stanowiska postojowe autobusów i pojazdów osobowych, 

• ciągi piesze, 

• wjazdy i wyjazdy z terenu inwestycji. 

Oświetlenie powinno zapewniać: 

• wymagane parametry natężenia i równomierności oświetlenia, 

• ograniczenie efektu olśnienia kierowców autobusów, 

• właściwe doświetlenie przejść pieszych i newralgicznych punktów ruchu, 

• energooszczędność oraz możliwość sterowania (np. redukcja mocy w godzinach nocnych). 
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Cały obszar zajezdni będzie oświetlony i objęty instalacją alarmową i monitoringu – zgodnie 

z wytycznymi branży elektrycznej. Szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną określone na etapie 

projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  

 

2.8 Wymagania dotyczące wykończenia 

Należy kompletnie wykończyć i wyposażyć obiekt, umożliwiając jego pełne użytkowanie 

i eksploatację. Wszystkie pomieszczenia w budynkach muszą zostać w pełni wyposażone oraz 

umeblowane. Poziom projektowanego wykończenia pomieszczeń powinien odpowiadać standardom 

stosowanym we współczesnym budownictwie tego typu obiektów. 

Zastosowane materiały powinny posiadać atesty PZH, zastosowanie zgodne ze specyfikacją. 

Dopuszcza się wykorzystanie wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania  

w budownictwie, nowych, pierwszego gatunku, o wysokiej jakości i trwałości, w miarę możliwości 

odpornych na intensywne użytkowanie. 

W pomieszczeniach sanitarnych zaproponować armaturę adekwatną do przeznaczenia obiektu pod 

kątem wytrzymałości, z materiału odpornego na korozję. W pomieszczeniach umywalni i natrysków na 

podłogach wykonanych z materiałów o dużym przewodnictwie ciepła należy ułożyć w miejscach mycia 

się podkładki izolujące (podesty).  

 

Przykładowe wymagane elementy wyposażenia: 

Pomieszczenie biurowe − biurka z kontenerami 

− szafy, regały 

− krzesła biurowe 

− kosz na śmieci 

Hol, portiernia − lady, stoły, biurka 

− szafy, regały 

− krzesła biurowe 

− kosz na śmieci 

− krzesła w poczekalni 

Pomieszczenie socjalne − wiszące szafki śniadaniowe do przechowywania 
własnych posiłków 

− zlewozmywak dwukomorowy 

− umywalka 

− blat roboczy z szafkami 

− lodówka 

− stoły 

− krzesła 

− czajnik 

− kuchenka mikrofalowa 

− podajnik mydła 

− podajnik ręczników papierowych 

− kosz na śmieci 

− apteczka 

− miejsce wypoczynku 

Łazienka / WC − miska ustępowa wisząca z deską ustępową 
wraz ze stelażem 
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− przycisk spłukujący  

− pisuar (WC męskie) 

− szczotka sedesowa 

− kosz na śmieci 

− umywalka wisząca z bateriami 

− lustro 

− podajnik mydła 

− podajnik papieru toaletowego  

− podajnik ręczników papierowych  

− kratka ściekowa 

− złączka z wężem 

Łazienka dla niepełnosprawnych − miska ustępowa wisząca dostosowana do osób 
niepełnosprawnych z deską ustępową wraz ze 
stelażem 

− uchwyty, poręcze dla niepełnosprawnych 

− przycisk spłukujący  

− szczotka sedesowa 

− kosz 

− umywalka wisząca dostosowana do osób 
niepełnosprawnych z bateriami, 

− uchwyty, poręcze dla niepełnosprawnych 

− lustro 

− podajnik mydła 

− podajnik papieru toaletowego  

− podajnik ręczników papierowych  

− kratka ściekowa 

− złączka z wężem 

Szatnia  − szafki na odzież dwukomorowe 

− ławki / miejsce do siedzenia 

Umywalnia − miska ustępowa wisząca z deską ustępową 
wraz ze stelażem 

− przycisk spłukujący  

− pisuar (WC męskie) 

− szczotka sedesowa 

− kosz 

− umywalka wisząca z bateriami 

− lustro 

− podajnik mydła 

− podajnik papieru toaletowego  

− podajnik ręczników papierowych  

− kratka ściekowa 

− złączka z wężem 

− brodzik 

− bateria natryskowa 

− wieszak 

− podajniki mydła 

− półka na mydło 

Pomieszczenie porządkowe − zlew dwukomorowy lub szafa z ociekaczem na 
mopa 
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− złączka wody 

− kratka ściekowa 

Pomieszczenia techniczne, magazynowe, 

warsztaty, hala napraw, garaż, myjnia, wszystkich 

pomieszczeniach obsługi autobusów 

Wyposażyć zgodnie z funkcją i zgodnie 

z projektami technologicznymi 

 

Szczegółowe rozwiązania powinny zostać dobrane i ujęte w projekcie budowlanym i wykonawczym. 

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć obiekty i teren Zajezdni we wszelki sprzęt stanowiący 

ochronę przeciwpożarową Zajezdni (urządzenia, gaśnice, niezbędne instalacje, w tym instalacje 

hydrantowe z hydrantami naziemnymi oraz oznaczenia, piktogramy itp.) zgodnie z rozwiązaniami 

zaopiniowanymi przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

2.9 Wymagania dotyczące standardów wykonania i jakości 

2.9.1 Minimalne wymagania techniczne i normatywne 

 

Należy zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji obiektu, z zastosowaniem 

nowoczesnych oraz trwałych konstrukcji, materiałów i technologii. Należy zapewnić bezpieczeństwo 

użytkowania poprzez stosowanie atestowanych materiałów budowlanych oraz ich zastosowanie 

zgodne ze specyfikacją. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny być bezpieczne, posiadać atest higieniczny, powinny być 

zastosowanie zgodne ze specyfikacją, dopuszczone do stosowania w budynkach użyteczności 

publicznej. Dopuszcza się wykorzystanie wyłącznie materiałów dopuszczone do stosowania 

w budownictwie, nowych, I gatunku, o wysokiej jakości i trwałości, w miarę możliwości odpornych na 

intensywne użytkowanie. 

Wszystkie rozwiązania projektowe muszą być zgodne z przepisami techniczno- budowlanymi. 

 

Wymagania materiałowe branży elektroenergetycznej: 

1. Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać certyfikaty zgodności EU oraz być 1 klasy 
urządzeń 

2. Przewody elektryczne: muszą być fabrycznie nowe, nieużywane 

3. Rozdzielnice: stale ocynkowane lub malowane proszkowo 

4. Osprzęt elektryczny: min. CE, najlepiej certyfikaty dodatkowe (np. TÜV, DNV) 

5. Kamery IP: certyfikaty IEC, IP rating potwierdzony testami 

6. Kable światłowodowe: min. OM3, najlepiej OM4 

7. UPS: min. klasa S (statyczna), certifikat DIN EN 62040-1 

8. SPD: certyfikat PN-EN 61643-11 

9. Panele PV: certifikat IEC 61730, najlepiej Tier 1 

10. Falowniki: certifikat DIN EN 62109-1/2 

11. Pompy ciepła: certifikat EUROVENT, COP ≥ 3,5 

12. Wszystkie materiały muszą być przechowywane w warunkach zabezpieczających przed 
uszkodzeniami i korozją 
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Należy zapewnić trwałość wszystkich projektowanych elementów.  

Wymagania Zamawiającego w stosunku do udzielenia gwarancji na poszczególne elementy 

przedmiotowego obiektu: 

 

Element Okres minimalnej gwarancji 

Konstrukcje budowlane  20 lat 

Urządzenia technologiczne stanowiące pełną 

dostawę producenta  

zgodnie z gwarancją producenta - min. 5 lat; 

Roboty budowlane, montażowe, 

wykończeniowe  

5 lat 

Rozwiązania / nawierzchnie drogowe 5 lat 

Napędy bram  5 lat 

Instalacje (w tym np. elektryczne ogólne) 5 lat 

Stacja transformatorowa 5 lat 

Ładowarki autobusów 5 lat 

Instalacja PV (moduły) 25 lat produkt / 12 lat moc 

Falownik PV 10 lat 

Magazyn energii 10 lat 

System CCTV 3 lata 

SSP 3 lata 

SSWiN / SKD 3 lata 

Okablowanie strukturalne 25 lat (system) 

UPS 5 lat 

 

W okresie gwarancji należy zapewnić wszelkie przeglądy i czynności serwisowe wynikających 

z przepisów prawa budowlanego i innych odrębnych przepisów, wymagań producentów urządzeń oraz 

zakup i montaż wszelkich materiałów eksploatacyjnych urządzeń związanych z czynnościami 

serwisowymi (nie dotyczy serwisu związanego z niepoprawnym użytkowaniem urządzeń). Przeglądy 

serwisowe zgodne z wytycznymi producentów, będą musiały być wykonywane przez Wykonawcę 

celem utrzymana gwarancji - oznacza to przeglądy serwisowe wszystkich zainstalowanych urządzeń na 

obiekcie - zgodnie z zaleceniami producenta zapisanymi w karcie gwarancyjnej.  

Przykładowe przeglądy serwisowe (należy uwzględnić również wszystkie niezbędne przeglądy 

wymagane przez producenta urządzeń i systemów): 

 

- Instalacja PV:  

Przegląd wizualny: raz w roku (czyszczenie paneli, sprawdzenie połączeń), 

Pomiary elektryczne: raz w roku (napięcie, prąd, moc, wydajność), 
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Termografia: co 2 lata (kontrola hotspotów), 

Przegląd inspektora elektryka: co 2 lata. 

 

- Magazyn energii: 

Monitorowanie stanu baterii: ciągłe (system BMS), 

Przegląd serwisowy: co 2 lata, 

Kalibracja: w 3 i 5 roku, następnie co 3 lata 

 

- Systemy niskoprądowe: 

CCTV: raz w roku (test funkcjonalności, czyszczenie soczewek), 

SSWiN: raz w roku (test centralki, czujników, powiadomień), 

SSP: raz w roku (test czujników, sygnalizatorów, przejścia alarmu), 

SKD: raz w roku (test czytników, zamków, centralki). 

 

- Inne systemy: 

UPS: raz na pół roku (test baterii, test pracy na akumulatorach), 

Rozdzielnice: co 4 lata (przegląd inspektora), 

Przewody i kable: raz na 5 lat (pomiar izolacji), 

Oświetlenie awaryjne: raz w roku (test autonomii). 

 

2.10 Wytyczne Zamawiającego dotyczące efektywności energetycznej, ochrony 

środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

 

Zapewnienie efektywności energetycznej: 

1. Oświetlenie LED min. 130 lm/W. 

2. Sterowanie oświetleniem: czujniki obecności, regulatory natężenia, programy czasowe. 

3. Zegar astronomiczny dla oświetlenia zewnętrznego. 

4. Instalacja PV 50 kWp – produkcja energii ze źródeł odnawialnych. 

5. Magazyn energii – optymalizacja zużycia, peak shaving. 

6. Kompensacja mocy biernej – redukcja strat. 

7. Dynamiczne zarządzanie ładowaniem – minimalizacja mocy szczytowej. 

8. Przemienniki częstotliwości na silnikach wentylatorów i pomp. 

9. Monitoring zużycia energii: podliczniki w rozdzielnicach dla grup odbiorników. 

Standardy ekologiczne, wymagania środowiskowe: 

 

1. Właściwe gospodarowanie odpadami.  

2. Oleje oraz odpady olejów będą magazynowane w zbiornikach/beczkach ustawionych na 
kratownicach w wannach/tacach wychwytujących. 

3. Brak emisji gazów cieplarnianych z instalacji elektrycznych. 

4. Eliminacja emisji spalin dzięki wykorzystaniu autobusów elektrycznych. 
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5. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię z sieci dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych. 

6. Zastosowanie materiałów i urzadzeń zgodne z dyrektywą RoHS. 

7. Utylizacja zużytych akumulatorów i paneli PV zgodnie z przepisami o odpadach. 

8. Hałas urządzeń zewnętrznych (trafo, klimatyzacja): ≤50 dB(A) w dzień, ≤40 dB(A) w nocy na 
granicy działki. 

2.11 Zasady obsługi, utrzymania i eksploatacji obiektów. 

Dla utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym w czasie eksploatacji właściciel lub 

zarządca obiektów zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia książki obiektów, 

przeprowadzenia w obowiązujących terminach kontroli stanu technicznego i bieżącego dokonywania 

napraw i konserwacji. 

 

2.12 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej, powykonawczej i odbioru 

realizacji 

2.12.1 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Zakres przedmiotu zamówienia powinien być zgodny ze wskazaniami Zamawiającego. 

Dokumentacja powinna być sporządzoną przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

wymagane do projektowania, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Dokumentacja 

projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz skoordynowana 

we wszystkich branżach. Projekty powinny być zgodne z obowiązującymi aktami normatywnymi 

regulującymi szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego. 

 

Należy na bieżąco informować Zamawiającego o statusie prac projektowych, szczególnie o składaniu 

wniosków i otrzymywaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji (w tym Decyzji o Warunkach Zabudowy, 

Decyzji o pozwoleniu na Rozbiórkę Obiektów Budowlanych, Decyzja zezwalającej na wycinkę drzew, 

Decyzji Pozwolenia Wodnoprawnego). 

 

Wielobranżowa Dokumentacja Projektu powinna być przekazana do Zamawiającego w formie 

elektronicznej przed uzyskaniem Decyzji Pozwolenia na Budowę w celu uzyskania akceptacji 

wszystkich rozwiązań. 

Po uzyskaniu ostatecznej Decyzji Pozwolenia na Budowę i przed rozpoczęciem Robót Budowlanych 

powinna zostać przekazana do Zamawiającego kompletna Wielobranżowa Dokumentacja 

Projektowa. 

 

Wymagana ilość i forma przekazanej dokumentacji projektowej: 

- Zatwierdzony projekt budowlany – trzy egzemplarze w formie papierowej i w formie elektronicznej; 

- Projekt techniczny – trzy egzemplarze w formie papierowej i w formie elektronicznej; 

- Projekty technologiczne – trzy egzemplarze w formie papierowej i w formie elektronicznej; 

- Projekt wykonawczy – trzy egzemplarze w formie papierowej i w formie elektronicznej; 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – jeden egzemplarz w formie 

papierowej i elektronicznej;  
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- Kosztorysy oraz przedmiary robót z podziałem na branże – jeden egzemplarze w formie papierowej 

i elektronicznej; 

- Pozostałe opracowania specjalistyczne wraz z zatwierdzającymi je decyzjami administracyjnymi oraz 

komplet uzgodnień, warunków, umów, decyzji uzyskanych w imieniu Zamawiającego dla realizacji 

zadania (w tym Decyzji o Warunkach Zabudowy, Decyzji o pozwoleniu na Rozbiórkę Obiektów 

Budowlanych, Decyzja zezwalającej na wycinkę drzew, Decyzji Pozwolenia Wodnoprawnego) – 

w formie papierowej i elektronicznej. 

 

- Na zakończenie realizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu Powykonawczą dokumentację 

projektową w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i w formie elektronicznej. 

 

Wymagania dotyczące formy oddania projektu: 

Wszystkie załączniki rysunkowe mapy i rysunki muszą być wykonane w skali umożliwiającej 

czytelną interpretację. 

Dokumentacja w formie papierowej powinna być wydrukowana w odpowiedniej skali i złożona 

do formatu A4. 

Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być przekazana na nośniku elektronicznym, 

sporządzona w formie edytowanej (.dwg bądź .dxf) itp. i nieedytowalnej - skonwertowanej do plików 

o niezmiennym formacie np. PDF (opatrzona podpisami i pieczątkami).  

Opisy należy sporządzić za pomocą edytora tekstów kompatybilnego z komputerami PC 

w systemie WINDOWS. Podstawowe obliczenia i zestawienia powinny być sporządzone za pomocą 

arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z komputerami PC w systemie WINDOWS. Część rysunkowa w 

formacie elektronicznym powinna być obsługiwana przez program typu AutoCad lub inny niezależny 

program z darmową przeglądarką internetową. Całość opracowania powinna zostać zapisana 

w postaci plików o niezmiennym formacie np. zalecane PDF. 

Materiały pomocnicze – analizy, tabele, kosztorysy, schematy funkcjonalne (wszystkie dane 

liczbowe, tabele i wykresy muszą być możliwe do weryfikacji). 

Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub 

wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinna umożliwiać odczytanie wszystkich 

detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych 

urządzeń do wyświetlania i powielania danych.  

Forma papierowa dokumentacji musi być opatrzona oryginalnymi podpisami osób pracujących 

przy wykonaniu dokumentacji. Forma elektroniczna w wersji nieedytowalnej (o niezmiennym 

formacie) musi być odwzorowaniem wersji papierowej tj. musi posiadać podpisy jak w dokumentacji 

papierowej. 

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego Strony mogą ustalić inne ilości przekazywanych 

dokumentów, a także inny rodzaj nośnika danych opisanych powyżej.  

 

2.12.2 Zasady odbioru i akceptacji przez Zamawiającego 

W zależności od ustaleń Zamawiającego, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  
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d) odbiorowi po okresie zgłaszania wad,  

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

Procedura odbiorowa obowiązuje Wykonawcę, niezależnie od faktu czy dotyczy odcinka, etapu czy 

całości robót. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 

Należy przewidzieć konieczność przeprowadzenia prób końcowych w zakresie: 

- próby na wytrzymałość, nośność nawierzchni drogowych w zakresie stosowanych podbudów 

i nawierzchni; 

- próby sprawności działania instalacji teletechnicznych i elektrycznych, 

- próby zastosowanego oświetlenia w zakresie sprawności działania i spełnienia wymagań dot. 

natężenia oświetlenia i jego równomierności, rozkładu luminancji, ograniczenia olśnienia, 

- próby sprawności i prawidłowego działania urządzeń technologicznych, zainstalowanych 

i wbudowanych w ramach inwestycji oraz wszelkich związanych z nimi instalacji. 

- Pomiary skuteczności działania urządzeń podczyszczających wody opadowe,  

 

Obowiązkowe pomiary i badania odbiorcze: 

1. Pomiar rezystancji uziemienia  

2. Pomiar rezystancji izolacji przewodów  

3. Pomiar napięcia zwarciowego (rozdzielnice) 

4. Pomiar spadku napięcia na trasach kablowych 

5. Test wyłączników różnicowoprądowych (pobór prądu i czas wyłączenia) 

6. Test zabezpieczeń nadprądowych (selektywność, czasy działania) 

7. Pomiar zawartości harmonicznych  

8. Test systemów zasilania awaryjnego (UPS, generatory) 

9. Test funkcjonalności systemów niskoprądowych (CCTV, SSWiN, SSP, SKD) 

10. Pomiar nasłonecznienia paneli PV  

11. Test wydajności falowników  

12. Kalibracja czujników temperatury i wilgotności 

13. Pomiary oświetlenia (lx na stanowisku) 

14. Test ciągłości oświetlenia awaryjnego  

15. Dokumentacja fotograficzna wszystkich instalacji 

 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót przed dokonaniem odbioru ostatecznego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,  

- dziennik budowy, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzednich etapów robót,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
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- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,  

- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji,  

- książeczka zdawczo-odbiorowa, 

- oświadczenie wykonania prac przez uprawnionego projektanta/kierownika budowy, 

- harmonogram przeglądów serwisowych, 

- rysunki schematów pożarowych (drogi ewakuacji, sterowania pożarowe), 

- rejestr podatności i zagrożeń,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3 Uwagi 

• W celu realizacji analizowanej koncepcji niezbędne jest wykonanie wielobranżowej 

dokumentacji projektowej. Program funkcjonalno – użytkowy ma na celu wyznaczenie potrzeb 

zamawiającego w stosunku do opracowywanej dokumentacji projektowej dla tytułowej 

inwestycji wraz z określeniem kosztów realizacyjnych. Niezbędny zakres prac przewidzianych 

dla projektanta i wykonawcy przedstawiony jest w części opracowania.  

• Należy uwzględnić, że podczas wykonywania projektu może pojawić się potrzeba uzupełnienia 

dokumentacji o inne opracowania i uzgodnienia będące niezbędnymi do realizacji inwestycji. 

• Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji podanych w programie funkcjonalno – użytkowym 

rozwiązań poprzez wykonanie własnych obliczeń i analiz dla zadań wchodzących w zakres 

przedmiotowego zamówienia. 

• Wszystkie nazwy własne, nazwy materiałów oraz produkty referencyjne użyte w niniejszym 

opracowaniu są jedynie określeniem parametrów technicznych, wyznacznikiem standardu 

jakości, funkcjonalności i estetyki. Produkty należy przyjmować jak w opisie lub równoważne 

o parametrach równych lub nie gorszych niż proponowane.  

• Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami oraz koncepcją architektoniczną 

załączoną do opracowania stanowią integralną całość. 

• Ostateczną wycenę prac projektowych i realizacyjnych należy podać po wizji lokalnej w terenie 

oraz wykonaniu własnych pomiarów.  

• Pracownik Zamawiającego odpowiedzialny za nadzór (Inspektor Nadzoru lub Kierownik 

Budowy) powinien posiadać uprawnienia SEP (uprawnienia do nadzorowania prac 

elektrycznych). Warunkiem udzielenia odbioru wszystkie prace muszą być wykonane przez 

ekipy posiadające uprawnienia SEP i certyfikacje producenta urządzeń. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

o Wypis z rejestru gruntów - Urząd Miasta Kielce. 

o Mapa zasadnicza – Urząd Miasta Kielce. 

o Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu – Urząd Miasta Kielce i obszarze rewitalizacji. 

o Decyzja Środowiskowa – Urząd Miasta Kielce. 

o Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Wodociągów Ziemi 

Kieleckiej. 

o Warunki techniczne odprowadzenia wody opadowych – MZD Kielce. 

o Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej – PGE Dystrybucja S.A. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane;  

Prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów 

z dn. 09.02.2026 - rodzaj władania dla działek ew. nr 583/2, 583/3: udział 1/1 własność Gmina Kielce. 

 

Ze względu na dysponowanie Zamawiającego nieruchomością działkami ew. nr 583/2, 583/3 na 

podstawie prawa własności oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane zostanie wydane na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. 

 

Prawo do dysponowania dla fragmentu nieruchomości działki ew. nr. 414/26 należy uzyskać w trakcie 

procedury uzgodnieniowej dla budowy dodatkowego zjazdu od strony północno – zachodniej. 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem 

i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi aktami prawa, w tym m.in.: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225), 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2025.418), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679), 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 

projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności 

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023. 1563), 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 (Dz. U.2009.124.1030), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650), 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY OPIS  NR PROJEKTU: 00691 STR. 111 

 

 

TERRABUD PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

40-861 Katowice ul. Gliwicka 228, tel. (32) 200 01 81 e-mail biuro@terrabud.pl 
 

- Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku 13 XII 2006r. 

(Dz.U.2012.1169), 

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2025.889),  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518), 

- Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.0.1251), 

- Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311), 

- Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2024.34), 

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395), 

- Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2025.1714), 

- Rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie wymagań dla instalacji elektrycznych, 

- Ustawą z dn. 20 maja 2016 r o efektywności energetycznej (Dz.U.2025.711), 

- Ustawą z dn. 27 kwietnia 2001 r o ochronie środowiska (Dz.U.2025.647). 

 

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi normami, m.in.: 

Określenie powierzchni 

PN-ISO 9836 Polska Norma Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie 

i obliczenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-41:2017-09  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym 

PN-HD 60364-4-

42:2011/A1:2015-01  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego 

PN-HD 60364-4-42:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego 

PN-HD 60364-4-43:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-HD 60364-4-442:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia 

przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć 

doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia 

http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-1-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-4-41-2009p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-4-42-2011-a1-2015-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-4-42-2011-a1-2015-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-4-42-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-4-43-2012p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-4-442-2012e.html
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PN-HD 60364-4-443:2016-

03  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed 

przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-HD 60364-4-444:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

PN-HD 60364-5-

51:2011/A11:2014-01 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-51:2011  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-52:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

PN-HD 60364-5-534:2016-

04  

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie 

i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami 

PN-HD 60364-5-53:2022-10 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-HD 60364-5-54:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 

PN-HD 60364-5-551:2010  

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: 

Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

PN-HD 60364-5-557:2014-

02  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-557: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Obwody pomocnicze 

PN-HD 60364-5-559:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe 

PN-HD 60364-5-

56:2010/A11:2014-01  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-5-

56:2010/A12:2017-10 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-6:2016-07    Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-4-443-2006e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-4-443-2006e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-4-444-2012p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-51-2011-a11-2014-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-51-2011-a11-2014-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-51-2011p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-52-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-534-2012p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-534-2012p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-54-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-551-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-557-2014-02e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-557-2014-02e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-559-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-56-2010-a11-2014-01e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-56-2010-a11-2014-01e.html
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=u2zYhk2v&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-5-56%3A2010E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardEdNumber=PN-HD+60364-5-56%3A2010%2FA12%3A2017-10E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showElementDodatkowyDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=u2zYhk2v&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-5-56%3A2010E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardEdNumber=PN-HD+60364-5-56%3A2010%2FA12%3A2017-10E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showElementDodatkowyDetailsAction
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-56-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-56-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-523-2001p.html
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PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-7-713:2017-

10  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-713: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble 

 

Światło i oświetlenie 

PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach 

PN-EN 12665:2018-08 Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania 

wymagań dotyczących oświetlenia 

PN-EN 13032-1+A1:2012  Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 

lamp i opraw oświetleniowych -- Część 1: Pomiar i format pliku 

PN-EN 13032-3:2022-04 Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 

lamp i opraw oświetleniowych -- Część 3: Prezentacja danych dla 

oświetlenia awaryjnego miejsc pracy 

PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe 

PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg -- Część 3:Obliczenia parametrów oświetleniowych 

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-EN 61140:2016-07 

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń 

PN-EN 61140:2016-07 

 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń 

 

System sygnalizacji pożaru 

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie 

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej 

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale sygnalizacji 

pożarowej 

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia 

alarmowe. Sygnalizatory akustyczne 

http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-52-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-7-713-2005p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-7-713-2005p.html
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=u2zYhk2v&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+12464-1%3A2022-01E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571961&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571961&page=1
http://sklep.pkn.pl/pn-en-13032-1-a1-2012e.html
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=u2zYhk2v&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13032-3%3A2022-04E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=u2zYhk2v&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-EN+13201-2%3A2016-03E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%201838:2005&nw=f&t=oświetlenie&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.160.10-00010
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2054-1:1998&nw=f&t=&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2054-2:2002&nw=f&t=&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=543952&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=543952&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=543952&page=1
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2054-3:2003&nw=f&t=&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
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PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia 

alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze 

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze (Zmiana A1) 

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki punktowe 

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki dymu. Czujki punktowe 

działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła 

przechodzącego lub jonizacji 

PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki 

punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła 

przechodzącego lub jonizacji 

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: Wykrywacze płomieni. Czujki 

punktowe 

PN-EN 54-10:2005/A1:2006  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 10: Czujki płomienia -- Czujki 

punktowe 

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe 

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne ostrzegacze 

pożarowe 

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe 

działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena kompatybilności 

podzespołów systemu 

PN-EN 54-16:2008 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 16: Dźwiękowe systemy 

ostrzegawcze -- Centrale 

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 17: Izolatory zwarć 

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia 

PN-EN 54-18:2007/AC:2007  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia 

PN-EN 54-20:2006  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 20: Czujki dymu 

zasysające (oryg.) 

PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 21: Urządzenia do transmisji 

sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych 

PN-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 24: Dźwiękowe systemy 

ostrzegawcze -- Głośniki 

PN-EN 54-25:2008 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 25: Urządzenia wykorzystujące 

łączność radiową 

http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=542862&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=542862&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=542862&page=1
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2054-4:2001&nw=f&t=&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2054-4:2001/A1:2004&nw=f&t=&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=551537&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=551537&page=1
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2054-5:2003&nw=f&t=&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2054-7:2004&nw=f&t=&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=513877&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=513877&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=513877&page=1
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2054-10:2002%20(U)&nw=f&t=&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=535296&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=535296&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=535296&page=1
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2054-11:2004&nw=f&t=&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=535297&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=535297&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=535297&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=481782&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=481782&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=481782&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536052&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536052&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536052&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=556649&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536776&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536776&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536793&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536793&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=537465&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=537465&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=513520&page=1
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=513521&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=513521&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=556650&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=556651&page=1
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PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

 

Okablowanie strukturalne 

PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 

Wymagania ogólne i strefy biurowe 

PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 

2: Lokale biurowe 

PN-EN 50173-3:2008 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 

3: Pomieszczenia przemysłowe 

PN-EN 50173-4:2008 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 

4: Lokale mieszkaniowe 

PN-EN 50173-5:2009 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 

5: Ośrodki obliczeniowe 

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości 

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości 

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 

zainstalowanego okablowania 

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie 

zainstalowanego okablowania 

PN-EN 50346:2004/A2:2009 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie 

zainstalowanego okablowania (oryg.) 

PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 

z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunication Cabling Standard 

TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Part. 1: 

General Requirements 

http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512012&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556953&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=543377&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=543377&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=545708&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=545708&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556954&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=543378&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=543378&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=562687&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=543379&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=543379&page=1
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2050174-1:2002&nw=f&t=&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564338&page=1
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2050174-2:2002&nw=f&t=&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564339&page=1
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2050174-3:2005&nw=f&t=technika%20informatyczna&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2050346:2004&nw=f&t=technika%20informatyczna&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=538146&page=1
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TIA/EIA-568-B.1-1 

(Addendum 1 do TIA/EIA-

568-B.1) 

Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable Bend Radius 

TIA/EIA-568-B.1-3 

(Addendum 3 do TIA/EIA-

568-B.1) 

Supportable Distances and Channel Attenuation for Optical Fiber 

Application by Fiber Type 

TIA-568-B.1-4 

(Addendum 4 do TIA/EIA-

568-B.1 

Recognition of Category 6 and 850 nm Laser-Optimized 50/125 m 

Multimode Optical Fiber Cabling. 

TIA/EIA-568-B.2-1 

Addendum 1 

Transmission Performance Specification for 4-pair 100 Ohm Category 

6 Cabling 

TIA/EIA-568-B.2-3 

Addendum 3 

Additional Consideration for Insertion Loss and Return Loss Pass/Fail 

Determination 

TIA/EIA-568-B.3-1  

TIA/EIA-854 A Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbis/s (1000BASE-TX) 

Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling 

 

Systemu włamaniowe i alarmowe 

PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- Wymagania 

i badania sygnalizatorów 

PN-E-08390-22:1993 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- Ogólne 

wymagania i badania czujek 

PN-E-08390-23:1993 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- Wymagania 

i badania aktywnych czujek podczerwieni 

PN-E-08390-24:1993 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- Wymagania 

i badania ultradźwiękowych czujek Dopplera 

  

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -- 

Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń 

systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych 

PN-EN 50130-

4:2002/A2:2007 

Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -- 

Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń 

systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych 

PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe -- Część 5: Próby środowiskowe 

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: 

Wymagania systemowe 

PN-EN 50131-

1:2009/IS1:2009 

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: 

Wymagania systemowe (oryg.) 

PN-EN 50131-2-2:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-

2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni 
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PN-EN 50131-2-3:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-

3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych (oryg.) 

PN-EN 50131-2-4:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-

4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni 

i mikrofalowych 

PN-EN 50131-2-5:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-

5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni 

i ultradźwiękowych (oryg.) 

PN-EN 50131-2-6:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-

6: Czujki stykowe (magnetyczne) (oryg.) 

PN-EN 50131-5-3:2005 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Część 5-3: 

Wymagania dotyczące połączeń wewnętrznych sprzętu 

wykorzystującego techniki częstotliwości radiowych (oryg.) 

PN-EN 50131-5-

3:2005/A1:2009 

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Część 5-3: 

Wymagania dotyczące połączeń wewnętrznych sprzętu 

wykorzystującego techniki częstotliwości radiowych (oryg.) 

PN-EN 50131-6:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 6: 

Zasilanie 

PN-EN 50131-

6:2000/Ap1:2002 

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Zasilacze 

 

Systemy kontroli dostępu 

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach 

dotyczących zabezpieczenia -- Część 1: Wymagania systemowe 

PN-EN 50133-2-1:2002 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane 

w zabezpieczeniach -- Część 2-1: Wymagania dla podzespołów (oryg.) 

PN-EN 50133-7:2002 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane 

w zabezpieczeniach -- Część 7: Zasady stosowania (oryg.) 

PN-EN 50134-1:2007 Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 1: Wymagania 

ogólne 

PN-EN 50134-2:2007 Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 2: Urządzenia 

wyzwalające 

PN-EN 50134-3:2002 Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 3: Jednostka 

lokalna i sterownik (oryg.) 

PN-EN 50134-5:2005 Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 5: Połączenia 

wewnętrzne i komunikacyjne (oryg.) 

PN-EN 50134-7:1999 Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Wytyczne 

stosowania 
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Systemy i urządzenia transmisji alarmu 

PN-EN 50136-1-1:2007 Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część 1-

1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu 

PN-EN 50136-1-

1:2007/A2:2009 

Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część 1-

1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu 

PN-EN 50136-1-2:2007 Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część 1-

2: Wymagania dotyczące systemów wykorzystujących łącza 

dzierżawione 

PN-EN 50136-1-3:2007 Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część 1-

3: Wymagania dotyczące systemów z komunikatorami cyfrowymi 

wykorzystujących publiczną komutowaną sieć telefoniczną 

PN-EN 50136-1-4:2007 Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część 1-

4: Wymagania dotyczące systemów z komunikatorami głosowymi 

wykorzystujących publiczną komutowaną sieć telefoniczną 

PN-EN 50136-1-5:2009 Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu - Część 1-5: 

Wymagania dotyczące sieci z komutacją pakietów PSN (oryg.) 

PN-EN 50136-2-1:2007 Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu - Część 2-1: 

Wymagania ogólne dotyczące urządzeń transmisji alarmu 

PN-EN 50136-2-2:2007 Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu - Część 2-2: 

Wymagania dotyczące urządzeń stosowanych w systemach 

wykorzystujących dzierżawione łącza transmisyjne 

PN-EN 50136-2-3:2007 Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część 2-

3: Wymagania dotyczące urządzeń stosowanych w systemach 

z komunikatorami cyfrowymi wykorzystujących publiczną komutowaną 

sieć telefoniczną 

PN-EN 50136-2-4:2007 Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część 2-

4: Wymagania dotyczące urządzeń stosowanych w systemach 

z komunikatorami głosowymi wykorzystujących publiczną komutowaną 

sieć telefoniczną 

 

Systemy dozorowe CCTV 

PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane 

w zabezpieczeniach -- Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej 

PN-EN 50132-5:2002 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane 

w zabezpieczeniach -- Część 5: Teletransmisja (oryg.) 

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane 

w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania 

PN-EN 61146-1:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- Część 1: 

Kamery powszechnego użytku z pojedynczym przetwornikiem obrazu 
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PN-EN 61146-2:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- Część 2: 

Kamery profesjonalne z dwoma i trzema przetwornikami obrazu 

PN-EN 61146-3:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- Część 3: 

Kamkordery powszechnego użytku 

PN-EN 61146-4:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- Część 4: 

Funkcje automatyczne kamer i kamkorderów 

 

Ładowanie samochodów i autobusów elektrycznych 

PN-EN 61851-1:2012 System ładowania przewodowego pojazdów elektrycznych – Część 1: 

Wymagania ogólne 

PN-EN 61851-21:2002 Wymagania dotyczące połączeń zasilania a.c./d.c. w pojazdach  

elektrycznych. 

PN-EN 61851-22:2002 Stacje ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych przy zasilaniu z 

sieci prądu przemiennego 

PN-EN 61851-23:2014 - 11 Stacje ładowania pojazdów elektrycznych prądu stałego 

PN-EN 61851-24:2014 – 11 Cyfrowe przesyłanie danych pomiędzy stacją prądu stałego ładowania 

elektrycznych pojazdów drogowych i pojazdem elektrycznym w celu 

kontroli ładowania prądem stałym 

PN-EN 62196-3:2015-0 Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe – 

Przewodowe ładowani pojazdów elektrycznych – Część 3: wymagania 

dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności złącz pojazdowych d.c 

i a.c/d.c. Z zestykami tulejkowo – kołkowymi 

PN-EN:ISO 15118-1:2015-0 Pojazdy drogowe – Interfejs komunikacyjny pomiędzy pojazdem a siecią 

– Część 1: Informacje ogólne oraz definicje przypadków użycia 

PN-EN:ISO 15118-2:2016-

06 

Pojazdy drogowe – Interfejs komunikacyjny pomiędzy pojazdem a siecią 

– Część 2: Wymagania dla sieci i protokołów aplikacji 

PN-EN:ISO 15118-3:2015-

09 

Pojazdy drogowe – Interfejs komunikacyjny pomiędzy pojazdem asiecią 

– Część 3: Wymagania dla warstwy fizycznej i warstwy łącza danych 

 
Instalacje wewnętrzne sanitarne 

 

PN-EN 806-2÷5 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych wewnątrz budynków 

(części 2–5) 

PN-EN ISO 21003-1÷7 Wielowarstwowe systemy rur do instalacji wody ciepłej i zimnej 

wewnątrz budynków (części 1–7) 

PN-EN 1057 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2061146-2:2002&nw=f&t=kamery&tw=w&i=&il=50&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2061146-3:2002&nw=f&t=kamery&tw=w&i=&il=50&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%2061146-4:2002&nw=f&t=kamery&tw=w&i=&il=50&s=1',600,500)
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PN-EN 1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 12056-1÷5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków (części 1–5) 

PN-EN 12828:2014-07 Systemy ogrzewania w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji 

centralnego ogrzewania 

PN-EN 14336:2005 Systemy ogrzewania w budynkach. Instalowanie i odbiór wodnych 

systemów ogrzewania 

PN-EN 1264-1÷5 Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe wbudowane w podłogi, sufity i ściany 

(części 1–5) 

PN-EN 16798-1:2019 Charakterystyka energetyczna budynków. Wentylacja budynków. Część 

1: Kryteria środowiska wewnętrznego dla wejściowych danych do 

obliczeń efektywności energetycznej 

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków o przeznaczeniu innym niż mieszkalne. 

Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PN-EN 15780:2011 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Czystość instalacji 

wentylacyjnych 

PN-EN 378-1÷4 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska (części 1–4) 

PN-EN 671-1÷2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne (części 1–2) 

 

Instalacje zewnętrzne sanitarne 

PN-EN 858-1 Instalacje odwadniające na terenach zewnętrznych. Separatory 

substancji ropopochodnych. Część 1: Zasady projektowania, działanie 

i badania, znakowanie i sterowanie jakością 

PN-EN 124:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

PN-EN 512:2000 Wyroby włókno-cementowe. Rury ciśnieniowe i złącza 

PN-EN 588-1÷2 Rury włókno-cementowe do kanalizacji (części 1–2) 

PN-EN 746:2011 Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 
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PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne. Zarządzanie 

systemem kanalizacyjnym 

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. PVC-U. Część 1: Specyfikacje 

rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. PVC-U. Część 1: Wymagania 

dotyczące elementów rurociągu i systemu 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1852-1:2018 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP). Część 1: 

Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-EN ISO 23856 Instalacje kanalizacyjne. Rury i kształtki z odśrodkowo odlewanego 

kompozytu włókno szklane-żywica (GRP) 

PN-EN 12201-3÷4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE) (części 3–4) 

PN-EN 12666-1:+A1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej 

podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. PVC-U, PP i PE. Część 

1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi 

studzienkami niewłazowymi 

PN-EN 14364:2013-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej 

i bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. GRP (UP). 

Specyfikacje dotyczące rur, kształtek i połączeń 

PN-EN 14457:2005 Wymagania ogólne dotyczące elementów specjalnie zaprojektowanych 

do użytku w bezwykopowej budowie kanalizacji 
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PN-EN 14654-1:2014-07 Zarządzanie i kontrola operacji oczyszczania systemów odwodnienia 

i kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynków. Część 1: Oczyszczanie 

PN-EN 16932-1÷3:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Systemy pompowe (części 1–3) 

PKN-CEN/TS 14401-2:2013-

12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. PVC-U. Część 3: 

Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki 

wodne 

WTWiOR ITB Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych (tom E – Roboty instalacyjne sanitarne) 

WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych 

 

 
WR-D-00, WR-D-10, 

WR-D-20, WR-D-30, WR-

D-40, WR-D-60, WR-D-70, 

WR-D-80 

Wytyczne rekomendowane dotyczące dróg – Wzorce i standardy 

rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu 

 

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych:  

a) kopię mapy zasadniczej 

 

Aktualna na dzień sporządzania PFU mapa zasadnicza wraz z licencją została dołączona do 

opracowania. 
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b) wyniki badań gruntowo-wodnych 

Dla inwestycji zostały wykonane odwierty i badania gruntu oraz została opracowana Dokumentacja 

badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym - opracowanie 

GeoSpec, luty 2026 r. Zgodnie z ww. dokumentacją stwierdza się, że:  

 

o W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podłoża gruntowego biorą udział nasyp 

niekontrolowany, piaski średnioziarniste szare i żółte średniozagęszczone, gliny piaszczyste 

brązowe, szare i żółte plastyczne i miękkoplastyczne. Utwory te zalegają do głębokości 4,50 

m p.p.t. Grunty naturalne niespoiste i plastyczne zaliczyć można do gruntów nośnych. 

Grunty antropogeniczne i miękkoplastyczne zaliczono do gruntów słabonośnych.  

 

o Nawiercone grunty spoiste (gliny piaszczyste) charakteryzują się wrażliwością na wzrost 

zawilgocenia i drgania mechaniczne. Oddziaływanie ciężkiego sprzętu budowlanego może 

doprowadzić do zniszczenia struktury gruntu w strefie przypowierzchniowej.  

 

o Na omawianym terenie poziom wód gruntowych nawiercono na głębokości 1,40-3,00 

p.p.t. Projektowany obiekt zaleca się posadawiać powyżej zwierciadła wód gruntowych. 

 

o  Grunty niespoiste zaliczono do gruntów niewysadzinowych (warstwa II i IV). Grunty spoiste 

i nasypowe zaliczono do gruntów bardzo wysadzinowych (warstwa I, III, V, VI).  

 

o Na podstawie wykonanej dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią 

geotechniczną i projektem geotechnicznym przedmiotowe obiekty zaliczone zostały do II 

kategorii geotechnicznej. Założone zostało posadowienie obiektów na gruntach nośnych 

i przyjęte zostały warunki gruntowe jako proste.  

 

o W pobliżu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia żadnych ujęć wody pitnej, 

źródeł oraz wysięków wody gruntowej.  

 

o Nie przewiduje się oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko, 

a w szczególności na wody gruntowe.  

 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy. 

d) inwentaryzacja zieleni 

Została sporządzona inwentaryzacja zieleni, która została dołączona do opracowania. 
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Na terenie inwestycji zostało zinwentaryzowanych 88 drzew, z tego szacuje się, że minimum 52 drzewa 

kolidują z planowaną inwestycją i zostaną wycięte. Na etapie opracowania projektu budowlanego 

należy sprawdzić czy nie zmieniły się obwody drzew oraz rozeznać czy więcej drzew nie koliduje 

z projektowanymi obiektami i infrastrukturą techniczną. Zgodnie ze sporządzoną inwentaryzacją 

zieleni, na dzień opracowania PFU, 42 drzewa zostały zakwalifikowane jako wymagające uzyskania 

Decyzji Pozwolenia na wycinkę.  

Drzewa będą wycinane poza okresem lęgowym ptaków tj. w okresie od początku października do 

końca lutego. Wycinka drzew, poza tym okresem będzie możliwa pod nadzorem przyrodnika, który 

przed wycinką drzew stwierdzi brak lęgu na danym drzewie przeznaczonym do wycinki.  

Planowane są nasadzenia zastępcze w ilości odpowiadającej ilości wyciętych drzew -  42 szt. W ramach 

zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w obrębie powierzchni biologicznie 

czynnej zostaną posadzone drzewa gatunków rodzimych, np. dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, 

świerk pospolity, jarząb pospolity, brzoza brodawkowata.  

W kosztorysie przyjęte zostały koszty nasadzeń zastępczych na terenie inwestycji w stosunku 1:1 

(1 drzewo nasadzone z zamian za każde usunięte drzewo), do weryfikacji na etapie uzyskiwania 

Decyzji na wycinkę zieleni. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zwiększenie się powierzchnia biologicznie czynna w obrębie 

terenu przedsięwzięcia. 

 

 
Zieleń na terenie inwestycji, fot. własna 
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Zieleń na terenie inwestycji, fot. własna 

 

 
Zieleń na terenie inwestycji, fot. własna 
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e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy 

ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy 

z zakresu ochrony środowiska 

 

Dane dotyczące emisji zanieczyszczeń na podstawie Karty Informacji Przedsięwzięcia: 

 

Faza realizacji. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie pochodziła głównie od 

pojazdów spalinowych poruszających się po terenie inwestycji.  Będzie to emisja o charakterze 

krótkoterminowym. Z uwagi na czas realizacji inwestycji oraz jej zakres nie przewiduje się 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu. 

 

Faza użytkowania. 

Budynki będą ogrzewane elektrycznie lub za pomocą pomp ciepła i rekuperacji. Stanowiska 

przewidziane do drobnych naprawa realizowanych na terenie przedsięwzięcia nie będą wyposażone w 

odciągi, w związku z czym nie dojdzie do zorganizowanej emisji z tych procesów.  

Głównym źródłem emisji gazów i pyłów, w fazie eksploatacji przedsięwzięcia będą pojazdy, które są 

źródłem emisji typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, 

dwutlenku węgla i węglowodanów. Autobusy zasilane elektrycznie i nie będą emitowały gazów i pyłów 

do powietrza. Ładowanie baterii w tych pojazdach nie będzie związane z emisją gazów tak jak to się 

dzieje przy ładowaniu akumulatorów kwasowych. W autobusach źródłem energii będą baterie litowo-

jonowe. 

W trakcie eksploatacji zajezdni dojdzie do emisji gazów i pyłów od pojazdów poruszających się po 

terenie zajezdni. Wielkość emisji od pojazdów oszacowano z wykorzystaniem metody prof. Chłopka 

oraz modułu Samochody programu Operat FB. Poniżej przedstawiono dane wejściowe oraz obliczoną 

wielkość emisji.  

Tabela 1. Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km (wskaźniki emisji). 

Grupa 
pojazdów 

Pr
ędk. 
km/h 

CO C6H6 HC HC 
al. 

HC 
ar. 

NOx TSP SOx 

samochody 
osobowe 

      
20 

     
5,7132  

     
0,0508  

     
0,8806  

     
0,6164  

     
0,1849  

     
0,7037  

     
0,0156  

     
0,0545  

 

Długość odcinka drogi:  0,446 km 

Liczba pojazdów przejeżdż. w ciągu doby:     84 

Czas ruchu pojazdów w ciągu doby:  4 h  

Liczba dni ruchu pojazdów:  365 
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Tabela 2. Zestawienie emisji rocznej. 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna 
 Mg 

pył ogółem 0,000213 
    w tym pył do 2,5 µm 0,000213 
    w tym pył do 10 µm 0,000213 
dwutlenek siarki 0,000745 
tlenki azotu jako NO2 0,00962 
tlenek węgla 0,0781 
benzen 0,000695 
węglowodory aromatyczne 0,002529 
węglowodory alifatyczne 0,00843 

 

Tabela 3. Zestawienie emisji maksymalnej. 

Nazwa zanieczyszczenia Emisja 
maksymalna 
kg/h 

 1 okres  

pył ogółem 0,0001459 
    w tym pył do 2,5 µm 0,0001459 
    w tym pył do 10 µm 0,0001459 
dwutlenek siarki 0,00051 
tlenki azotu jako NO2 0,00659 
tlenek węgla 0,0535 
benzen 0,000476 
węglowodory aromatyczne 0,001732 
węglowodory alifatyczne 0,00578 

 

 

Inne dane z zakresu ochrony środowiska 

 

Inwestycja zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływa na 

środowisko w związku z czym uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 16.09.2025 

r określającą brak potrzeby oceny oddziaływania na środowisko.  

 

Na terenie inwestycji nie będą magazynowane substancje powodujące zaliczenie inwestycji do zakładu 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wymienione w załączniku 

do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących 

się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 

138). 

 

Ocenia się ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof budowlanych i naturalnych jest niskie. 

 

Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji zawarte w Decyzji Środowiskowej: 

- Należy stosować sprawny sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu muszą 

zapewnić ochronę środowiska gruntowo- wodnego przed zanieczyszczeniem produktami 

ropochodnymi. 
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 - Teren budowy należy wyposażyć w sorbenty neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn 

budowlanych, minimalizujących możliwość skażenia gruntu i wód. 

- Zaopatrzenie w wodę należy realizować za pośrednictwem sieci wodociągowej. 

- Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych 

sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty. 

- Na etapie eksploatacji ścieki bytowe należy odprowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej. 

- Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych przed odprowadzeniem do odbiornika należy 

podczyścić w separatorach substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem. 

- W myjni autobusowej zastosować zamknięty obieg wody z użyciem urządzeń podczyszczających 

wodę. 

- Urządzenia oczyszczające należy utrzymywać w sprawności eksploatacyjnej poprzez okresowe 

czyszczenie. 

- Odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy segregować 

i magazynować w wydzielonym miejscu, na szczelnym podłożu, w szczelnych i oznakowanych 

pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, a następnie należy przekazywać je uprawnionym 

odbiorcom. 

- Na etapie realizacji, użytkowania i likwidacji zamierzenia należy prowadzić gospodarkę wodno- 

ściekową i gospodarkę odpadami w sposób zabezpieczający przed negatywnym wpływem na 

środowisko gruntowo- wodne. 

- Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 

16 października do końca lutego. W przypadku konieczności prowadzenia wycinki poza ww. terminem, 

dopuszcza się taką możliwość, ale 1-3 dni przed planowaną wycinką drzew i krzewów ornitolog 

w ramach nadzoru przyrodniczego powinien przeprowadzić kontrolę terenu pod kątem obecności 

stanowisk lęgowych ptaków. W przypadku stwierdzenia tych stanowisk, prace związane z wycinką 

należy wstrzymać do czasu wprowadzenia lęgów. Możliwość ponownego podjęcia prac należy 

skonsultować z ornitologiem. 

- Prace ziemne w tym karczowanie pni i korzeni drzew, prowadzić w okresie od 15 sierpnia do 

15 października lub przynajmniej rozpocząć we wskazanym terminie i nieprzerwanie kontynuować, 

w celu niedopuszczenia do ewentualnego zasiedlenia terenu inwestycji przez zwierzęta. 

- Na etapie realizacji nie należy prowadzić prac ziemnych i budowlano-montażowo- instalacyjnych, 

będących źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu (głównie z wykorzystaniem maszyn, 

urządzeń budowlanych i pojazdów) w godzinach od 22.00 do 6.00 (poniedziałek – sobota) oraz w dniu 

ustawowo wolnym od prac. 

 

Rozwiązania chroniące środowisko zawarte w Karcie Informacji Przedsięwzięcia: 

Na etapie realizacji inwestycji będą stosowane następujące rozwiązania chroniące środowisko: 

- Prace budowlane będą prowadzone jedynie przy użyciu sprawnego sprzętu budowlanego. 

Sprzęt będzie na bieżąco sprawdzany pod kątem możliwości wystąpienia wycieków płynów 

eksploatacyjnych. 

- W trakcie trwania robót budowlanych zostanie zapewniony właściwy nadzór i organizacja, 

co powinno zapobiec zanieczyszczeniu środowiska przez substancje ropopochodne 

z maszyn i urządzeń budowlanych. 

- Teren budowy zostanie wyposażony w sorbenty substancji ropopochodnych.  

- Prace budowlane będą prowadzone jedynie w porze dnia. 
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- Maszyny budowlane będą parkowane, konsekrowane i tankowane wyłącznie na 

utwardzonym terenie. 

- Pracownikom firmy zewnętrznej prowadzącym prace budowlane zostaną udostępnione 

toalety przenośne ze szczelnymi zbiornikami na ścieki. 

- Odpady wytwarzane na etapie budowy będą składowane selektywnie w metalowych (lub 

z tworzywa) kontenerach. 

- Postępowanie z odpadami, które powstaną na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji 

będzie zgodne z hierarchią postępowania określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach w szczególności gromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów 

w przystosowanych do tego celu kontenerach, przekazywanie odpadów do transportu, 

odzysku lub unieszkodliwiania jedynie wyspecjalizowanym firmom, posiadającym 

odpowiednie zezwolenia. 

 

Na etapie użytkowania inwestycji będą stosowane następujące rozwiązania chroniące środowisko: 

- Na terenie zajezdni parkowane będą jedynie autobusy zeroemisyjne. 

- Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. 

- Wody opadowe i roztopowe będą podczyszczane w separatorze substancji 

ropopochodnych przed ich odprowadzeniem do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

- Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do miejskiej kanalizacji 

deszczowej będą retencjonowane w podziemnych zbiornikach na wody opadowe. 

- Myjnia automatyczna będzie wyposażona w urządzenie oczyszczające wodę, dzięki 

czemu woda z mycia będzie ponownie wykorzystywana. 

- Oleje oraz odpady olejów będą magazynowane w zbiornikach/beczkach ustawionych 

na kratownicach w wannach/tacach wychwytujących. 

 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

 

Natężenie ruchu drogowego: 

W koncepcji zaprojektowano 40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 wydzielone 

specjalnie dla osób z niepełnosprawnościami, 50 miejsc postojowych dla autobusów pod wiatami oraz 

2 miejsca dla samochodów technicznych o masie do 3.5t. 

 

Zakładany ruch autobusów wynosi dwukrotny wjazd/wyjazd autobusów do/z zajezdni każdego dnia. 

Szacunkowe natężenie ruchu wynosi: 142 pojazdy / dobę. 

 

Dane dotyczące hałasu na podstawie Karty Informacji Przedsięwzięcia: 

 

Faza realizacji. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu związana z pracą maszyn budowlanych oraz 

poruszaniem się po terenie inwestycji pojazdów ciężkich dostarczających materiały budowlane. Do 

emisji hałasu będzie dochodziło jedynie w porze dnia. Nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie na etapie realizacji przedsięwzięcia.  

 

Faza użytkowania. 
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Główne źródła hałasu: 

1. hałas z eksploatacji budynku obsługi technicznej:  

 

źródłami emisji hałasu wewnątrz budynku (na parterze) będą urządzenia/procesy: 

spawanie – poziom ciśnienia akustycznego ok. 90,0 dB; elektronarzędzia, np.: wkrętarka (poziom mocy 

akustycznej ok. 101,0 dB), klucz pneumatyczny (poziom mocy akustycznej ok. 98,0 dB), klucz udarowy 

elektryczny (poziom mocy akustycznej ok. 95,0 dB); sprężarka – poziom mocy akustycznej ok. 85,0 dB. 

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż urządzenia będą usytuowane w różnych częściach budynku, wewnątrz 

wydzielonych pomieszczeń, gdzie dodatkową barierą rozprzestrzeniania się hałasu będą 

ściany/przegrody wewnętrzne oraz fakt, iż wymienione urządzenia nie będę pracowały w sposób 

ciągły, do obliczeń przyjęto, że poziom hałasu wewnątrz budynku w odległości 1 m od przegród 

zewnętrznych (ścian i dachu) nie przekroczy 90,0 dB. Prace w budynku obsługi technicznej będą 

odbywały się tylko w porze dnia, tj. w godzinach 6:00 – 22:00. 

 

2. hałas z budynku stacji transformatorowej: 

źródłem emisji hałasu wewnątrz budynku będzie stacja transformatorowa. Do obliczeń przyjęto, że 

poziom hałasu wewnątrz budynku w odległości 1 m od przegród zewnętrznych (ścian i dachu) nie 

przekroczy 70,0 dB. Czas pracy stacji: 24 h/dobę. 

 

3. hałas z budynku myjni: 

do obliczeń przyjęto, że poziom hałasu wewnątrz budynku myjni w odległości 1 m od przegród 

zewnętrznych (ścian i dachu) nie przekroczy 85,0 dB. Czas pracy myjni będzie ograniczony do pory dnia 

(tj. w godzinach 6:00 – 22:00). 

Izolacyjność akustyczną (RW) ścian dla ww. budynków przyjęto na poziomie 25,0 dB – jak dla przegród 

wykonanych z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej i okładzinami z blach stalowych 

powlekanych zgodnie z Załącznikiem nr 3 Instrukcji ITB 338/2008. Dla dachów przyjęto izolacyjność 

akustyczną na poziomie 28,0 dB – jak dla przekryć dachowych wykonanych z pojedynczych 

powlekanych blach fałdowych ocieplanych wełną mineralną bez dodatkowej płyty okładzinowej od 

strony pomieszczenia. 

 

4. źródła liniowe -autobusy i pozostałe pojazdy: 

poziom hałasu autobusu z silnikiem diesla zmierzony w odległości 7,5 m wynosi ok. 75,6 dB (przy 

prędkości 30 km/h), zaś poziom hałasu autobusu elektrycznego również zmierzony w odległości 7,5 m 

wynosi ok. 67,3 dB (przy prędkości 30 km/h). Zatem różnica między poziomem hałasu autobusu 

spalinowego i autobusu elektrycznego wynosi ok. 8,0 dB.  
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Wpływ inwestycji na tereny chronione akustycznie: 

 

W odległości ponad 35 m od granicy nieruchomości znajdują się najbliższe tereny chronione 

akustycznie (tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej) gdzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. 

Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: 

 

▪ 50,0 dB w porze dnia (w godz.: 6:00 – 22:00); 

▪ 40,0 dB w porze nocy (w godz.: 22:00 – 6:00). 

 

W celu oszacowania zasięgu oraz skali oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny 

przeprowadzono prognozę hałasu w programie komputerowym SoundPLAN 8.2, w oparciu o normę 

PN-ISO 9613-2 oraz instrukcję ITB nr 338/2008. Prognozę przeprowadzono dla najgorszej sytuacji 

z punktu widzenia klimatu akustycznego dla pory dnia i pory nocy. 

Obliczenia przeprowadzono w sieci punktów na wysokości 1,5 i 4 m. Obliczenia przeprowadzono 

dla temperatury powietrza 10°C i wilgotności 70%. Przyjęto współczynnik gruntu równy G=0 (przewaga 

gruntów twardych). 

Obliczenia przeprowadzono także dla punktów obserwacji zlokalizowanych na granicy najbliższych 

terenów chronionych akustycznie.  

 

Przeprowadzona prognoza wykazała, że na terenach chronionych akustycznie nie wystąpią 

przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu. 

 

Wyniki obliczeń prognozy rozprzestrzeniania się hałasu dla wyznaczonych punktów recepcyjnych:  

 
Tabela 4. Wyniki obliczeń w punktach recepcyjnych. 

L

.p. 
Lokalizacja i rodzaj zabudowy 

Prognozowany poziom 

hałasu w punkcie  

[dB] 

Dopuszczalny poziom 

hałasu* 

[dB] 

Pora dnia Pora nocy Pora dnia Pora nocy 

1.  
Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

zlokalizowane na działce nr ewid. 

1406 – obr. 0009 Kielce 

36,1 24,7 

50,0 40,0 

2.  36,7 27,4 

3.  
Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

zlokalizowane na działce nr ewid. 

1419 – obr. 0009 Kielce 

34,2 23,7 

50,0 40,0 

4.  35,3 25,9 

5.  
Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

zlokalizowane na działkach nr ewid. 

1462/2, 1463 – obr. 0009 Kielce 

37,1 29,5 

50,0 40,0 

6.  37,0 28,0 

* Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 11 
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g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli 

podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 

rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych 

przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do 

rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek 

 

Na etapie projektu budowlanego należy opracować projekt rozbiórki obiektów budowlanych i uzyskać 

Decyzję Pozwolenia na Rozbiórki.  

 

Wykonywanie prac rozbiórkowych i robót ziemnych w odległości od 4 do 20 metrów od granicy obszaru 

kolejowego wymaga każdorazowego uzgodnienia z zarządcą infrastruktury (PKP PLK). Należy wystąpić 

o ww. uzgodnienie. 

 

Istniejące ogrodzenie w niewielkim fragmencie znajduje się na działce drogowej działce ew. 414/26. 

Należy uzyskać zgodę na rozbiórkę zarządcy drogi na etapie opracowywania projektu rozbiórek.  

 

Na terenie inwestycji mogą znajdować się niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu, nieujawnione 

na mapie zasadniczej. 

 

W celu realizacji inwestycji niezbędna jest rozbiórka następujących obiektów budowlanych: 

 

1. Budynek usługowy (handlowo – biurowy) wraz z wiatą 

 

Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, jednotraktowy w układzie konstrukcyjnym 

poprzecznym, stropy na belkach ceramiczno- żelbetowych oparte na ścianach podłużnych. Przekrycie 

budynku dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 38 stopni. 

Budynek połączony z prostopadłościenną wiatą o skośnym dachu. Pod wiatą znajduje się waga 

towarowa przeznaczona do dokonywania operacji handlowych. Na parterze budynku znajdowała się 

strefa usługowo – biurowa, na piętrze strefa socjalno- sanitarna.  Budynek uzyskał Pozwolenie na 

Budowę w 2006 r.  

 

Dane techniczne na podstawie dokumentacji projektowej, wizji w terenie i mapy zasadniczej: 

Powierzchnia zabudowy budynku ok.102,0 m2 

Powierzchnia zadaszenia wiaty ok. 62,0 m2 

Powierzchnia wagi pod zadaszeniem 73,0 m2 

Powierzchnia całkowita ok. 204 m2 

Maksymalna długość budynku 16,6 m 

Kubatura budynku 698,0 m3 

Maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu 9,28 m 

Maksymalna wysokość wiaty  ok. 5,95 m 
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Budynek z wiatą, fot. własna 

 

 
Budynek z wiatą, fot. własna 
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2. Budynek dyżurki 

 

Dwukondygnacyjny budynek z dachem namiotowym, czterospadowym z zewnętrznymi schodami. 

 

Dane techniczne na podstawie wizji w terenie i mapy zasadniczej: 

Powierzchnia zabudowy  14,4 m2 

Powierzchnia całkowita 28,8 m2 

Maksymalna długość 4,1 m 

Maksymalna szerokość 3,6  m 

Kubatura ok. 86,4 m3 

Maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu ok.  6,0 m 

  

 
Budynek dyżurki, fot. własna 

 
Budynek dyżurki, fot. własna 
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3. Rampa 

Dane techniczne na podstawie wizji w terenie i mapy zasadniczej: 

Maksymalna długość  18,8 m 

Maksymalna szerokość 3,3 m 

 

 
Rampa, fot. własna 

 
Rampa, fot. własna 
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4. Budynek wraz z dawną kotłownią 

 

Budynek prostopadłościenny, parterowy. Dach dwuspadowy o małym kącie nachylenia. Wejścia do 

budynku dostępne z podestu wyniesionego o 1,0 m nad poziom terenu i dostępnego za pomocą 

zewnętrznych schodów.  

 

Dane techniczne na podstawie wizji w terenie i mapy zasadniczej: 

Powierzchnia zabudowy  1106,0 m2 

Powierzchnia całkowita 1106,0 m2 

Maksymalna długość 93,6 m 

Maksymalna szerokość 11,8  m 

Kubatura ok. 4645 m3 

Maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu ok.  4,2 m 

 

 

 
Budynek widoczny z zewnątrz, fot. własna 
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Budynek widoczny z zewnątrz, fot. własna 

 

 
Budynek widoczny z zewnątrz, fot. własna 
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Tył budynku, fot. własna 

 

 
Tył budynku, fot. własna 
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Tył budynku, fot. własna 

 

 
Budynek widoczny z wewnątrz, fot. własna 
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5. Budynek warsztatowo- socjalno- biurowy 

 

Budynek dwukondygnacyjny, z czterospadowym dachem połączony z budyniem parterowym o płaskim 

dachu z funkcji hali garażowo- warsztatowej. 

 

Budynek uzyskał Pozwolenie na Budowę w 2001 r, a w 2002 r Pozwolenie zamienne. 

 

Dane techniczne na podstawie dokumentacji projektowej, wizji w terenie i mapy zasadniczej: 

Powierzchnia zabudowy, w tym:  544,0 m2 

Część dwukondygnacyjna ok. 215,0 m2 

Część parterowa ok. 330,0 m2 

Powierzchnia całkowita ok. 852,0 m2 

Maksymalna długość 33,6 m 

Maksymalna szerokość 16,0 m 

Kubatura ok. 2880,0 m3 

Maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu ok.  6,4 m 

 

 

 

Budynek widoczny z zewnątrz, fot. własna 
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Budynek widoczny z zewnątrz, fot. własna 

 

 

Budynek widoczny z zewnątrz, fot. własna 
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6. Zbiornik na wodę ppoż.  

 

Prostopadłościenny, otwarty, betonowy zbiornik. 

Dane techniczne na podstawie wizji w terenie i mapy zasadniczej: 

Powierzchnia  338,0 m2 

Długość 20,3 m 

Szerokość 16,8 m 

      Długość grodzenia otaczającego zbiornik 80,0 mb 

 

 

Widok na zbiornik, fot. własna 
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7. Ogrodzenie otaczające posesję 

 

Betonowe ogrodzenie zakończone drutem kolczastym wraz z bramami wjazdowymi. 

 

Dane techniczne na podstawie wizji w terenie i mapy zasadniczej: 

Długość 550 mb 

Wysokość ok. 2,5 m, 

3m (na odcinku ok. 40 m z tyłu 

inwestycji) 

 

 

Ogrodzenie przy bramie wjazdowej od ul. Oskara Kolberga, fot. własna 

 

Ogrodzenia od tyłu inwestycji, fot. własna 
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Ogrodzenie widziane od wewnątrz inwestycji, fot. własna 

 

 

Ogrodzenie widziane od wewnątrz inwestycji, fot. własna 
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Ogrodzenie od zewnątrz inwestycji, od tylniej ul. Oskara Kolberga, fot. własna 

 

 

Ogrodzenie od zewnątrz inwestycji, od tylniej ul. Oskara Kolberga, fot. własna 
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8. Pozostałości po bocznicy kolejowej 

 

Dane techniczne na podstawie wizji w terenie i mapy zasadniczej: 

 

Długość toru przebiegu bocznicy / maksymalna długość  240 m 

 

 
Widok od strony inwestycji, fot. własne 

 

Przebieg dawnego toru kolejowego, źródło: ortofotomapa https://gis.kielce.eu/ 

 

https://gis.kielce.eu/
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Widok od strony inwestycji, fot. własne 

 

9. Dawne miejsce zsypu i magazynowania węgla kamiennego (pozostałe murki) 

 

Dane techniczne na podstawie wizji w terenie i mapy zasadniczej: 

Długość  ok.110 m 

Wysokość ok. 1,2 m 

 

 
Widok na pozostałość murków, fot. własne 
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Widok na pozostałość murków, fot. własne 

 
Widok na pozostałość murków, fot. własne 
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10. Istniejące sieci i instalacje: 

• Instalacja wodociągowa wo110, woD, wraz z hydrantami 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej ksD250, ks200, ks150, ks,  

• Instalacja kanalizacji deszczowej kd500, kd300,kdD 

• Instalacja elektryczna, instalacje napowietrzne, oświetleniowe wraz ze słupami 

oświetleniowymi 

•  Instalacja teletechniki 

• Instalacja do nadziemnego magazynowania gazu 

 

W dwóch narożnikach północnej części działki przebiega fragment istniejącej linii napowietrznej 

niskiego napięcia, która nie została wliczona w zakres rozbiórki. W przypadku zaistnienia 

konieczności demontażu tej linii Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia zakresu rozbiórki. 

 

Dla przyłączy na istniejących obiektów, które będą podlegać rozbiórce należy uzyskać warunki 

i zgodę na likwidację. W przypadku instalacji nie powiązanych z obiektami podlegającymi rozbiórce 

należy uzyskać uzgodnienie z gestorem sieci zagospodarowania lub uzyskać warunki przebudowy, 

na ich bazie przygotować projekt przebudowy, który należy uzgodnić z gestorem oraz wykonać 

przebudowy. 

Podczas prac ziemnych należy zachować normatywne odległości pomiędzy istniejącą 

i projektowaną infrastrukturą techniczną zgodnie z N-SEP-E-004. Zbliżenia do istniejących sieci 

i instalacji oraz prace w ich pobliżu należy zgłosić gestorowi sieci i jeżeli tego będzie wymagać to 

zapewnić nadzór gestora. 

 

11. Utwardzenie terenu 

 

Dane techniczne na podstawie wizji w terenie i mapy zasadniczej: 

 

Powierzchnia ok.14 960 m2 

 

 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 
i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych 
lub wodnych 

 

• Przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne należy przyłączyć do istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie 

infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami przedstawionymi przez gestorów sieci.   

Wody opadowe i roztopowe po podczyszczeniu w separatorze będą retencjonowane w zbiorniku 

retencyjnym, następnie na odprowadzenie wód do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

Do PFU dołączone zostały warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

Wodociągów Kieleckich z dn. 07.05.2025 r oraz warunki techniczne na odprowadzenie wód 

opadowych Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z dn. 22.04.2025 r. 
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• Przyłączenie do sieci cieplnej. 

Brak zapotrzebowania. Ogrzewanie budynków zaplanowana jako elektryczne lub z wykorzystaniem 

pomp ciepła i rekuperacji.  

 

• Przyłącze do sieci gazowej. 

Brak zapotrzebowania, nie projektuje się instalacji gazowej. 

 

• Przyłącze do sieci energetycznej. 

Do PFU dołączone zostały warunki przyłączeniowe PGE Dystrybucja do sieci dystrybutorowej dla 

ładowania pojazdów elektrycznych o mocy przyłączeniowej 3500 kW z dn. 12.06.2025 r. Zamawiający 

dopuszcza również możliwość przyłączenia do sieci PGE Energetyka Kolejowa w przypadku uzyskania 

bardziej korzystnych warunków przyłączenia. 

 

• Przyłączenie do sieci teletechnicznych. 

Sieć teletechniczną należy przyłączyć do istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury 

technicznej zgodnie z warunkami uzyskanymi na etapie projektu budowlanego od gestorów sieci.   

 

• Dostęp do drogi publicznej. 

Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Oskara Kolberga poprzez istniejący zjazd. 

Konieczne będzie uzyskanie decyzji na przebudowę zjazdu.  

 

i)  dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 
z budową i jej przeprowadzeniem 

 

Nie dotyczy. 

 

 


