
Prking dworzec PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-
chnie placów postojowych

ha

1.0 ha 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

D-
01.02.01

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości
4 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość 20km

m2

3860 m2 3860.000
RAZEM 3860.000

3
d.1

D-
01.02.01

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm wraz
z odwozem materiału z rozbiórki na odległość 20km

m2

3860 m2 3860.000
RAZEM 3860.000

4
d.1

D-
01.02.01

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość 20km

m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

5
d.1

D-
01.02.01

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika wraz z odwozem materiału z roz-
biórki na odległość 20km

m

380 m 380.000
RAZEM 380.000

6
d.1

D-
01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) wraz z karczowaniem pnii oraz od-
wozem materiału z wycinki na odległość 20km

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

7
d.1

D-
01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z karczowaniem pnii oraz od-
wozem materiału z wycinki na odległość 20km

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1

D-
01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) wraz z karczowaniem pnii oraz od-
wozem materiału z wycinki na odległość 20km

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

9
d.1

D-
01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) wraz z karczowaniem pnii oraz od-
wozem materiału z wycinki na odległość 20km

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

10
d.1

D-
01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) wraz z karczowaniem pnii oraz od-
wozem materiału z wycinki na odległość 20km

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1

D-
01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) wraz z karczowaniem pnii oraz od-
wozem materiału z wycinki na odległość 20km

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1

D-
01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 93 cm) wraz z karczowaniem pnii oraz odwo-
zem materiału z wycinki na odległość 20km

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

D.01.02.
02a

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm, z odwozem na od-
ległość 16km

m2

4600 m2 4600.000
RAZEM 4600.000

2 ROBOTY ZIEMNE
14
d.2

D-
02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 20 km
(przyjęto 20% robót ręcznych)

m3

4330 m3 4330.000
RAZEM 4330.000

15
d.2

D-
02.03.01

Ręczne formowanie nasypów z dowiezionego gruntu G1 samochodami samowyła-
dowczymi (kat.gr.I-II)

m3

100 m3 100.000
RAZEM 100.000

3 PODBUDOWY
16
d.3

D.04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni, z doprowadzeniem podłoża do wymaganego wskaźnika zagęszczenie Is=>
1,0 i wtórnego modułu odkształcenia E2=>25MPa.

m2

8220<Drogi manewrowe i stanowiska postojowe> m2 8220.000
1730<choniki> m2 1730.000

RAZEM 9950.000
17
d.3

D.04.04.
00a

Warstwa ulepszonego podłoża. Wzmacnianie podłoża gruntowego georusztem trójo-
siowym i warstwą z mieszanki niezwiązanej CNR 0/31,5 o grubości 20 cm.

m2

8220<Drogi manewrowe i stanowiska postojowe> m2 8220.000
RAZEM 8220.000
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18
d.3

D.04.04.
02a

Warstwa dolna konstrukcji nawierzchni - podbudowa pomocnicza z mieszanki nie-
związanej C50/30 0/31,5 gr. 20cm.

m2

7990<Drogi manewrowe i stanowiska postojowe> m2 7990.000
RAZEM 7990.000

19
d.3

D
04.04.02
b

Podbudowa zasadnicza z niezwiązanej mieszanki kruszywa łamanego CNR 0/31,5 -
warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm.

m2

1730<chodniki> m2 1730.000
RAZEM 1730.000

20
d.3

D
04.04.02
b

Podbudowa zasadnicza z niezwiązanej mieszanki kruszywa łamanego C90/3 0/31,5 -
warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm.

m2

3830<drogi manewrowe> m2 3830.000
RAZEM 3830.000

21
d.3

D
04.05.01

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem  C3/4 wraz z pielęgnacją podbudowy -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

1730 m2 1730.000
RAZEM 1730.000

22
d.3

D
04.05.01
a

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 - grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm.

m2

3325<stanowiska postojowe> m2 3325.000
RAZEM 3325.000

23
d.3

D-
04.07.01
a

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P - wraz z oczyszczeniem i
skropieniem grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2

3830<drogi manewrowe> m2 3830.000
RAZEM 3830.000

4 NAWIERZCHNIE
24
d.4

D-
05.03.04

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 23 cm beton cementowy C35/45
dyblowany i kotwiony, klasa ekspozycji XF4/XM2,
w tym szczeliny rozszerzania pełne, szczeliny konstrukcyjne, szczeliny skurczowe po-
zorne, zbrojenie: dyblami fi 25mm w rozstawie co 25cm, L=50cm, kotwami  fi 20mm
w rozstawie co 50cm, L=80cm, z wypełnieniem szczelin masą zalewową.

m2

3325<miejsca postojowe> m2 3325.000
RAZEM 3325.000

25
d.4

D
05.03.04

Warstwa poślizgowa pod naw. betonową – gewłóknina z poliolefinów jako geosyntetyk
nietkany o wytrzym. =>20/20 kN/m, przytwierdzona za pomocą kołków;

m2

3325 m2 3325.000
RAZEM 3325.000

26
d.4

D–
05.03.05
b

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC WMS16W - wraz z
oczyszczeniem i skropieniem - grubość po zagęszcz. 6 cm

m2

3830 m2 3830.000
RAZEM 3830.000

27
d.4

D-
05.03.05
a

Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznychSMS PM42/80-55 - wraz z
oczyszczeniem i skropieniem - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

3830 m2 3830.000
RAZEM 3830.000

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
28
d.5

D.09.01.
01

Plantowanie, humusowanie gr 10cm i obsianie skarp trawą m2

2215 m2 2215.000
RAZEM 2215.000

6 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD
29
d.6

D
07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni malowane grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej m2

<P-7a>(120+68+18+68+61+102+50)*0.12 m2 58.440
<P-8c> 6*1.21 m2 7.260
<P-13>16.9*0.2625 m2 4.436

RAZEM 70.136
30
d.6

D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

31
d.6

D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne (śred-
niej wielkości)

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

7 ELEMENTY ULIC
32
d.7

D-
08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betono-
wych z bet C12/15(0,065m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej

m

1060 m 1060.000
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RAZEM 1060.000
33
d.7

D-
08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na ławie betonowej z bet C12/15(0,054m3/
mb) z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

490 m 490.000
RAZEM 490.000

34
d.7

D-
08.03.01

Oporniki betonowe o wymiarach 30x10 cm na ławie betonowej z bet C12/15(0,054m3/
mb) z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - pomiędzy bitumiczną naw. dróg ma-
newrowych a betonowymi stanowiskami postojowymi

m

665 m 665.000
RAZEM 665.000

35
d.7

D-
08.08.02

Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

1750 m2 1750.000
RAZEM 1750.000

8 INNE ROBOTY
36
d.8

D-
10.10.10

Regulacja pionowa studzienek kanalizacji szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

37
d.8

D-
10.10.10

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

38
d.8

D-
10.10.11

Ławki parkowe z koszami na śmieci szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

39
d.8

D-
07.06.01 

Ogrodzenie panelowe o wysokości h=1,5m i rozstawie słupków 2m m

270 m 270.000
RAZEM 270.000
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